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MATRIZ 3 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta
Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para
ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz
de acuerdo con las distintas actividades de obra publica contempladas para los proyectos de
infraestructura social.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicara la siguiente férmula:

n
valor parcial;

participacion (%) = Z(

) + 100
valor total

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente seglin su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignaréa el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

L
porcentaje acumulado; = Z participacion {%);
J=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.
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6.

10.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?1) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicion anterior y en relaciéon con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacidon de cada bien, resultado que luego
se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participaciéon sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes
relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura social, el cual tiene
caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del analisis de las
condiciones econdmicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los
bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuacién para los
casos mas generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social:

TIPOS DE LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

‘ INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ENUNCIATIVA

Elementos o materiales

1. OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
VERTICAL

ISUEE producidos
Cemento Concreto hidraulico
Agregado fino Concreto reforzado

Agregado grueso

Prefabricados de madera

Baldosas / ceramicas / Tabletas

Prefabricados de concreto

Acero

Prefabricados metalicos

Malla electrosoldada

Sanitarios

11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de
mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que

dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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TIPOS DE LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INARAESTRIEGIT N Elementos o materiales
SOCIAL ENUNCIATIVA Insumos -
producidos
Tuberia Lavamanos
Pintura Mobiliario
Ladrillo Mamposteria
Puertas
Ventaneria
Tejas
Grama
Cemento
Agregado fino Grama sintética

2. OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
RECREODEPORTIVA'Y
CULTURAL

Agregado grueso

Tableros de canchas

Baldosas / ceramicas

Mallas de canchas

Acero

Postes metdlicos

Malla electrosoldada

Arcos metalicos

Tuberia Mobiliario
Pintura Impermeabilizantes
Ladrillo Elementos acusticos

Bien nacional
No.

relevante

1. |ACERO LAMINADO

Luminarias

Fecha de | Fecha
inscripcion vigencia

2024/07/19

2025/07/24

No. de partida % de
arancelaria

participacion

7209160000 17,43%

encuentra registrado.
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ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI NO se encuentra registrado

CONCRETO 4000 PSI NO se encuentra registrado

CUBIERTA ECONOROOF PANELMET NO se encuentra registrado

CONCRETO 3000 PSI NO se encuentra registrado

BLOQUE DE CONCRETO LISO TIPO CATALAN HUECO DIMENSIONES 14*9*29 NO se
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PORCENTAJE
DESCRIPCION UNID CANT VALOR VALOR PARCIAL DE PORCENTAJE BIENES BIENES

UNITARIO PARTICIPACION ACUMULADO RELEVANTES
ACERO LAMINADO KG 189.500,00 6.800,00 | $1.288.600.000,00 17,43% 17,43% 1 1
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI KG 94.400,00 8.700,00 $821.280.000,00 11,11% 28,53% 1 1
CONCRETO 4000 PSI M3 1.055,00 737.500,00 $778.062.500,00 10,52% 39,05% 1 1
CUBIERTA ECONOROOF PANELMET M2 2.284,03 217.198,80 $496.088.575,16 6,71% 45,76% 1 1
CONCRETO 3000 PSI M3 548,00 612.500,00 $335.650.000,00 4,54% 50,30% 1 1

BLOQUE DE CONCRETO LISO TIPO UND 79.747,00 3.477,00 $277.280.319,00 3,75%
CATALAN HUECO DIMENSIONES 14*9*29 54,05% 1 1

LAMINA COLABORANTE GALVANIZADA UND 2.225,40 64.458,33 $143.445.575,00 1,94%
METAL DECK G40 0,92 mts x 6,00 mts 55,99% 1 0
BARRAJE AISLADO 2000 AMPERIOS 3F-4H UND 12,00 9.250.000,00 $111.000.000,00 1,50% 57,49% 1 0
Sika permalastick pro KG 825,96 130.000,00 $107.374.800,00 1,45% 58,94% 1 0

TRANSFORMADOR 300 KVA 13200/208- UND 1,00| 107.277.600,00 $107.277.600,00 1,45%
120V 60,39% 1 0
MORTERO 1:4 M3 200,00 507.500,00 $101.500.000,00 1,37% 61,77% 1 0
VENTANA TIPO V2 7,30 X 2,10 UND 28,00 3.495.240,00 $97.866.720,00 1,32% 63,09% 1 0
PLANTA ELECTRICA 60 KVA 208/120V UND 1,00 83.340.000,00 $83.340.000,00 1,13% 64,22% 1 0
TUBERIA EMT @ 3/4" ML 4.545,00 16.136,40 $73.339.938,00 0,99% 65,21% 1 0
VENTANA TIPO V4 3,6 X 2,10 UND 31,00 1.950.000,00 $60.450.000,00 0,82% 66,03% 1 0
ALAMBRE NEGRO O QUEMADO KG 5.000,00 11.760,00 $58.800.000,00 0,80% 66,82% 1 0
ALAMBRE COBRE HFFR 12 AWG MT 11.190,00 5.220,00 $58.411.800,00 0,79% 67,61% 1 0

TUBOS DE ACERO CIRCULAR ®2 1/2" CAL. UND 438,36 132.000,00 $57.863.520,00 0,78%
14 GALV. 68,39% 1 0

PUERTA TIPO P1 DIMENSIONES 0,96 X 2,00 UND 31,00 1.740.000,00 $53.940.000,00 0,73%
CON PANEL DE VIDRIO FIJO 69,12% 1 0

LUMINARIA MAGNUM 2 LED HERMETICA T8 UND 413,00 130.392,62 $53.852.153,71 0,73%
2X16W SYLVANIA O SIMILAR 69,85% 1 0
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PORCENTAIJE
P VALOR PORCENTAIJE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
UNITARIO PARTICIPACION ACUMULADO RELEVANTES
ANTICORROCIVO ALQUIDICO GL 1.011,00 53.000,00 $53.583.000,00 0,72% 70,58% 1 0
BOMBAS SISTEMA COMPLETO Q =100 UND 2,00 26.250.000,00 $52.500.000,00 0,71%
GPMH =28 M POT =4 HP PRESION 20-40
PSI'Y 2 TANQUES WM-WB25 71.29% 1 0
MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X6,0 @ 4 UND 2.225,40 23.026,46 $51.243.080,38 0,69%
mm 18,73 Kg S= 15x15 cm 71,98% 0
TABLERO GENERAL UND 1,00 48.055.200,00 $48.055.200,00 0,65% 72.63% 0
TUBERIA CPVC CORZAN 4" ML 88,06 543.801,00 $47.887.116,06 0,65% 73,28% 0
DISCO ESPECIAL TRONZADORA 14" TIPO UND 2.510,00 18.000,00 $45.180.000,00 0,61%
PRREMIER 73,89% 1 0
TUBERIA EMT @ 2" ML 870,00 50.574,00 $43.999.380,00 0,60% 74,48% 1 0
TUBERA CPVC CORZAN 3" ML 132,09 320.847,00 $42.380.680,23 0,57% 75,06% 1 0
EXTENSION DE REDES DE MEDIA UND 1,00 42.000.000,00 $42.000.000,00 0,57%
TENSION 75,62% 1 0
ALAMBRE cobre HFFR No 4/0 AWG MT 805,00 51.943,20 $41.814.276,00 0,57% 76,19% 1 0
TUBERIA EMT @ 1 1/2" ML 1.018,00 40.341,60 $41.067.748,80 0,56% 76,74% 1 0
rocktop KG 13.352,40 3.000,00 $40.057.200,00 0,54% 77,29% 1 0
ACCESORIOS DE FIJACION (TORNILLO UND 7.227,00 5.042,40 $36.441.424,80 0,49%
PUNTA BROCA Y CAPELOTE EN ALUMINIO) 77,78% 0
REGILLA EN CONCRETO REFORZADO ML 479,00 75.000,00 $35.925.000,00 0,49% 78,27% 0
Sellador de juntas ml 1.857,08 18.819,00 $34.948.388,52 0,47% 78,74% 0
PUERTA TIPO P1A DIMENSIONES 0,96 X UND 24,00 1.440.000,00 $34.560.000,00 0,47%
3,00 79,21% 0
ALAMBRE COBRE HFFR 2 AWG ML 1.700,00 20.134,80 $34.229.160,00 0,46% 79,67% 0
SOPORTE PARA CONDUCTORES UND 400,00 81.000,00 $32.400.000,00 0,44% 80,11% 0
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. VALOR PORCENTAIE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
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MATERIAL COMUN (CARGUE Y M3 1.751,00 18.000,00 $31.518.000,00 0,43%
TRANSPORTE) 80,53% 0 0
LIQUIDACION SERVICIO UND 0,02 | HitHHH#HHHHHIHHH $30.023.810,28 0,41% 80,94% 0 0
ROCKTOP F DE TOXEMENT KG 9.856,35 3.000,00 $29.569.050,00 0,40% 81,34% 0 0
CELDA DE MEDIDA 13.2 KV UND 1,00 28.671.256,00 $28.671.256,00 0,39% 81,73% 0 0
CONCRETO 2000 PSI M3 64,00 442.250,00 $28.304.000,00 0,38% 82,11% 0 0
Mortero fluido, para uso general, para anclajes KG 4.676,00 6.036,00 $28.224.336,00 0,38%
y rellenos de 5 a 50 mm de espesor. 82,49% 0 0
CABLE 1/0 ASCR ML 2.580,00 10.380,00 $26.780.400,00 0,36% 82,85% 0 0
CELDA SECCIONADOR SF6 TIPO QM UND 1,00 25.750.000,00 $25.750.000,00 0,35% 83,20% 0 0
PLACA DE YESO LAMINADO A /- 1200/ M2 1.808,63 13.869,60 $25.084.974,65 0,34%
LONGITUD / 12,5/ CON LOS BORDES
LONGITUDINALES AFINADOS. 83.54% 0 0
TUBERIA EMT 3" ML 218,00 114.930,00 $25.054.740,00 0,34% 83,88% 0 0
CABLE 2/0 DESNUDO DE COBRE 19 HILOS ML 467,00 52.380,00 $24.461.460,00 0,33% 84.21% 0 0
ORINALES CON FLUXOMETRO UND 10,00 2.366.040,00 $23.660.400,00 0,32% 84,53% 0 0
MAESTRA 60/27 DE LAMINA DE ACERO M 5.512,02 4.025,10 $22.186.431,70 0,30%
GALVANIZADO, DE ANCHO 60 MM 84,83% 0 0
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 41,00 536.500,00 $21.996.500,00 0,30% 85,13% 0 0
Persiana en aluminio de 1.2x3.95m UND 16,00 1.325.000,00 $21.200.000,00 0,29% 85,41% 0 0
Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 3,00 7.000.080,00 $21.000.240,00 0,28%
Minisplit de Pared de 2 TR - R410A-
INVERTER 85,70% 0 0
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. VALOR PORCENTAIE BIENES
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TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO- Mi 480,00 42.000,00 $20.160.000,00 0,27%
VENTILACION SCHA40, INCLUYE
SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE
INSTALACION Y ACOPLES A REJILLAY
EQUIPOS 85,97% 0 0
CABALLETE EXTERNO CAL 26 ML 155,71 118.238,40 $18.410.901,26 0,25% 86,22% 0 0
DISCO ESPECIAL PULIDORA 6" TIPO UND 1.904,00 9.000,00 $17.136.000,00 0,23%
PRREMIER 86,45% 0 0
PUERTA P2 0,86 X 3,00 UND 12,00 1.412.566,80 $16.950.801,60 0,23% 86,68% 0 0
SOLDADURA PARA HIERRO KG 1.910,00 8.500,00 $16.235.000,00 0,22%
ESTRUCTURAL 86,90% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 6 AWG ML 1.367,00 11.863,20 $16.216.994,40 0,22% 87,12% 0 0
CABINA DE INSONORIZACION UND 1,00 16.080.000,00 $16.080.000,00 0,22% 87,34% 0 0
TABLA CATIVO 1"X12"X15' UND 501,00 31.500,00 $15.781.500,00 0,21% 87,55% 0 0
TABLERO DE TRANSFERENCIA UND 1,00 15.060.000,00 $15.060.000,00 0,20%
AUTOMATICA ( Bomba contra-Incendios) 87,75% 0 0
SANITARIO CON TANQUE UND 41,00 361.515,60 $14.822.139,60 0,20% 87,95% 0 0
TRASFORMADOR DE 25 KVA TRIF. UND 1,00 14.506.695,00 $14.506.695,00 0,20%
13,2/220 88,15% 0 0
MANTO EDIL DE 4 mm M2 476,15 30.000,00 $14.284.500,00 0,19% 88,34% 0 0
VENTANA TIPO V51,8 X 2,10 UND 11,00 1.254.500,00 $13.799.500,00 0,19% 88,53% 0 0
ALAMBRON DE ALUMINIO PARA ML 900,00 15.000,00 $13.500.000,00 0,18%
APANTALLAMIENTOS 88,71% 0 0
SOLDADURA 6011 KG 1.288,00 10.440,00 $13.446.720,00 0,18% 88,89% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 1-1/2" UND 239,50 54.000,00 $12.933.000,00 0,17% 89,07% 0 0
SOLDADURA LIQUIDA PVC GALON 75,00 167.040,00 $12.528.000,00 0,17% 89,24% 0 0
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DUCTOS EN LAMINA NEGRA, UNIONES M2 65,00 192.000,00 $12.480.000,00 0,17%
SOLDADAS Y CON TRAMPA Y ACCESO
PARA VERIFICACION Y LIMPIEZA DE
DUCTOS 89,41% 0 0
TUBERIA CONDUIT @3/4" ML 2.607,00 4.785,60 $12.476.059,20 0,17% 89,58% 0 0
CINTA AISLANTE 33 ROLLO 144,00 86.053,20 $12.391.660,80 0,17% 89,74% 0 0
CELDA DE TRANSFORMADOR 300 KVA UND 1,00 12.300.000,00 $12.300.000,00 0,17% 89,91% 0 0
CABLE COBRE DESNUDO No. 1/0 ML 200,00 59.000,00 $11.800.000,00 0,16% 90,07% 0 0
PUERTA R1 8,28 X 3,00 UND 1,00 11.760.000,00 $11.760.000,00 0,16% 90,23% 0 0
FIJAMIX KG 1.027,00 11.400,00 $11.707.800,00 0,16% 90,39% 0 0
LUMINARIA 48W 60X60 UND 34,00 336.000,00 $11.424.000,00 0,15% 90,54% 0 0
Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 1,00 11.400.000,00 $11.400.000,00 0,15%
Minisplit PISOTECHO de 5 TR - R410A 90,70% 0 0
LIJA DE AGUA # 80 UND 9.476,00 1.200,00 $11.371.200,00 0,15% 90,85% 0 0
MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO, KG 6.000,22 1.865,00 $11.190.410,30 0,15%
DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
CEMENTO MEJORADO CON RESINAS
SINTETICAS. 91,00% 0 0
PLATINA ACERO LAMINADO KG 1.621,68 6.800,00 $11.027.424,00 0,15% 91,15% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 8 AWG ML 2.149,00 5.020,80 $10.789.699,20 0,15% 91,30% 0 0
VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO UND 1,00 10.320.000,00 $10.320.000,00 0,14%
HONGO DE 12.000 CFM-MINIMO 6 BHP-
220V/3/60 91,44% 0 0
VENTANA TIPO V1 5,30 X 2,10 UND 4,00 2.537.640,00 $10.150.560,00 0,14% 91,57% 0 0
UNION @ 3/4" EMT UND 3.082,00 3.214,80 $9.908.013,60 0,13% 91,71% 0 0
TUBO SANITARIO @3" MT 770,00 12.000,00 $9.240.000,00 0,12% 91,83% 0 0
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LISTON CATIVO 2"X4"X15' UND 368,00 25.000,00 $9.200.000,00 0,12% 91,96% 0 0
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO UND 304,00 29.845,20 $9.072.940,80 0,12% 92,08% 0 0
CANAL GALVANIZADA CALIBRE 22 ML 115,95 78.000,00 $9.044.100,00 0,12%
RECORRIDO 65 CMS 92,20% 0 0
Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 1,00 9.000.000,00 $9.000.000,00 0,12%
Minisplit PISOTECHO de 3 TR - R410A 92,32% 0 0
LIQUIDACION SERVICIO UND 0,07| 122.181.768,40 $8.552.723,79 0,12% 92,44% 0 0
CAMPANA DE EXTRACCION TIPO ISLA UND 1,00 8.460.000,00 $8.460.000,00 0,11%
12.000 CFM INCLUYE FILTROS, TRAMPA
DE GRASA E ILUMINACION 92,55% 0 0
TUBERIA CONDUIT DE @3" UND 163,00 49.455,60 $8.061.262,80 0,11% 92,66% 0 0
TABLERO GENERAL PLANTA UND 1,00 8.040.000,00 $8.040.000,00 0,11% 92,77% 0 0
TABLETA ETRUSCA 7X25 CMS M2 343,00 23.400,00 $8.026.200,00 0,11% 92,88% 0 0
CAMPAMENTO PORTATIL 40 M2 MES 12,00 663.800,00 $7.965.600,00 0,11% 92,99% 0 0
ARBOLES ALTURA PROMEDIO 2,00 MTS UND 36,00 216.000,00 $7.776.000,00 0,11% 93,09% 0 0
TUBO SANITARIO @4" MT 533,00 14.400,00 $7.675.200,00 0,10% 93,20% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 14 AWG MT 2.220,00 3.420,00 $7.592.400,00 0,10% 93,30% 0 0
PORTERIAS (INCLUYE TABLEROS DE UND 2,00 3.795.800,00 $7.591.600,00 0,10%
BASQUEBOLL) 93,40% 0 0
PUNTAS FRANKLIN UND 31,00 241.200,00 $7.477.200,00 0,10% 93,50% 0 0
DPS CLASE B UND 17,00 439.000,00 $7.463.000,00 0,10% 93,60% 0 0
CABLE DESNUDO 2/0 AWG ML 142,00 52.380,00 $7.437.960,00 0,10% 93,70% 0 0
CODO CPVC CORZAN 4"X45° UND 17,61 420.000,00 $7.396.200,00 0,10% 93,80% 0 0
CODO CPVC CORZAN 4"X90° UND 17,61 420.000,00 $7.396.200,00 0,10% 93,90% 0 0
TUBO SANITARIO @6" PESADA MT 197,00 37.500,00 $7.387.500,00 0,10% 94,00% 0 0
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CODO CPVC CORZAN 3"X45° UND 26,42 279.190,80 $7.376.220,94 0,10% 94,10% 0 0
CODO CPVC CORZAN 3"X90° UND 26,42 279.190,80 $7.376.220,94 0,10% 94,20% 0 0
BALASTO DE EMERGENCIA CON BATERIA UND 76,00 95.000,00 $7.220.000,00 0,10% 94,30% 0 0
UNION CPVC CORZAN 4" UND 17,61 399.630,00 $7.037.484,30 0,10% 94,40% 0 0
CURVA EMT 3/4" UND 2.005,00 3.480,00 $6.977.400,00 0,09% 94,49% 0 0
CERAMICA BLANCA 20,5x20,5 NATAL M2 313,86 21.600,00 $6.779.376,00 0,09%
BLANCO 94,58% 0 0
MALLA POLISOMBRA 80% RETENCION DE ML 462,40 14.549,00 $6.727.457,60 0,09%
LALUZ A=4.0 M 94,67% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 4 AWG ML 471,00 13.536,00 $6.375.456,00 0,09% 94,76% 0 0
RAICES M2 350,00 17.850,00 $6.247.500,00 0,08% 94,84% 0 0
SENALETICA ACRILICA UND 206,00 30.000,00 $6.180.000,00 0,08% 94,93% 0 0
PINTURA ACRILICA DEMARCACION GL 69,00 88.680,00 $6.118.920,00 0,08% 95,01% 0 0
CEBLE MEDIA TENSION XLPE 3X# 2 15 KV ML 102,00 58.368,00 $5.953.536,00 0,08% 95,09% 0 0
UNION CPVC CORZAN 3" UND 21,13 280.000,00 $5.916.400,00 0,08% 95,17% 0 0
CONEXION SUPERIOR PARA FIJAR LA UND 2.067,01 2.734,80 $5.652.858,95 0,08%
VARILLA AL CUELGUE, EN CIELOS RASOS
SUSPENDIDOS. 95.250; 0 0
ANTISOL ROJO BASE AGUA KG 360,00 15.312,00 $5.512.320,00 0,07% 95,32% 0 0
LIMPIADOR PVC GALON 54,00 100.920,00 $5.449.680,00 0,07% 95,40% 0 0
TUBO SANITARIO @2" MT 533,00 10.200,00 $5.436.600,00 0,07% 95,47% 0 0
IMPRIMACION DE SECADO RAP|DQ, I 470,29 11.358,00 $5.341.553,82 0,07%
FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS
MODIFICADAS Y FOSFATO DE ZINC. 95 54% 0 0
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ACCESORIOS DE FIJACION (CHANEL, UND 9.047,00 576,00 $5.211.072,00 0,07%
GRAPAS, VARILLAS ROSCADAS) 95,61% 0 0
TEE CPVC CORZAN 3" UND 13,21 390.794,40 $5.162.394,02 0,07% 95.68% 0 0
MORTERO 1:3 M3 9,00 529.250,00 $4.763.250,00 0,06% 95 75% 0 0
ESTACION TOTAL DIA 32,22 144.000,00 $4.639.680,00 0,06% 95 81% 0 0

CUELGUE PARA CIELOS RASOS UND 2.067,01 2.233,93 $4.617.559,78 0,06%
SUSPENDIDOS. 95,87% 0 0
PINTURA EN ESMALTE GL 55,00 83.520,00 $4.593.600,00 0,06% 95.93% 0 0
PINTURA EPOXICA GL 39,00 117.600,00 $4.586.400,00 0,06% 96,00% 0 0

RDA REJILLA DE DESCARGA DE AIRE DE UND 40,00 114.000,00 $4.560.000,00 0,06%
10"X10" 96,06% 0 0

PERFIL PLANO LAMINADO DE 1,20 X 0,70 UND 96,30 45.870,00 $4.417.281,00 0,06%
Mts 96,12% 0 0
PIEDRA RAJON M3 45,00 96.000,00 $4.320.000,00 0,06% 96.17% 0 0
PASTA PARA JUNTAS KG 1.205,75 3.533,84 $4.260.932,40 0,06% 96.23% 0 0
Epoxico de anclaje UND 85,00 50.000,00 $4.250.000,00 0,06% 96.29% 0 0
TEE CPVC CORZAN 4" UND 8,81 481.941,60 $4.245.905,50 0,06% 96.35% 0 0
INSUMOS Y CONSUMIBLES UND 1,00 4.200.000,00 $4.200.000,00 0,06% 96.40% 0 0
PUERTA R2 3,00 X 4,27 UND 1,00 4.200.000,00 $4.200.000,00 0,06% 96.46% 0 0
VARILLA COOPERWELD DE 2,44X5/8" UND 18,00 226.200,00 $4.071.600,00 0,06% 96.52% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g2" MT 149,00 26.984,40 $4.020.675,60 0,05% 96.57% 0 0
PUNTILLA DE ACERO 2-1/2" LB 685,00 5.850,00 $4.007.250,00 0,05% 96.62% 0 0
soldadura exotermica KG 281,93 14.000,00 $3.947.020,00 0,05% 96.68% 0 0
PUNTILLAS CON CABEZA 3" LB 870,00 4.500,00 $3.915.000,00 0,05% 96.73% 0 0
AGUA LIMPIA LT 108.000,00 36,00 $3.888.000,00 0,05% 96.78% 0 0
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ACCESORIOS PARA PLANTA ELECTRICA UND 1,00 3.840.000,00 $3.840.000,00 0,05% 96,84% 0 0

CERTIFICACION DE PUNTOS CATEGORIA DIA 52,00 72.000,00 $3.744.000,00 0,05%
5,6 Y 7 FLUKE DTX1800 96,89% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 10 AWG ML 650,00 5.640,00 $3.666.000,00 0,05% 96,94% 0 0
PEGACOR KG 1.569,32 2.262,00 $3.549.801,84 0,05% 96,98% 0 0
TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS UND 4,00 849.678,19 $3.398.712,77 0,05% 97,03% 0 0
POCETA EN ACERO INOXIDABLE UND 7,00 485.000,00 $3.395.000,00 0,05% 97,08% 0 0
ESTUCO PLASTICO GL 72,11 45.600,00 $3.288.216,00 0,04% 97,12% 0 0
CABLE DESNUDO 1/0 AWG ML 84,00 39.000,00 $3.276.000,00 0,04% 97,16% 0 0
CABALLETE PARA MAESTRA 60/27. UND 3.961,77 826,50 $3.274.402,91 0,04% 97,21% 0 0
BLOCK VIBRADO No 4 UND 1.677,00 1.944,00 $3.260.088,00 0,04% 97,25% 0 0
TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS UND 8,00 406.742,40 $3.253.939,20 0,04% 97,30% 0 0

MARCO EN ANGULO 1/4" X 2-1/2" DE 1,20 X UND 96,30 33.254,00 $3.202.360,20 0,04%
0,70 Mts 97,34% 0 0
CAJA METALICA 2x4" UND 1.223,00 2.610,00 $3.192.030,00 0,04% 97,38% 0 0

SANITARIO CON TANQUE UND 4,00 797.880,00 $3.191.520,00 0,04%
DISCAPACITADOS 97,43% 0 0
ADAPTADOR EMT DE @ 3/4" UND 2.040,00 1.522,80 $3.106.512,00 0,04% 97,47% 0 0
SOSCO METALCIO 4" L=30 CMS UND 63,00 48.000,00 $3.024.000,00 0,04% 97,51% 0 0
LISTON CATIVO 2"X2"X15' UND 282,00 10.500,00 $2.961.000,00 0,04% 97,55% 0 0
TERMINACION INTERIOR 15 KV UND 3,00 978.000,00 $2.934.000,00 0,04% 97,59% 0 0
LAVAMANOS CON PEDESTAL UND 18,00 162.000,00 $2.916.000,00 0,04% 97,63% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @4" UND 3,00 942.836,40 $2.828.509,20 0,04% 97,67% 0 0
PUERTA P4 1,86 X 3,00 UND 1,00 2.820.000,00 $2.820.000,00 0,04% 97,70% 0 0
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REFLECTOR DE MERGENCIA AUTOM 2 UND 6,00 450.000,00 $2.700.000,00 0,04%
LUCES 97,74% 0 0
LLAVE DE CHORRO UND 59,00 45.480,00 $2.683.320,00 0,04% 97,78% 0 0
CONECTOR PARA MAESTRA 60/27. UND 1.033,50 2.555,18 $2.640.782,66 0,04% 97,81% 0 0
CONCRETO 3500 PSI M3 4,00 660.000,00 $2.640.000,00 0,04% 97,85% 0 0
Mortero fluido, para uso general, para anclajes M3 8,75 300.000,00 $2.625.000,00 0,04%
y rellenos de 5 a 50 mm de espesor. 97,88% 0 0
Calado 20 cm *40cm UND 520,00 5.000,00 $2.600.000,00 0,04% 97,92% 0 0
VARILLA DE CUELGUE. UND 2.067,01 1.238,99 $2.561.000,59 0,03% 97,95% 0 0
PINTURA BITUMINOZA - ALUMOL GALON 23,11 109.980,00 $2.541.637,80 0,03% 97,99% 0 0
PUERTA P3 0,76 X 3,00 UND 2,00 1.260.000,00 $2.520.000,00 0,03% 98,02% 0 0
CAJA OCTOGONAL EN PVC UND 1.020,00 2.400,00 $2.448.000,00 0,03% 98,06% 0 0
CONECTORES TIPO RESORTE UND 740,00 3.306,00 $2.446.440,00 0,03% 98,09% 0 0
PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, M 689,00 3.536,40 $2.436.579,60 0,03%
DE 30 MM. 98,12% 0 0
BRIDA CPVC 3" UND 6,60 365.000,00 $2.409.000,00 0,03% 98,15% 0 0
TUBERIA VENTILACION DE @2" MT 186,00 12.866,40 $2.393.150,40 0,03% 98,19% 0 0
TABLERO TRIFASICO 30 CIRCUITOS UND 3,00 780.100,00 $2.340.300,00 0,03% 98,22% 0 0
GRIFERIA ECONOMICA GRIVAL UND 32,00 72.000,00 $2.304.000,00 0,03% 98,25% 0 0
CABALLETE INFERIOR EN LAMINA ML 155,71 14.400,00 $2.242.224,00 0,03%
GALVANIZADA PREPINTADA CAL 22
ANCHO 0,20 MTS 98,28% 0 0
BREAKER 1 x 20 AMPERIOS LUMINEX UND 208,00 10.680,00 $2.221.440,00 0,03% 98,31% 0 0
CORTA CIRCUITOS UND 3,00 726.644,40 $2.179.933,20 0,03% 98,34% 0 0
CEMENTO MARINO KG 123,64 17.400,00 $2.151.336,00 0,03% 98,37% 0 0
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TUBERIA PRESION @1/2" UND 386,00 5.263,20 $2.031.595,20 0,03% 98,40% 0 0
CURVA DE EMT 2" UND 147,90 13.080,00 $1.934.532,00 0,03% 98,42% 0 0
TERMINACION EXTERIOR 15 KV UND 1,00 1.920.000,00 $1.920.000,00 0,03% 98,45% 0 0
BRIDA CPVC 4" UND 4,40 435.000,00 $1.914.000,00 0,03% 98,47% 0 0
tableta de gres estrusa color ardecia marrone M2 27,00 70.000,00 $1.890.000,00 0,03% 98,50% 0 0
VENTANA TIPO V6 0,60 X 0,60 UND 7,00 270.000,00 $1.890.000,00 0,03% 98,53% 0 0
REFLECTOR RF LED 100W UND 3,00 620.352,00 $1.861.056,00 0,03% 98,55% 0 0
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 350,00 5.262,00 $1.841.700,00 0,02% 98,58% 0 0

LUMINARIA PANEL LED 6" DE 12 W DE UND 44,00 40.608,00 $1.786.752,00 0,02%
INCRUSTAR 98,60% 0 0
CONCRETO 2500 PSI M3 3,70 481.750,00 $1.782.475,00 0,02% 98,62% 0 0
PLATINA DE COBRE UND 15,00 117.600,00 $1.764.000,00 0,02% 98,65% 0 0
CABLE UTP CAT 6 6 PARES ML 144,00 11.907,60 $1.714.694,40 0,02% 98,67% 0 0

DUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO M2 20,00 84.000,00 $1.680.000,00 0,02%
TERMOAGLUTINADA FIBERGLASS 98,69% 0 0

LAVAPLATOS DE ACERO INOX. UND 4,00 410.850,00 $1.643.400,00 0,02%
SOBREPONER CON MESON 1.5x0.60 98,72% 0 0

ACCESORIOS INSTALACION UND 1,00 1.560.000,00 $1.560.000,00 0,02%
TRANSFORMADOR 98,74% 0 0
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GABINETE PARA EQUIPO CONTRA UND 1,00 1.560.000,00 $1.560.000,00 0,02%
INCENDIO TIPO Il (Gabinete para equipo
contra incendio 77 x 77 x 24, Valvula angular
tipo globo 2 ¥2" x 2 ¥2" NPT, Soporte tipo
anastilla para manguera gabinetera, Manguera
contra incendio de 2 1/2" de 100 pies (30 mts),
Boquilla de Chorro Neblina de 2 1/2", Hacha
pico de 4 1/2 Ib, Llave Spaner de dos servicio,
Extintor de polvo quimico seco BC M-10 98,76% 0 0
TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS UND 3,00 511.730,00 $1.535.190,00 0,02% 98,78% 0 0
FUSIBLE HH 15 AMP UND 3,00 507.600,00 $1.522.800,00 0,02% 98,80% 0 0
REJILLA TIPO CUPULADE @ 4" PVC UND 63,00 24.000,00 $1.512.000,00 0,02% 98,82% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @2" UND 7,00 216.000,00 $1.512.000,00 0,02% 98,84% 0 0
LUMINARIA PANEL LED 8" DE 20 W DE UND 19,00 78.584,40 $1.493.103,60 0,02%
INCRUSTAR 98,86% 0 0
VENTANA TIPO V7A 0,80 X 1,20 UND 3,00 492.480,00 $1.477.440,00 0,02% 98,88% 0 0
UNION SANITARIA @6" UND 34,00 43.326,00 $1.473.084,00 0,02% 98,90% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g3" MT 36,00 40.764,80 $1.467.532,80 0,02% 98,92% 0 0
GAS PROPANO KG 231,14 6.300,00 $1.456.182,00 0,02% 98,94% 0 0
UNION CONDUIT @1 1/2" UND 173,06 8.400,00 $1.453.704,00 0,02% 98,96% 0 0
Sellalon ml 1.857,08 705,00 $1.309.241,40 0,02% 98,98% 0 0
DILATACION METALICA ML 469,35 2.760,00 $1.295.406,00 0,02% 98,99% 0 0
UNION @ 2" EMT UND 174,00 7.320,00 $1.273.680,00 0,02% 99,01% 0 0
CODO SANITARIO @ 4"X90 UND 131,00 9.600,00 $1.257.600,00 0,02% 99,03% 0 0
TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 1" MT 111,00 11.311,20 $1.255.543,20 0,02% 99,05% 0 0
CODO SANITARIO @3"X45 UND 177,00 6.960,00 $1.231.920,00 0,02% 99,06% 0 0
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CAJA PVC 2400 UND 408,00 3.000,00 $1.224.000,00 0,02% 99,08% 0 0
YEE SANITARIA @6" UND 17,50 69.600,00 $1.218.000,00 0,02% 99,10% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @1" UND 8,00 152.039,70 $1.216.317,60 0,02% 99,11% 0 0
CODO SANITARIO @3"X90 UND 171,00 6.960,00 $1.190.160,00 0,02% 99,13% 0 0
UNION SANITARIA @4" UND 175,00 6.786,00 $1.187.550,00 0,02% 99,14% 0 0
TUBERIA VENTILACION DE @3" MT 78,00 15.051,60 $1.174.024,80 0,02% 99,16% 0 0
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO UND 68,00 17.226,00 $1.171.368,00 0,02%
COLOR NARANJA 99,18% 0 0
TABLERO BIFASICO 24 CIRCUITOS UND 2,00 580.464,00 $1.160.928,00 0,02% 99,19% 0 0
Aditivos para concretos y morteros UND 46,00 25.000,00 $1.150.000,00 0,02% 99,21% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g4" MT 20,00 56.250,00 $1.125.000,00 0,02% 99,22% 0 0
CURVA DE EMT 1 1/2" UND 101,80 10.680,00 $1.087.224,00 0,01% 99,24% 0 0
ARENA NEGRA M3 50,00 21.600,00 $1.080.000,00 0,01% 99,25% 0 0
BARRA AYUDA DISCAPACITADO UND 4,00 270.000,00 $1.080.000,00 0,01% 99,27% 0 0
MARQUILLA PARA ACOMETIDA UND 200,00 5.400,00 $1.080.000,00 0,01% 99,28% 0 0
POSTE DE CONCRETO AP 12 m 510 Kg UND 1,00 1.071.645,12 $1.071.645,12 0,01% 99,30% 0 0
REMATES LATERALES DE CUBIERTA UND 14,80 72.000,00 $1.065.600,00 0,01% 99,31% 0 0
TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. UND 29.282,61 36,00 $1.054.173,96 0,01% 99,32% 0 0
YEE SANITARIA @3" UND 41,00 24.894,00 $1.020.654,00 0,01% 99,34% 0 0
CRUCETA METALICA 3"x3"x1/4"x2.4 UND 4,00 254.760,00 $1.019.040,00 0,01% 99,35% 0 0
PARARRAYOS 12 KV UND 3,00 319.071,60 $957.214,80 0,01% 99,36% 0 0
TUBERIA DRENAJE PVC @4" UND 15,00 62.760,00 $941.400,00 0,01% 99,38% 0 0
TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS UND 1,00 934.654,22 $934.654,22 0,01% 99,39% 0 0
TUBERIA CONDUIT IMC 3" ML 5,00 183.892,50 $919.462,50 0,01% 99,40% 0 0
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TUBO SANITARIO @6" LIVIANA MT 35,00 26.250,00 $918.750,00 0,01% 99,41% 0 0
CODO SANITARIO @ 2"X90 UND 348,00 2.610,00 $908.280,00 0,01% 99,43% 0 0
CUERDA PVC 3mm x 20 mts UN 80,55 10.800,00 $869.940,00 0,01% 99,44% 0 0
VENTANA TIPO V7 1,80 X 2,10 UND 1,00 864.000,00 $864.000,00 0,01% 99,45% 0 0
TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 3/4" MT 107,00 7.835,70 $838.419,90 0,01% 99,46% 0 0
LAVATRAPERO EN GRANITO PULIDO UND 3,00 278.400,00 $835.200,00 0,01% 99,47% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 1" UND 19,00 43.200,00 $820.800,00 0,01% 99,48% 0 0
PEGACOR KG 351,00 2.262,00 $793.962,00 0,01% 99,49% 0 0
CAJA CON BARRAJE PARA PUESTA A UND 2,00 396.600,00 $793.200,00 0,01%
TIERRA 99,51% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g1-1/2" MT 38,00 20.248,80 $769.454,40 0,01% 99,52% 0 0
SEGURO PARA LA FIJACION DEL UND 2.067,01 365,80 $756.103,99 0,01%
CUELGUE, EN CIELOS RASOS
SUSPENDIDOS. 99,53% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 3/4" UND 19,00 39.600,00 $752.400,00 0,01% 99,54% 0 0
PUNTILLAS CON CABEZA 2-1/2 " LB 272,00 2.700,00 $734.400,00 0,01% 99,55% 0 0
ADAPTADOR EMT DE @ 1 1/2" UND 101,80 7.080,00 $720.744,00 0,01% 99,56% 0 0
SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL KG 20,00 36.000,00 $720.000,00 0,01% 99,57% 0 0
CUBIERTA TEJA ONDULADA ETERNIT N°6 UND 20,00 34.686,00 $693.720,00 0,01%
A=0,92X1,83 99,57% 0 0
CURVA CONDUIT @ 3" UND 56,00 11.674,80 $653.788,80 0,01% 99,58% 0 0
CURVA CONDUIT 3/4" UND 686,00 930,60 $638.391,60 0,01% 99,59% 0 0
FIJACION COMPUESTA POR CHAZO Y UND 3.445,01 180,29 $621.093,96 0,01%
TORNILLO 5X27. 99,60% 0 0
YEE SANITARIA @4" UND 41,00 14.850,00 $608.850,00 0,01% 99,61% 0 0
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CODO SANITARIO @ 6"X90 UND 20,00 30.000,00 $600.000,00 0,01% 99,62% 0 0
BREAKER 3 x 100 AMPERIOS LUMINEX UND 5,00 119.880,00 $599.400,00 0,01% 99,63% 0 0
BREAKER 3 x 70 AMPERIOS LUMINEX UND 5,00 119.880,00 $599.400,00 0,01% 99,63% 0 0
VENTANA LAMINA GALVANIZADA UND 3,00 198.000,00 $594.000,00 0,01%
TROQUELADA 99,64% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @11/2" UND 3,00 197.109,60 $591.328,80 0,01% 99,65% 0 0
MALLAS PARA PORTERIAS m. futbol UND 2,00 293.605,00 $587.210,00 0,01% 99,66% 0 0
BANDA AUTOADHESIVA M 689,00 829,62 $571.608,18 0,01%
DESOLIDARIZANTE DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE CELDAS CERRADAS, DE
3,2 MM DE ESPESOR Y 50 MM DE
ANCHURA, RESISTENCIA TERMICA 0,10
M2K/W, CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,032
W/(MK). 99,67% 0 0
UNION @ 3" EMT UND 16,15 33.840,00 $546.516,00 0,01% 99,67% 0 0
SILICONA SIKAFLEX UND 18,00 30.000,00 $540.000,00 0,01% 99,68% 0 0
CHAZA DE MADERA UNID/DIA 681,60 780,00 $531.648,00 0,01% 99,69% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR NO 4 UND 32,00 16.118,40 $515.788,80 0,01% 99,69% 0 0
BOQUILLA PARA JUNTAS KG 59,00 8.700,00 $513.300,00 0,01% 99,70% 0 0
REJILLA TIPO CUPULA DE @ 3" PVC UND 51,00 9.900,00 $504.900,00 0,01% 99,71% 0 0
TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS UND 1,00 494.436,00 $494.436,00 0,01% 99,71% 0 0
REGILLA DE PISO PLASTICA UND 26,00 18.900,00 $491.400,00 0,01% 99,72% 0 0
CURVA EMT @ 3" UND 31,00 15.480,00 $479.880,00 0,01% 99,73% 0 0
REFLECTOR LED ILUMAX UND 3,00 159.435,60 $478.306,80 0,01% 99,73% 0 0
GRIFERIA DUCHA ECONOMICA GRIVAL UND 4,00 118.800,00 $475.200,00 0,01% 99,74% 0 0
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ACOPLES UND 66,00 7.068,00 $466.488,00 0,01% 99,75% 0 0
TUBERIA PeAlPe 1216 1/2" ML 79,00 5.904,00 $466.416,00 0,01% 99,75% 0 0
UNION SANITARIA @2" UND 328,00 1.356,48 $444.925,44 0,01% 99,76% 0 0
UNION SANITARIA @3" UND 127,00 3.480,00 $441.960,00 0,01% 99,77% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @3/4" UND 5,00 88.079,40 $440.397,00 0,01% 99,77% 0 0
TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS UND 1,00 439.920,00 $439.920,00 0,01% 99,78% 0 0
UNION CONDUIT @&3/4" UND 625,00 699,60 $437.250,00 0,01% 99,78% 0 0
PLASTOCRETE DM KG 23,52 18.000,00 $423.360,00 0,01% 99,79% 0 0
CODO SANITARIO @ 4"X45 UND 42,00 9.600,00 $403.200,00 0,01% 99,79% 0 0

TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De @2- MT 12,00 33.097,20 $397.166,40 0,01%
12" 99,80% 0 0
PIPETA DE GAS 100 Lb UND 2,00 179.220,00 $358.440,00 0,00% 99,80% 0 0
CABLE TELEFONICO 2X2X0,5 ML 240,00 1.422,00 $341.280,00 0,00% 99,81% 0 0
RACOR HEMBRA PeAlPe DE 1/2" UND 46,00 7.350,00 $338.100,00 0,00% 99,81% 0 0
PIPETA DE GAS 40 Lb UND 2,00 165.000,00 $330.000,00 0,00% 99,82% 0 0
UPS 4 SALIDAS UND 1,00 327.480,00 $327.480,00 0,00% 99,82% 0 0

CEMENTO BLANCO BLT 40 5,00 64.950,00 $324.750,00 0,00%
KG 99,83% 0 0

PUERTA LAMINA GALVANIZADA UND 1,00 324.000,00 $324.000,00 0,00%
TROQUELADA 99,83% 0 0
TABLERO TRIFASICO 8 CIRCUITOS UND 1,00 305.000,00 $305.000,00 0,00% 99,84% 0 0
YEE SANITARIA @2" UND 25,00 12.121,20 $303.030,00 0,00% 99,84% 0 0

TEJA DE ZINC ONDULADA CAL 34 M2 13,87 21.826,80 $302.737,72 0,00%
0,8X2,134 _ 99,84% 0 0
LIQUIDACION SERVICIO UND 1,00 300.000,00 $300.000,00 0,00% 99,85% 0 0
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CUBIERTA CABALLETE FIJO 15 UND 10,00 29.850,00 $298.500,00 0,00% 99,85% 0 0
TOMA DE PROTECCION DOBLE GFCI UND 3,00 98.532,00 $295.596,00 0,00%
(Ground Fault Circuit Interrupter) 99,86% 0 0
BREAKER 2 x 40 AMPERIOS LUMINEX UND 6,00 49.080,00 $294.480,00 0,00% 99,86% 0 0
CONECTOR DE COBRE PARA CABLE 2/0 UND 4,00 72.600,00 $290.400,00 0,00% 99,86% 0 0
ACCESORIOS MONTAJES TIERRAS UND 2,00 144.000,00 $288.000,00 0,00% 99,87% 0 0
TUBO DE COBRE TIPO L DE 1/2" Mi 18,00 15.777,60 $283.996,80 0,00% 99,87% 0 0
CODO PRESION PVC @3" UND 5,76 48.000,00 $276.480,00 0,00% 99,87% 0 0
CODO SANITARIO @ 6"X45 UND 9,00 30.000,00 $270.000,00 0,00% 99,88% 0 0
SOLDADURA CPVC 1/4 GALON 0,88 304.258,80 $267.747,74 0,00% 99,88% 0 0
REGISTRO METALICO 30X30X15 CMS UND 3,00 88.800,00 $266.400,00 0,00% 99,89% 0 0
BREAKER 3 x 40 AMPERIOS LUMINEX UND 3,00 88.680,00 $266.040,00 0,00% 99,89% 0 0
CODO PRESION PVC @4" UND 3,20 82.256,40 $263.220,48 0,00% 99,89% 0 0
TEE PVC PRESION @ 2" UND 14,90 17.637,60 $262.800,24 0,00% 99,90% 0 0
REGULADOR 100 LBRS UND 2,00 127.500,00 $255.000,00 0,00% 99,90% 0 0
ELEMENTOS DE ANCLAJES UND 6,00 42.289,20 $253.735,20 0,00% 99,90% 0 0
DIFUSOR DE 10X10 DE 4 VIAS UND 2,00 126.000,00 $252.000,00 0,00% 99,91% 0 0
TOMA PARA TV UND 24,00 9.982,80 $239.587,20 0,00% 99,91% 0 0
DELEGADO UND 9,00 26.500,00 $238.500,00 0,00% 99,91% 0 0
TUBERIA PRESION @ 3/4" UND 42,00 5.397,60 $226.699,20 0,00% 99,92% 0 0
REGULADOR 40 LBRS UND 2,00 107.079,00 $214.158,00 0,00% 99,92% 0 0
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT @ 3/4" UND 208,00 969,60 $201.676,80 0,00% 99,92% 0 0
BREAKER 2 x 20 AMPERIOS LUMINEX UND 5,00 39.480,00 $197.400,00 0,00% 99,92% 0 0
UNION PRESION @ 4" UND 5,00 39.104,40 $195.522,00 0,00% 99,93% 0 0
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TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 1/2" MT 43,00 4.506,60 $193.783,80 0,00% 99,93% 0 0
CODO PRESION PVC @2" UND 14,90 12.600,00 $187.740,00 0,00% 99,93% 0 0
TEE PeAlPe DE 1/2" UND 9,00 20.850,00 $187.650,00 0,00% 99,93% 0 0
VALVULA MARIPOSA PeAlPe DE 1/2" UND 9,00 20.850,00 $187.650,00 0,00% 99,94% 0 0
CODO PRESION PVC @1/2" UND 253,00 696,00 $176.088,00 0,00% 99,94% 0 0
TUBERIA CONDUIT @1" ML 25,00 6.622,80 $165.570,00 0,00% 99,94% 0 0
CINTA AISLANTE DE COLORES UND 25,00 6.480,00 $162.000,00 0,00% 99,94% 0 0
BREAKER 2 x 30 AMPERIOS LUMINEX UND 4,00 39.480,00 $157.920,00 0,00% 99,95% 0 0
BISAGRAT 4" UND 27,74 5.400,00 $149.796,00 0,00% 99,95% 0 0
PUNTILLAS CON CABEZA 2" LB 55,38 2.700,00 $149.526,00 0,00% 99,95% 0 0
UNION PRESION @ 2" UND 31,00 4.800,00 $148.800,00 0,00% 99,95% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE # 2 UND 18,00 7.754,40 $139.579,20 0,00% 99,95% 0 0
CAJA RADWELL 10*10 UND 3,00 46.200,00 $138.600,00 0,00% 99,96% 0 0
CONECTOR EMT 3/4 UND 143,00 960,00 $137.280,00 0,00% 99,96% 0 0
HERRAJES UND 0,30 456.360,00 $136.908,00 0,00% 99,96% 0 0
UNION PRESION @1/2" UND 251,00 544,80 $136.744,80 0,00% 99,96% 0 0
ACOPLES PARA SANITARIOS UND 9,00 15.024,96 $135.224,64 0,00% 99,96% 0 0
GRAPA PARA VARILLA PUESTA A TIERRA UND 2,00 66.408,00 $132.816,00 0,00% 99,97% 0 0
CURVA CONDUIT IMC 3" UND 1,00 117.600,00 $117.600,00 0,00% 99,97% 0 0
MARCO TERMINADO UND 1,00 110.400,00 $110.400,00 0,00% 99,97% 0 0
CAPACETE 3" UND 2,00 54.000,00 $108.000,00 0,00% 99,97% 0 0
VALVULA DE BOLA ANTIFRAUDE 1/2" UND 3,00 31.350,00 $94.050,00 0,00% 99,97% 0 0
ACOPLES PARA LAVAMANOS Y UND 5,00 18.612,00 $93.060,00 0,00%
LAVAPLATOS 99,97% 0 0
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TUBERIA CONDUIT @1/2" ML 25,00 3.648,00 $91.200,00 0,00% 99,97% 0 0
BREAKER 3 x 50 AMPERIOS LUMINEX UND 1,00 88.680,00 $88.680,00 0,00% 99.97% 0 0
ESPARRAGOS CON 4 TUERCAS DE 5/8 UND 6,00 14.637,00 $87.822,00 0,00%
X28" 99,98% 0 0
UNION PRESION @ 3" UND 3,60 24.000,00 $86.400,00 0,00% 99,98% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR NO 2 UND 8,00 10.476,00 $83.808,00 0,00% 99,98% 0 0
AMARRAS PRIMARIAS UND 4,00 20.368,80 $81.475,20 0,00% 99,98% 0 0
JUEGO DE ARANDELAS, TUERCA'Y GB 81,08 1.000,00 $81.080,00 0,00%
CONTRATUERCA, PARA PERNO DE
ANCLAJE DE 12 MM DE DIAMETRO. 99,98% 0 0
CONECTOR DE CUNA PARA REDES UND 3,00 26.220,00 $78.660,00 0,00% 99,98% 0 0
CABLE COBRE DESNUDO No. 8 ML 10,00 7.568,40 $75.684,00 0,00% 99,98% 0 0
CINTA DE JUNTAS. M 775,13 95,18 $73.779,97 0,00% 99,98% 0 0
BREAKER 2 x 70 AMPERIOS LUMINEX UND 1,00 73.620,00 $73.620,00 0,00% 99,98% 0 0
CERCHAS METALICAS UNID/DIA 120,00 600,00 $72.000,00 0,00% 99,99% 0 0
PERNOS MAQUINA DE 5/8X 14" UND 6,00 10.353,00 $62.118,00 0,00% 99,99% 0 0
TEE PVC PRESION @ 11/2" UND 3,80 15.165,00 $57.627,00 0,00% 99,99% 0 0
ADAPTADOR MACHO PRESION @ 1/2" UND 126,00 435,60 $54.885,60 0,00% 99,99% 0 0
CODO SANITARIO @ 2"X45 UND 20,10 2.610,00 $52.461,00 0,00% 99,99% 0 0
ABONO KG 36,00 1.440,00 $51.840,00 0,00% 99,99% 0 0
CERTIFICACIONES UND 5,00 10.000,00 $50.000,00 0,00% 99,99% 0 0
CINTA 5/8" BANDIT ML 9,00 5.194,80 $46.753,20 0,00% 99,99% 0 0
UNION CONDUIT IMC 3" UND 1,00 41.160,00 $41.160,00 0,00% 99,99% 0 0
ESTACAS DE MADERAS DE 2X2 EN UND 70,00 540,00 $37.800,00 0,00%
ABARCO 99,99% 0 0
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CODO PRESION PVC @1-1/2" UND 6,08 6.175,80 $37.548,86 0,00% 99,99% 0 0
TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" Ml 3,00 12.043,20 $36.129,60 0,00% 99,99% 0 0
CHANEL 1-5/8"X7/8" ML 2,00 16.200,00 $32.400,00 0,00% 99,99% 0 0
TUBERIA CONDUIT DE 1 1/2" ML 2,50 12.686,62 $31.716,54 0,00% 99,99% 0 0
CODO MURO PeAlPe DE 1/2" UND 3,10 10.173,60 $31.538,16 0,00% 99,99% 0 0
CODO PRESION PVC @1" UND 11,10 2.570,40 $28.531,44 0,00% 99,99% 0 0
UNION PRESION @3/4" UND 31,00 870,00 $26.970,00 0,00% 99,99% 0 0
CODO PRESION PVC @2-1/2" UND 1,20 22.200,00 $26.640,00 0,00% 100,00% 0 0
CODO PRESION PVC @3/4" UND 25,00 1.044,00 $26.100,00 0,00% 100,00% 0 0
UNION PRESION @11/2" UND 7,00 3.722,40 $26.056,80 0,00% 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 2-1/2" UND 1,20 21.106,80 $25.328,16 0,00% 100,00% 0 0
MANGUERA FLEXIBLE 3/8" Ml 6,00 3.920,40 $23.522,40 0,00% 100,00% 0 0
TUBERIA EMT @ 1/2" ML 2,00 10.638,00 $21.276,00 0,00% 100,00% 0 0
PERNOS MAQUINA DE 1/2 x 1" UND 6,00 3.105,90 $18.635,40 0,00% 100,00% 0 0
UNION NTP PeAlPe DE 1/2" UND 3,10 5.950,80 $18.447,48 0,00% 100,00% 0 0
UNION PRESION @1" UND 21,00 871,20 $18.295,20 0,00% 100,00% 0 0
CURVA CONDUIT 1/2" UND 12,00 1.500,00 $18.000,00 0,00% 100,00% 0 0

INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V UND 1,00 17.640,00 $17.640,00 0,00%
LEVITON BLANCO 100,00% 0 0
UNION PRESION @ 2 - 1/2" UND 1,92 9.000,00 $17.280,00 0,00% 100,00% 0 0
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT @ 1/2" UND 12,00 1.400,00 $16.800,00 0,00% 100,00% 0 0

ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2 - UND 6,00 2.535,60 $15.213,60 0,00%
1/4X 3/16 100,00% 0 0
ADAPTADOR EMT DE @ 1/2" UND 8,00 1.816,80 $14.534,40 0,00% 100,00% 0 0
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TERMINAL DE PONCHAR NO 8 UND 3,00 4.200,00 $12.600,00 0,00% 100,00% 0 0
HEBILLA CINTA BANDIT 5/8" UND 9,00 1.260,00 $11.340,00 0,00% 100,00% 0 0

TOMA CORRIENTE PATA TRABADA CON UND 1,00 10.656,00 $10.656,00 0,00%
POLO A TIERRA 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 1/2 UND 8,60 1.044,00 $8.978,40 0,00% 100,00% 0 0
UNION MACHO PeAlPe DE 1/2" UND 1,55 4.269,60 $6.617,88 0,00% 100,00% 0 0
AMARRA PLASTICA UND 20,00 240,00 $4.800,00 0,00% 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 1" UND 1,11 4.176,48 $4.635,89 0,00% 100,00% 0 0
AMARRES PARA CABLES UND 70,00 60,00 $4.200,00 0,00% 100,00% 0 0
CAJA METALICA 4x4" UND 1,00 3.480,00 $3.480,00 0,00% 100,00% 0 0
CHAZO NR 1414 + TORNILLO UND 12,00 240,00 $2.880,00 0,00% 100,00% 0 0

TORNILLO GALVANIZADO 1/4" X 1" UND 4,00 660,00 $2.640,00 0,00%
ARANDELAS Y TUERCA 100,00% 0 0
GRAPA DE UNA 1/2" UND 4,00 360,00 $1.440,00 0,00% 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 3/4" UND 1,07 1.044,00 $1.117,08 0,00% 100,00% 0 0
ADAPTADOR MACHO PRESION @ 1/2" UND 2,00 435,60 $871,20 0,00% 100,00% 0 0

VALOR TOTAL $7.394.797.472,82 100,00%
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ACERO LAMINADO Aid

Nombre Comercial L4

Nombre Técnico: Nombre Comercial:

' . A
| Copiar | Excel | ‘ PDF H Columnas visibles | Mostrar |10 ¥ |entradas Filtrar: l:l
Partida Codigo Numérico Fecha de
i . N N P
NIT Radicado Razén Social Arancelaria Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Vencimiento
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADQO ENM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM -
EEODOIERNY 202407130125205 CORPACERO S.A. Z2021e0000 Produccién Nacional ~ CALIBRES 20 AL 11 202000
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADC EN FRIO SIMN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESCR SUPERIOR A 1MM PERQ INFERIOR A 3MM -
ECORDISIOY 202407190125205 CORPACERO S.A. 7209160000 Produccion MNacional ~ CALIBRES 20 AL 11 2025-07-24
. LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR
860001899 202407190125209 O LEACEROD 7209170090 Registro l,je O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 2025-07-24
CORPACERO S.A. Preduccién Nacional
1270 MM
. LAMINA DE ACEROC LAMINADQO EM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERICR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR
CORPORACION DE ACERO Registro de
860001899 202407190125209 7209170090 . : O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 2025-07-24
CORPACERO 5.A. Produccién Nacional
1270 MM
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR INFERIOR A 0.5 E INFERIOR A 0.25 MM
860001899 202407240125395 7209182090 2025-08-01
CORPACERO S.A. Produccion Nacional ~ CALIBRES DEL 24 AL 35
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADO EM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR INFERIOR A 0.5 E INFERIOR A 0.25 MM
ECOUCISONY 202407240125395 CORPACERO S.A 7209182090 Produccién Nacional ~ CALIBRES DEL 24 AL 35 2025-05-01
Registro de TUBERIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, SECCION CIRCULAR, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.70 MM PERO INFERIOR
860002445 202311150114730 EXCO COLOMBIANA S.AS. 7306500000 2024-11-29
Produccion Nacional O IGUAL A 3.00 MM ., DIAMETRO 1/2 A 3 PULGADAS.
Registro d -
890807976 202401230117874 BELLOTA COLOMEIA SAS CI 8208400000 €91 ro. . N : CUCHILLA GUADANA EN ACEROC LAMINADO EN CALIENTE 2025-01-23
Produccién Nacional
901131909 202408210126570 UM AL AR 7213100000 Reg|strc|.r’ie . Rollo compacto de acero laminado en caliente 2025-08-28
SAS. Produccion Nacional
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Razén Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histéricos Descripcion del Producto Registros PN Vigentes

MNombre Técnico: |ACERO REFUERZO |U Nombre Comercial: Nombre Comercial o
e
If‘ Copiar ‘ Excel ‘ ‘ PDF H Columnas visibles mostrarI'IO_VI entradas Filtrar: )
NIT * Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mo hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Meostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
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Nombre Técnico:

|CONCRETO HIDRAULICO |&@

Mombre Comercial: Mombre Comercial @

f‘ Copiar ‘ Excel H PDE H Rl TmES e = mostrar|‘|0_vlen1radas Filtrar: N
NIT ¢ Radicado Razon Social Partida Arancelaria Cédigo Numeérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mo hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
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NIT ¢ Radicado Razon Social Partida Arancelaria Cédigo Numeérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
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