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MATRIZ 3 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta
Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para
ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz
de acuerdo con las distintas actividades de obra publica contempladas para los proyectos de
infraestructura social.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se
aplicara la siguiente férmula:

n
valor parcial;

participacion (%) = Z(

) + 100
valor total

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente seglin su porcentaje de participacién, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignaréa el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacién, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

L
porcentaje acumulado; = Z participacion {%);
J=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.
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6.

10.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?1) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicion anterior y en relaciéon con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacidon de cada bien, resultado que luego
se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participaciéon sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificard al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes
relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura social, el cual tiene
caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del analisis de las
condiciones econdmicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los
bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuacién para los
casos mas generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social:

TIPOS DE LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

‘ INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ENUNCIATIVA

Elementos o materiales

1. OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
VERTICAL

ISUEE producidos
Cemento Concreto hidraulico
Agregado fino Concreto reforzado

Agregado grueso

Prefabricados de madera

Baldosas / ceramicas / Tabletas

Prefabricados de concreto

Acero

Prefabricados metalicos

Malla electrosoldada

Sanitarios

11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de
mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que

dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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TIPOS DE LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INARAESTRIEGIT N Elementos o materiales
SOCIAL ENUNCIATIVA Insumos -
producidos
Tuberia Lavamanos
Pintura Mobiliario
Ladrillo Mamposteria
Puertas
Ventaneria
Tejas
Grama
Cemento
Agregado fino Grama sintética

2. OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
RECREODEPORTIVA'Y
CULTURAL

Agregado grueso

Tableros de canchas

Baldosas / ceramicas

Mallas de canchas

Acero

Postes metdlicos

Malla electrosoldada

Arcos metalicos

Tuberia Mobiliario
Pintura Impermeabilizantes
Ladrillo Elementos acusticos

Bien nacional
No.

relevante

1. |ACERO LAMINADO

Luminarias

Fecha de | Fecha
inscripcion vigencia

2024/07/19

2025/07/24

No. de partida % de
arancelaria

participacion

7209160000 20,91%

encuentra registrado.
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ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI NO se encuentra registrado

CONCRETO 4000 PSI NO se encuentra registrado

CUBIERTA ECONOROOF PANELMET NO se encuentra registrado

CONCRETO 3000 PSI NO se encuentra registrado

BLOQUE DE CONCRETO LISO TIPO CATALAN HUECO DIMENSIONES 14*9*29 NO se
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PORCENTAIJE
a VALOR PORCENTAIJE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
UNITARIO PARTICIPACION ACUMULADO RELEVANTES

ACERO LAMINADO KG 345.113,00 6.800,00 $2.346.768.400,00 20,91% 20,91% 1 1
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI KG 103.537,00 8.700,00 $900.771.900,00 8,03% 28,94% 1 1
CONCRETO 4000 PSI M3 1.345,00| 650.000,00 $874.250.000,00 7,79% 36,73% 1 1
CUBIERTA ECONOROOF PANELMET M2 3.724,00| 217.198,80 $808.848.331,20 7,21% 43,93% 1 1
CONCRETO 3000 PSI M3 938,00 | 612.500,00 $574.525.000,00 5,12% 49,05% 1 1
BLOQUE DE CONCRETO LISO TIPO UND 147.427,00 3.477,00 $512.603.679,00 4,57%

CATALAN HUECO DIMENSIONES 14*9*29 53,62% 1 1
LAMINA COLABORANTE GALVANIZADA M2 3.140,00 64.458,33 $202.399.166,67 1,80%

METAL DECK G40 0,92 mts x 6,00 mts 55,43% 1 0
MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA M3 1.870,00 102.000,00 $190.740.000,00 1,70% 57,13% 1 0
BARRAJE AISLADO 2000 AMPERIOS 3F-4H UND 20,00 | 9.250.000,00 $185.000.000,00 1,65% 58,77% 1 0
MORTERO 1:4 M3 357,00 507.500,00 $181.177.500,00 1,61% 60,39% 1 0
Sika permalastick pro KG 1.361,33 130.000,00 $176.972.900,00 1,58% 61,96% 1 0
ROCKTOP F DE TOXEMENT KG 45.913,00 3.000,00 $137.739.000,00 1,23% 63,19% 1 0
TUBERIA EMT @ 3/4" ML 7.620,00 16.136,40 $122.959.368,00 1,10% 64,29% 1 0
VENTANA TIPO V2 7,30 X 2,10 UND 35,00 | 3.495.240,00 $122.333.400,00 1,09% 65,38% 1 0
ANTICORROCIVO ALQUIDICO GL 1.815,00 53.000,00 $96.195.000,00 0,86% 66,24% 1 0
LUMINARIA MAGNUM 2 LED HERMETICA T8 UND 724,00 130.392,62 $94.404.259,78 0,84%

2X16W SYLVANIA O SIMILAR 67,08% 1 0
ALAMBRE COBRE HFFR 12 AWG MT 17.959,00 5.220,00 $93.745.980,00 0,84% 67,91% 1 0
VENTANA TIPO V4 3,6 X 2,10 UND 48,00 | 1.950.000,00 $93.600.000,00 0,83% 68,75% 1 0
TUBERIA CPVC CORZAN 4" ML 160,00 543.801,00 $87.008.160,00 0,78% 69,52% 1 0
PLANTA ELECTRICA 60 KVA 208/120V UND 1,00 | 83.340.000,00 $83.340.000,00 0,74% 70,26% 1 0
TUBOS DE ACERO CIRCULAR ®2 1/2" CAL. UND 624,00 132.000,00 $82.368.000,00 0,73%

14 GALV. 71,00% 1 0
DISCO ESPECIAL TRONZADORA 14" TIPO UND 4.573,00 18.000,00 $82.314.000,00 0,73%

PRREMIER 71,73% 1 0
TUBERIA EMT @ 2" ML 1.583,00 50.574,00 $80.058.642,00 0,71% 72,44% 1 0
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PORCENTAIJE
p VALOR PORCENTAIJE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
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ALAMBRE COBRE HFFR 2 AWG ML 3.844,00 20.134,80 $77.398.171,20 0,69% 73,13% 1 0
TUBERA CPVC CORZAN 3" ML 240,00 320.847,00 $77.003.280,00 0,69% 73,82% 1 0
ALAMBRE cobre HFFR No 4/0 AWG MT 1.447,00 51.943,20 $75.161.810,40 0,67% 74.,49% 1 0
TUBERIA EMT @ 1 1/2" ML 1.852,00 40.341,60 $74.712.643,20 0,67% 75,16% 1 0
MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X6,0 g 6 UND 3.140,00 23.026,46 $72.303.079,17 0,64%
mm 42,20 Kg S=15x15cm 75,80% 1 0
ACCESORIOS DE FIJACION (CHANEL, GLB 14.051,03 5.042,40 $70.850.927,00 0,63%
GRAPAS, VARILLAS ROSCADAS) 76,43% 1 0
PUERTA TIPO P1 DIMENSIONES 0,96 X 2,00 UND 37,00 | 1.740.000,00 $64.380.000,00 0,57%
CON PANEL DE VIDRIO FIJO 77,00% 1 0
ALAMBRE NEGRO O QUEMADO KG 5.206,00 11.760,00 $61.222.560,00 0,55% 77,55% 1 0
DISCO ESPECIAL PULIDORA 6" TIPO UND 6.423,00 9.000,00 $57.807.000,00 0,52%
PRREMIER 78,07% 1 0
GABINETE PARA EQUIPO CONTRA UND 35,00 | 1.560.000,00 $54.600.000,00 0,49%
INCENDIO TIPO Il (Gabinete para equipo
contra incendio 77 x 77 x 24, Valvula angular
tipo globo 2 4" x 2 ¥2" NPT, Soporte tipo
anastilla para manguera gabinetera, Manguera
contra incendio de 2 1/2" de 100 pies (30 mts),
Boquilla de Chorro Neblina de 2 1/2", Hacha
pico de 4 1/2 Ib, Llave Spaner de dos servicio,
Extintor de polvo gquimico seco BC M-10 78,55% 1 0
REGILLA EN CONCRETO REFORZADO ML 696,85 75.000,00 $52.263.750,00 0,47% 79,02% 1 0
BOMBAS SISTEMA COMPLETO Q =100 UND 2,00 | 25.000.000,00 $50.000.000,00 0,45%
GPMH =28 M POT =4 HP PRESION 20-40
PSI Y 2 TANQUES WM-WB25 79.46% 1 0
CABLE 1/0 ASCR ML 4.692,00 10.380,00 $48.702.960,00 0,43% 79,90% 1 0
TRANSFORMADOR 300 KVA 13200/208-120V UND 1,00 | 48.450.000,00 $48.450.000,00 0,43% 80,33% 0 0
TABLERO GENERAL UND 1,00 | 48.055.200,00 $48.055.200,00 0,43% 80,76% 0 0
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p VALOR PORCENTAIJE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
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PUERTA TIPO P1A DIMENSIONES 0,96 X UND 32,00 | 1.440.000,00 $46.080.000,00 0,41%
3,00 81,17% 0 0
TUBERIA EMT 3" ML 384,00 114.930,00 $44.133.120,00 0,39% 81,56% 0 0
PLACA DE YESO LAMINADO A /-1200/ M2 3.143,79 13.869,60 $43.603.109,78 0,39%
LONGITUD / 12,5/ CON LOS BORDES
LONGITUDINALES AFINADOS. 81,95% 0 0
CABLE 2/0 DESNUDO DE COBRE 19 HILOS ML 831,00 52.380,00 $43.527.780,00 0,39% 82,34% 0 0
EXTENSION DE REDES DE MEDIA TENSION UND 1,00 | 42.000.000,00 $42.000.000,00 0,37% 82,71% 0 0
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 74,00 536.500,00 $39.701.000,00 0,35% 83,07% 0 0
CONCRETO 2000 PSI M3 88,00 442.250,00 $38.918.000,00 0,35% 83,41% 0 0
MAESTRA 60/27 DE LAMINA DE ACERO M 9.581,09 4.025,10 $38.564.845,36 0,34%
GALVANIZADO, DE ANCHO 60 MM 83,76% 0 0
TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO- Ml 852,00 42.000,00 $35.784.000,00 0,32%
VENTILACION SCH40, INCLUYE
SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE
INSTALACION Y ACOPLES A REJILLA'Y
EQUIPOS 84,07% 0 0
Sellador de juntas ml 1.857,08 18.819,00 $34.948.388,52 0,31% 84,39% 0 0
Mortero fluido, para uso general, para anclajes KG 5.476,00 6.036,00 $33.053.136,00 0,29%
y rellenos de 5 a 50 mm de espesor. 84,68% 0 0
SOPORTE PARA CONDUCTORES UND 400,00 81.000,00 $32.400.000,00 0,29% 84,97% 0 0
SOLDADURA PARA HIERRO ESTRUCTURAL KG 3.481,00 8.500,00 $29.588.500,00 0,26% 85,23% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 6 AWG ML 2.479,00 11.863,20 $29.408.872,80 0,26% 85,50% 0 0
VENTANA TIPO V5 1,8 X 2,10 UND 23,00 | 1.254.500,00 $28.853.500,00 0,26% 85,75% 0 0
CELDA DE MEDIDA 13.2 KV UND 1,00 | 28.671.256,00 $28.671.256,00 0,26% 86,01% 0 0
CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA ML 241,11 118.238,40 $28.508.460,62 0,25%
PREPINTADA CAL 22 86,26% 0 0
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Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 4,00 | 7.000.080,00 $28.000.320,00 0,25%

Minisplit de Pared de 2 TR - R410A-INVERTER 86,51% 0 0
VENTANA TIPO V15,30 X 2,10 UND 11,00 | 2.537.640,00 $27.914.040,00 0,25% 86,76% 0 0
SANITARIO CON TANQUE UND 74,00 361.515,60 $26.752.154,40 0,24% 87,00% 0 0
MANTO EDIL DE 4 mm M2 866,60 30.000,00 $25.998.000,00 0,23% 87,23% 0 0
CELDA SECCIONADOR SF6 TIPO QM UND 1,00 | 25.750.000,00 $25.750.000,00 0,23% 87,46% 0 0
SOLDADURA LIQUIDA PVC GALON 135,00 167.040,00 $22.550.400,00 0,20% 87,66% 0 0
TUBERIA CONDUIT @3/4" ML 4.632,00 4.785,60 $22.166.899,20 0,20% 87,86% 0 0
TABLA CATIVO 1"X12"X15' UND 695,00 31.500,00 $21.892.500,00 0,20% 88,05% 0 0
Persiana en aluminio de 1.2x3.95m UND 16,00 | 1.325.000,00 $21.200.000,00 0,19% 88,24% 0 0
CINTA AISLANTE ROLLO 243,00 86.053,20 $20.910.927,60 0,19% 88,43% 0 0
LIJA DE AGUA # 80 UND 17.265,00 1.200,00 $20.718.000,00 0,18% 88,61% 0 0
MORTERO AUTONIVELANTE EXPANSIVO, KG 10.966,80 1.865,00 $20.453.082,00 0,18%

DE DOS COMPONENTES, A BASE DE

CEMENTO MEJORADO CON RESINAS

SINTETICAS. 88,79% 0 0
LUMINARIA 48W 60X60 UND 60,00 336.000,00 $20.160.000,00 0,18% 88,97% 0 0
PLATINA ACERO LAMINADO KG 2.964,00 6.800,00 $20.155.200,00 0,18% 89,15% 0 0
SOLDADURA 6011 KG 1.876,00 10.440,00 $19.585.440,00 0,17% 89,33% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 8 AWG ML 3.844,00 5.020,80 $19.299.955,20 0,17% 89,50% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 1-1/2" UND 348,43 54.000,00 $18.815.220,00 0,17% 89,67% 0 0
TUBO SANITARIO @3" MT 1.394,00 12.000,00 $16.728.000,00 0,15% 89,82% 0 0
CANAL GALVANIZADA CALIBRE 22 ML 211,50 78.000,00 $16.497.000,00 0,15%

RECORRIDO 65 CMS 89,96% 0 0
PUERTA P5 0,96 X 2,00 UND 15,00 | 1.080.000,00 $16.200.000,00 0,14% 90,11% 0 0
CABINA DE INSONORIZACION UND 1,00 | 16.080.000,00 $16.080.000,00 0,14% 90,25% 0 0
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO UND 538,50 29.845,20 $16.071.640,20 0,14% 90,40% 0 0
UNION @ 3/4" EMT UND 4.886,00 3.214,80 $15.707.512,80 0,14% 90,54% 0 0
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ESTACION TOTAL DIA 107,10 144.000,00 $15.422.400,00 0,14% 90,67% 0 0
PORTERIAS (INCLUYE TABLEROS DE UND 4,00| 3.795.800,00 $15.183.200,00 0,14%
BASQUEBOLL) 90,81% 0 0
LISTON CATIVO 2"X4"X15' UND 606,00 25.000,00 $15.150.000,00 0,13% 90,94% 0 0
TABLERO DE TRANSFERENCIA UND 1,00 | 15.060.000,00 $15.060.000,00 0,13%
AUTOMATICA ( Bomba contra-Incendios) 91,08% 0 0
FIJAMIX KG 1.280,00 11.400,00 $14.592.000,00 0,13% 91,21% 0 0
TUBO SANITARIO @4" MT 1.011,00 14.400,00 $14.558.400,00 0,13% 91,34% 0 0
TRASFORMADOR DE 25 KVA TRIF. 13,2/220 UND 1,00 | 14.506.695,00 $14.506.695,00 0,13% 91,47% 0 0
TUBERIA CONDUIT DE @3" UND 290,00 49.455,60 $14.342.124,00 0,13% 91,59% 0 0
ALAMBRON DE ALUMINIO PARA ML 900,00 15.000,00 $13.500.000,00 0,12%
APANTALLAMIENTOS 91,71% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 14 AWG MT 3.936,00 3.420,00 $13.461.120,00 0,12% 91,83% 0 0
CODO CPVC CORZAN 4"X45° UND 32,00 420.000,00 $13.440.000,00 0,12% 91,95% 0 0
CODO CPVC CORZAN 4"X90° UND 32,00 420.000,00 $13.440.000,00 0,12% 92,07% 0 0
CODO CPVC CORZAN 3"X45° UND 48,00 279.190,80 $13.401.158,40 0,12% 92,19% 0 0
CODO CPVC CORZAN 3"X90° UND 48,00 279.190,80 $13.401.158,40 0,12% 92,31% 0 0
Epoxico de anclaje UND 263,50 50.000,00 $13.175.000,00 0,12% 92,43% 0 0
PINTURA EN ESMALTE GL 155,00 83.520,00 $12.945.600,00 0,12% 92,55% 0 0
UNION CPVC CORZAN 4" UND 32,00 399.630,00 $12.788.160,00 0,11% 92,66% 0 0
BALASTO DE EMERGENCIA UND 134,00 95.000,00 $12.730.000,00 0,11% 92,77% 0 0
TUBO SANITARIO @6" PESADA MT 337,00 37.500,00 $12.637.500,00 0,11% 92,89% 0 0
DUCTOS EN LAMINA NEGRA, UNIONES M2 65,00 192.000,00 $12.480.000,00 0,11%
SOLDADAS Y CON TRAMPA Y ACCESO
PARA VERIFICACION Y LIMPIEZA DE
DUCTOS 93,00% 0 0
CERAMICA BLANCA 20,5x20,5 NATAL M2 571,21 21.600,00 $12.338.136,00 0,11%
BLANCO 93,11% 0 0
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CELDA DE TRANSFORMADOR 300 KVA UND 1,00 | 12.300.000,00 $12.300.000,00 0,11% 93,22% 0 0
MALLA POLISOMBRA 80% RETENCION DE ML 831,25 14.549,00 $12.093.856,25 0,11%
LALUZ A=4.0 M 93,32% 0 0
CABLE COBRE DESNUDO No. 1/0 ML 200,00 59.000,00 $11.800.000,00 0,11% 93,43% 0 0
PUERTA R1 8,28 X 3,00 UND 1,00 | 11.760.000,00 $11.760.000,00 0,10% 93,53% 0 0
Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 1,00 | 11.400.000,00 $11.400.000,00 0,10%
Minisplit PISOTECHO de 5 TR - R410A 93,64% 0 0
CURVA EMT 3/4" UND 3.259,00 3.480,00 $11.341.320,00 0,10% 93,74% 0 0
SENALETICA ACRILICA UND 374,00 30.000,00 $11.220.000,00 0,10% 93,84% 0 0
PUERTA P7 3,66 X 3,00 UND 2,00 | 5.400.000,00 $10.800.000,00 0,10% 93,93% 0 0
UNION CPVC CORZAN 3" UND 38,40 280.000,00 $10.752.000,00 0,10% 94,03% 0 0
CEBLE MEDIA TENSION XLPE 3X# 2 15 KV ML 180,00 58.368,00 $10.506.240,00 0,09% 94,12% 0 0
VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO UND 1,00 | 10.320.000,00 $10.320.000,00 0,09%
HONGO DE 12.000 CFM-MINIMO 6 BHP-
220V/3/60 94,21% 0 0
TABLETA ETRUSCA 7X25 CMS M2 427,00 23.400,00 $9.991.800,00 0,09% 94,30% 0 0
CONEXION SUPERIOR PARA FIJAR LA UND 3.592,91 2.734,80 $9.825.890,27 0,09%
VARILLA AL CUELGUE, EN CIELOS RASOS
SUSPENDIDOS. 94,39% 0 0
TUBO SANITARIO @2" MT 961,00 10.200,00 $9.802.200,00 0,09% 94,48% 0 0
LIMPIADOR PVC GALON 97,00 100.920,00 $9.789.240,00 0,09% 94,57% 0 0
IMPRIMACION DE SECADO RAPIDQ, I 859,56 11.358,00 $9.762.882,48 0,09%
FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS
MODIFICADAS Y FOSFATO DE ZINC. 94.65% 0 0
ANTISOL ROJO BASE AGUA KG 615,00 15.312,00 $9.416.880,00 0,08% 94,74% 0 0
PUNTILLA DE ACERO 2-1/2" LB 1.605,00 5.850,00 $9.389.250,00 0,08% 94,82% 0 0
TEE CPVC CORZAN 3" UND 24,00 390.794,40 $9.379.065,60 0,08% 94,90% 0 0
BANO CABINA SENCILLO MES 12,50 729.600,00 $9.120.000,00 0,08% 94,98% 0 0
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Suministro e instalacion de equipo del tipo UND 1,00 | 9.000.000,00 $9.000.000,00 0,08%

Minisplit PISOTECHO de 3 TR - R410A 95,06% 0 0
CAMPANA DE EXTRACCION TIPO ISLA UND 1,00 | 8.460.000,00 $8.460.000,00 0,08%

12.000 CFM INCLUYE FILTROS, TRAMPA DE

GRASA E ILUMINACION 95.14% 0 0
PUERTA P4 1,86 X 3,00 UND 3,00| 2.820.000,00 $8.460.000,00 0,08% 95,22% 0 0
CAMPAMENTO PORTATIL 40 M2 MES 12,50 663.800,00 $8.297.500,00 0,07% 95,29% 0 0
RDA REJILLA DE DESCARGA DE AIRE DE UND 71,00 114.000,00 $8.094.000,00 0,07%

10"X10" 95,36% 0 0
TABLERO GENERAL PLANTA UND 1,00 8.040.000,00 $8.040.000,00 0,07% 95,43% 0 0
CUELGUE PARA CIELOS RASOS UND 3.592,91 2.233,93 $8.026.316,62 0,07%

SUSPENDIDOS. 95,50% 0 0
PERFIL PLANO LAMINADO DE 1,20 X 0,70 UND 174,00 45.870,00 $7.981.380,00 0,07%

Mts 95,58% 0 0
MORTERO 1:3 M3 15,00 529.250,00 $7.938.750,00 0,07% 95,65% 0 0
ORINALES DE FLUXOMETRO UND 18,00 435.000,00 $7.830.000,00 0,07% 95,72% 0 0
TEE CPVC CORZAN 4" UND 16,00 481.941,60 $7.711.065,60 0,07% 95,79% 0 0
PEGACOR KG 3.383,00 2.262,00 $7.652.346,00 0,07% 95,85% 0 0
PUNTAS FRANKLIN UND 31,00 241.200,00 $7.477.200,00 0,07% 95,92% 0 0
DPS CLASE B UND 17,00 439.000,00 $7.463.000,00 0,07% 95,99% 0 0
CABLE DESNUDO 2/0 AWG ML 142,00 52.380,00 $7.437.960,00 0,07% 96,05% 0 0
PASTA PARA JUNTAS KG 2.095,86 3.533,84 $7.406.442,29 0,07% 96,12% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g2" MT 269,51 26.984,40 $7.272.565,64 0,06% 96,18% 0 0
PUERTA P2 0,86 X 3,00 UND 5,00| 1.412.566,80 $7.062.834,00 0,06% 96,25% 0 0
ARBOLES ALTURA PROMEDIO 2,00 MTS UND 32,00 216.000,00 $6.912.000,00 0,06% 96,31% 0 0
CERTIFICACION DE PUNTOS CATEGORIA DIA 94,00 72.000,00 $6.768.000,00 0,06%

5,6 Y 7 FLUKE DTX1800 96,37% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 10 AWG ML 1.126,00 5.640,00 $6.350.640,00 0,06% 96,42% 0 0
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ESTUCO PLASTICO GL 131,33 45.600,00 $5.988.648,00 0,05% 96,48% 0 0
CABLE DESNUDO 1/0 AWG ML 151,00 39.000,00 $5.889.000,00 0,05% 96,53% 0 0
PINTURA EPOXICA GL 50,00 117.600,00 $5.880.000,00 0,05% 96,58% 0 0
PINTURA ACRILICA DEMARCACION GL 65,67 88.680,00 $5.823.615,60 0,05% 96,63% 0 0
POCETA EN ACERO INOXIDABLE UND 12,00 485.000,00 $5.820.000,00 0,05% 96,69% 0 0
MARCO EN ANGULO 1/4" X 2-1/2" DE 1,20 X UND 174,00 33.254,00 $5.786.196,00 0,05%

0,70 Mts 96,74% 0 0
CABALLETE PARA MAESTRA 60/27. UND 6.886,41 826,50 $5.691.617,87 0,05% 96,79% 0 0
PUERTA P6 1,66 X 3,00 UND 2,00| 2.820.000,00 $5.640.000,00 0,05% 96,84% 0 0
PUNTILLAS CON CABEZA 3" LB 1.212,00 4.500,00 $5.454.000,00 0,05% 96,89% 0 0
SOSCO METALCIO 4" L=30 CMS UND 113,00 48.000,00 $5.424.000,00 0,05% 96,94% 0 0
TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS UND 6,00 849.678,19 $5.098.069,15 0,05% 96,98% 0 0
Mortero fluido, para uso general, para anclajes M3 16,85 300.000,00 $5.055.000,00 0,05%

y rellenos de 5 a 50 mm de espesor. 97,03% 0 0
LAVAMANOS CON PEDESTAL UND 31,00 162.000,00 $5.022.000,00 0,04% 97,07% 0 0
CAJA METALICA 2x4" UND 1.882,00 2.610,00 $4.912.020,00 0,04% 97,12% 0 0
TERMINACION INTERIOR 15 KV UND 5,00 978.000,00 $4.890.000,00 0,04% 97,16% 0 0
LISTON CATIVO 2"X2"X15' UND 462,00 10.500,00 $4.851.000,00 0,04% 97,20% 0 0
CEMENTO MARINO KG 271,00 17.400,00 $4.715.400,00 0,04% 97,24% 0 0
ADAPTADOR EMT DE @ 3/4" UND 3.052,00 1.522,80 $4.647.585,60 0,04% 97,29% 0 0
soldadura exotermica KG 330,75 14.000,00 $4.630.500,00 0,04% 97,33% 0 0
PINTURA BITUMINOZA - ALUMOL GALON 42,07 109.980,00 $4.626.858,60 0,04% 97,37% 0 0
CONECTOR PARA MAESTRA 60/27. UND 1.796,45 2.555,18 $4.590.260,30 0,04% 97,41% 0 0
REFLECTOR DE MERGENCIA AUTOM 2 UND 10,00 450.000,00 $4.500.000,00 0,04%

LUCES 97,45% 0 0
TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS UND 11,00 406.742,40 $4.474.166,40 0,04% 97,49% 0 0
BLOCK VIBRADO No 4 UND 2.294,00 1.944,00 $4.459.536,00 0,04% 97,53% 0 0
VARILLA DE CUELGUE. UND 3.592,91 1.238,99 $4.451.572,38 0,04% 97,57% 0 0
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BRIDA CPVC 3" UND 12,00 365.000,00 $4.380.000,00 0,04% 97,61% 0 0
TUBERIA VENTILACION DE @2" MT 338,00 12.866,40 $4.348.843,20 0,04% 97,65% 0 0
PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, EN U, M 1.197,64 3.536,40 $4.235.334,10 0,04%

DE 30 MM. 97,68% 0 0
INSUMOS Y CONSUMIBLES UND 1,00 | 4.200.000,00 $4.200.000,00 0,04% 97,72% 0 0
PUERTA R2 3,00 X 4,27 UND 1,00 | 4.200.000,00 $4.200.000,00 0,04% 97,76% 0 0
VENTANA TIPO V3 1,4 X 1,03 UND 2,00| 2.100.000,00 $4.200.000,00 0,04% 97,80% 0 0
VARILLA COOPERWELD DE 2,44X5/8" UND 18,00  226.200,00 $4.071.600,00 0,04% 97,83% 0 0
AGUA LIMPIA LT 108.000,00 36,00 $3.888.000,00 0,03% 97,87% 0 0
GRIFERIA ECONOMICA GRIVAL UND 54,00 72.000,00 $3.888.000,00 0,03% 97,90% 0 0
BREAKER 1 x 20 AMPERIOS LUMINEX UND 363,00 10.680,00 $3.876.840,00 0,03% 97,94% 0 0
RAICES M2 217,00 17.850,00 $3.873.450,00 0,03% 97,97% 0 0
ACCESORIOS PARA PLANTA ELECTRICA UND 1,00 | 3.840.000,00 $3.840.000,00 0,03% 98,00% 0 0
PUERTA P3 0,76 X 3,00 UND 3,00| 1.260.000,00 $3.780.000,00 0,03% 98,04% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @4" UND 4,00| 942.836,40 $3.771.345,60 0,03% 98,07% 0 0
CAJA OCTOGONAL EN PVC UND 1.526,00 2.400,00 $3.662.400,00 0,03% 98,10% 0 0
TUBERIA PRESION @1/2" UND 683,00 5.263,20 $3.594.765,60 0,03% 98,14% 0 0
CONECTORES TIPO RESORTE UND 1.077,00 3.306,00 $3.560.562,00 0,03% 98,17% 0 0
DILATACION METALICA ML 1.290,00 2.760,00 $3.560.400,00 0,03% 98,20% 0 0
CURVA DE EMT 2" UND 269,11 13.080,00 $3.519.958,80 0,03% 98,23% 0 0
PIEDRA RAJON M3 36,54 96.000,00 $3.507.840,00 0,03% 98,26% 0 0
BRIDA CPVC 4" UND 8,00| 435.000,00 $3.480.000,00 0,03% 98,29% 0 0
CABALLETE INFERIOR EN LAMINA ML 241,11 14.400,00 $3.471.984,00 0,03%

GALVANIZADA PREPINTADA CAL 22 ANCHO

0,20 MTS 98,32% 0 0
CONCRETO 2500 PSI M3 7,00 481.750,00 $3.372.250,00 0,03% 98,35% 0 0
LLAVE DE CHORRO UND 106,00 30.816,00 $3.266.496,00 0,03% 98,38% 0 0
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TABLERO TRIFASICO 30 CIRCUITOS UND 4,00 780.100,00 $3.120.400,00 0,03% 98,41% 0 0
CABLE UTP CAT 6 ML 258,00 11.907,60 $3.072.160,80 0,03% 98,44% 0 0
LUMINARIA PANEL LED 6" DE 12 W DE UND 74,00 40.608,00 $3.004.992,00 0,03%

INCRUSTAR 98,47% 0 0
DUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO M2 35,50 84.000,00 $2.982.000,00 0,03%

TERMOAGLUTINADA FIBERGLASS 98,49% 0 0
Aditivos para concretos y morteros UND 119,00 25.000,00 $2.975.000,00 0,03% 98,52% 0 0
CUERDA PVC 3mm x 20 mts UN 267,76 10.800,00 $2.891.808,00 0,03% 98,54% 0 0
tableta de gres estrusa color ardecia marrone M2 40,50 70.000,00 $2.835.000,00 0,03% 98,57% 0 0
SANITARIO CON TANQUE UND 7,00 390.000,00 $2.730.000,00 0,02%

DISCAPACITADOS 98,59% 0 0
REJILLA TIPO CUPULA DE @ 4" PVC UND 113,00 24.000,00 $2.712.000,00 0,02% 98,62% 0 0
GAS PROPANO KG 420,68 6.300,00 $2.650.284,00 0,02% 98,64% 0 0
UNION CONDUIT @1 1/2" UND 314,84 8.400,00 $2.644.656,00 0,02% 98,67% 0 0
CONCRETO 3500 PSI M3 4,00 660.000,00 $2.640.000,00 0,02% 98,69% 0 0
CODO SANITARIO @ 4"X90 UND 273,00 9.600,00 $2.620.800,00 0,02% 98,71% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g3" MT 64,09 40.764,80 $2.612.616,03 0,02% 98,74% 0 0
LUMINARIA PANEL LED 8" DE 20 W DE UND 33,00 78.584,40 $2.593.285,20 0,02%

INCRUSTAR 98,76% 0 0
UNION SANITARIA @6" UND 58,00 43.326,00 $2.512.908,00 0,02% 98,78% 0 0
REFLECTOR RF LED 100W UND 4,00 620.352,00 $2.481.408,00 0,02% 98,80% 0 0
LAVAPLATOS DE ACERO INOX. UND 6,00 410.850,00 $2.465.100,00 0,02%

SOBREPONER CON MESON 1.5x0.60 98,83% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @2" UND 11,00 216.000,00 $2.376.000,00 0,02% 98,85% 0 0
UNION @ 2" EMT UND 316,60 7.320,00 $2.317.512,00 0,02% 98,87% 0 0
TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 1" MT 201,61 11.311,20 $2.280.451,03 0,02% 98,89% 0 0
CODO SANITARIO @3"X45 UND 319,00 6.960,00 $2.220.240,00 0,02% 98,91% 0 0
YEE SANITARIA @6" UND 31,45 69.600,00 $2.188.920,00 0,02% 98,93% 0 0
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CORTA CIRCUITOS UND 3,00 726.644,40 $2.179.933,20 0,02% 98,95% 0 0
CAJA PVC 2400 UND 726,00 3.000,00 $2.178.000,00 0,02% 98,97% 0 0
CODO SANITARIO @3"X90 UND 310,00 6.960,00 $2.157.600,00 0,02% 98,98% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @1" UND 14,00 152.039,70 $2.128.555,80 0,02% 99,00% 0 0
TUBERIA VENTILACION DE @3" MT 138,00 15.051,60 $2.077.120,80 0,02% 99,02% 0 0
UNION SANITARIA @4" UND 306,00 6.786,00 $2.076.516,00 0,02% 99,04% 0 0
TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO UND 120,00 17.226,00 $2.067.120,00 0,02%

COLOR NARANJA 99,06% 0 0
TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS UND 4,00 511.730,00 $2.046.920,00 0,02% 99,08% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g4" MT 35,22 56.250,00 $1.981.125,00 0,02% 99,10% 0 0
CURVA DE EMT 1 1/2" UND 185,20 10.680,00 $1.977.936,00 0,02% 99,11% 0 0
YEE SANITARIA @3" UND 79,00 24.894,00 $1.966.626,00 0,02% 99,13% 0 0
REMATES LATERALES DE CUBIERTA UND 26,75 72.000,00 $1.926.000,00 0,02% 99,15% 0 0
TERMINACION EXTERIOR 15 KV UND 1,00| 1.920.000,00 $1.920.000,00 0,02% 99,16% 0 0
BARRA AYUDA DISCAPACITADO UND 7,00 270.000,00 $1.890.000,00 0,02% 99,18% 0 0
TORNILLO AUTOPERFORANTE 3,5X25 MM. UND 50.899,53 36,00 $1.832.383,08 0,02% 99,20% 0 0
Calado 20 cm *40cm UND 364,00 5.000,00 $1.820.000,00 0,02% 99,21% 0 0
ANTICORROSIVO GL 20,80 86.280,00 $1.794.624,00 0,02% 99,23% 0 0
PLATINA DE COBRE UND 15,00 117.600,00 $1.764.000,00 0,02% 99,25% 0 0
MATERIAL COMUN (CARGUE Y M3 156,00 10.800,00 $1.684.800,00 0,02%

TRANSPORTE) 99,26% 0 0
TUBERIA CONDUIT IMC 3" ML 9,00 183.892,50 $1.655.032,50 0,01% 99,28% 0 0
CODO SANITARIO @ 2"X90 UND 628,00 2.610,00 $1.639.080,00 0,01% 99,29% 0 0
MARQUILLA PARA ACOMETIDA UND 300,00 5.400,00 $1.620.000,00 0,01% 99,30% 0 0
ARENA NEGRA M3 74,00 21.600,00 $1.598.400,00 0,01% 99,32% 0 0
ACCESORIOS INSTALACION UND 1,00| 1.560.000,00 $1.560.000,00 0,01%

TRANSFORMADOR 99,33% 0 0
FUSIBLE HH 15 AMP UND 3,00 507.600,00 $1.522.800,00 0,01% 99,35% 0 0
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TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 3/4" MT 193,90 7.835,70 $1.519.342,23 0,01% 99,36% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 1" UND 33,00 43.200,00 $1.425.600,00 0,01% 99,37% 0 0
LAVATRAPERO EN GRANITO PULIDO UND 5,00 278.400,00 $1.392.000,00 0,01% 99,38% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g1-1/2" MT 68,46 20.248,80 $1.386.232,85 0,01% 99,40% 0 0
VENTANA TIPO V6 0,60 X 0,60 UND 5,00 270.000,00 $1.350.000,00 0,01% 99,41% 0 0
TUBO SANITARIO @6" LIVIANA MT 51,00 26.250,00 $1.338.750,00 0,01% 99,42% 0 0
SEGURO PARA LA FIJACION DEL UND 3.592,91 365,80 $1.314.272,11 0,01%

CUELGUE, EN CIELOS RASOS

SUSPENDIDOS. 99,43% 0 0
ADAPTADOR EMTDE @ 1 1/2" UND 185,20 7.080,00 $1.311.216,00 0,01% 99,44% 0 0
Sellalon ml 1.857,08 705,00 $1.309.241,40 0,01% 99,46% 0 0
ALAMBRE COBRE HFFR 4 AWG ML 90,00 13.536,00 $1.218.240,00 0,01% 99,47% 0 0
MALLAS PARA PORTERIAS m. futbol UND 4,00 293.605,00 $1.174.420,00 0,01% 99,48% 0 0
TABLERO BIFASICO 24 CIRCUITOS UND 2,00 580.464,00 $1.160.928,00 0,01% 99,49% 0 0
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 217,00 5.262,00 $1.141.854,00 0,01% 99,50% 0 0
CURVA CONDUIT @ 3" UND 97,00 11.674,80 $1.132.455,60 0,01% 99,51% 0 0
CURVA CONDUIT 3/4" UND 1.215,00 930,60 $1.130.679,00 0,01% 99,52% 0 0
FIJACION COMPUESTA POR CHAZO Y UND 5.988,18 180,29 $1.079.597,00 0,01%

TORNILLO 5X27. 99,53% 0 0
BREAKER 3 x 70 AMPERIOS LUMINEX UND 9,00 119.880,00 $1.078.920,00 0,01% 99,54% 0 0
POSTE DE CONCRETO AP 12 m 510 Kg UND 1,00 1.071.645,12 $1.071.645,12 0,01% 99,55% 0 0
CODO SANITARIO @ 6"X90 UND 34,00 30.000,00 $1.020.000,00 0,01% 99,56% 0 0
CRUCETA METALICA 3"x3"x1/4"x2.4 UND 4,00 254.760,00 $1.019.040,00 0,01% 99,57% 0 0
CODO SANITARIO @ 4"X45 UND 106,00 9.600,00 $1.017.600,00 0,01% 99,57% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 3/4" UND 25,50 39.600,00 $1.009.800,00 0,01% 99,58% 0 0
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BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE M 1.197,64 829,62 $993.586,10 0,01%
DE ESPUMA DE POLIURETANO DE CELDAS
CERRADAS, DE 3,2 MM DE ESPESQR Y 50
MM DE ANCHURA, RESISTENCIA TERMICA
0,10 M2K/W, CONDUCTIVIDAD TERMICA
0,032 W/(MK).

99,59% 0 0
SILICONA SIKAFLEX UND 33,00 30.000,00 $990.000,00 0,01% 99,60% 0 0
UNION @ 3" EMT UND 29,07 33.840,00 $983.728,80 0,01% 99,61% 0 0
BREAKER 3 x 100 AMPERIOS LUMINEX UND 8,00 119.880,00 $959.040,00 0,01% 99,62% 0 0
PARARRAYOS 12 KV UND 3,00 319.071,60 $957.214,80 0,01% 99,63% 0 0
TUBERIA DRENAJE PVC @4" UND 15,00 62.760,00 $941.400,00 0,01% 99,64% 0 0
TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS UND 1,00 934.654,22 $934.654,22 0,01% 99,64% 0 0
REJILLA TIPO CUPULA DE @ 3" PVC UND 92,00 9.900,00 $910.800,00 0,01% 99,65% 0 0
REGILLA DE PISO PLASTICA UND 46,00 18.900,00 $869.400,00 0,01% 99,66% 0 0
VENTANA TIPO V7 1,80 X 2,10 UND 1,00 864.000,00 $864.000,00 0,01% 99,67% 0 0
BOQUILLA PARA JUNTAS KG 98,00 8.700,00 $852.600,00 0,01% 99,67% 0 0
CURVA EMT @ 3" UND 55,00 15.480,00 $851.400,00 0,01% 99,68% 0 0
ACOPLES UND 117,50 7.068,00 $830.490,00 0,01% 99,69% 0 0
UNION SANITARIA @2" UND 591,00 1.356,48 $801.679,68 0,01% 99,70% 0 0
UNION SANITARIA @3" UND 230,00 3.480,00 $800.400,00 0,01% 99,70% 0 0
CAJA CON BARRAJE PARA PUESTA A UND 2,00 396.600,00 $793.200,00 0,01%
TIERRA 99,71% 0 0
SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL KG 22,00 36.000,00 $792.000,00 0,01% 99,72% 0 0
TUBERIA PeAlPe 1216 1/2" ML 134,00 5.904,00 $791.136,00 0,01% 99,73% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @11/2" UND 4,00 197.109,60 $788.438,40 0,01% 99,73% 0 0
CONECTORES TIPO RESORTE UND 235,00 3.306,00 $776.910,00 0,01% 99,74% 0 0
UNION CONDUIT @3/4" UND 1.107,00 699,60 $774.457,20 0,01% 99,75% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR NO 4 UND 48,00 16.118,40 $773.683,20 0,01% 99,75% 0 0
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PUNTILLAS CON CABEZA 2-1/2" LB 272,00 2.700,00 $734.400,00 0,01% 99,76% 0 0
GRIFERIA DUCHA ECONOMICA GRIVAL UND 6,00 118.800,00 $712.800,00 0,01% 99,77% 0 0
VALVULA DE COMPUERTA @3/4" UND 8,00 88.079,40 $704.635,20 0,01% 99,77% 0 0
TUBERIA PRESION RDE 13.5 - 21 De g2-1/2" MT 21,17 33.097,20 $700.667,72 0,01% 99,78% 0 0
CUBIERTA TEJA ONDULADA ETERNIT N°6 UND 20,00 34.686,00 $693.720,00 0,01%

A=0,92X1,83 99,78% 0 0
CHAZA DE MADERA UNID/DIA 838,44 780,00 $653.983,20 0,01% 99,79% 0 0
CABLE TELEFONICO 2X2X0,5 ML 435,00 1.422,00 $618.570,00 0,01% 99,80% 0 0
VENTANA LAMINA GALVANIZADA UND 3,00 198.000,00 $594.000,00 0,01%

TROQUELADA 99,80% 0 0
YEE SANITARIA @2" UND 46,00 12.121,20 $557.575,20 0,00% 99,81% 0 0
TEJA DE ZINC ONDULADA CAL 34 M2 24,94 21.826,80 $544.360,39 0,00%

0,8X2,134 99,81% 0 0
BREAKER 2 x 40 AMPERIOS LUMINEX UND 11,00 49.080,00 $539.880,00 0,00% 99,82% 0 0
TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS UND 1,00| 494.436,00 $494.436,00 0,00% 99,82% 0 0
TOMA DE PROTECCION DOBLE GFCI UND 5,00 98.532,00 $492.660,00 0,00%

(Ground Fault Circuit Interrupter) 99,82% 0 0
VENTANA TIPO V7A 0,80 X 1,20 UND 1,00| 492.480,00 $492.480,00 0,00% 99,83% 0 0
CODO PRESION PVC @3" UND 10,25 48.000,00 $492.000,00 0,00% 99,83% 0 0
SOLDADURA CPVC 1/4 GALON 1,60 304.258,80 $486.814,08 0,00% 99,84% 0 0
REFLECTOR LED ILUMAX UND 3,00 159.435,60 $478.306,80 0,00% 99,84% 0 0
TEE PVC PRESION @ 2" UND 26,95 17.637,60 $475.333,32 0,00% 99,85% 0 0
TUBO DE COBRE TIPO L DE 1/2" M 30,00 15.777,60 $473.328,00 0,00% 99,85% 0 0
CODO SANITARIO @ 6"X45 UND 15,73 30.000,00 $471.900,00 0,00% 99,85% 0 0
CODO PRESION PVC @4" UND 5,64 82.256,40 $463.926,10 0,00% 99,86% 0 0
REGISTRO METALICO 30X30X15 CMS UND 5,00 88.800,00 $444.000,00 0,00% 99,86% 0 0
TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS UND 1,00| 439.920,00 $439.920,00 0,00% 99,87% 0 0
TOMA PARA TV UND 43,00 9.982,80 $429.260,40 0,00% 99,87% 0 0
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PLASTOCRETE DM KG 23,52 18.000,00 $423.360,00 0,00% 99,87% 0 0
ELEMENTOS DE ANCLAJES UND 10,00 42.289,20 $422.892,00 0,00% 99,88% 0 0
DIFUSOR DE 10X10 DE 4 VIAS UND 3,00 126.000,00 $378.000,00 0,00% 99,88% 0 0
RACOR MACHO PeAlPe DE 1/2" UND 51,00 7.350,00 $374.850,00 0,00% 99,88% 0 0
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT @& 3/4" UND 376,00 969,60 $364.569,60 0,00% 99,89% 0 0
PIPETA DE GAS 100 Lb UND 2,00 179.220,00 $358.440,00 0,00% 99,89% 0 0
TUBERIA PRESION @ RDE 13.5 - 21 De 1/2" MT 78,00 4.506,60 $351.514,80 0,00% 99,89% 0 0
CODO PRESION PVC @2" UND 26,95 12.600,00 $339.570,00 0,00% 99,90% 0 0
PIPETA DE GAS 40 Lb UND 2,00 165.000,00 $330.000,00 0,00% 99,90% 0 0
UPS 4 SALIDAS UND 1,00 327.480,00 $327.480,00 0,00% 99,90% 0 0
PUERTA LAMINA GALVANIZADA UND 1,00 324.000,00 $324.000,00 0,00%

TROQUELADA 99,91% 0 0
ANGULO ACERO 1/8" X 3/4" UND 8,00 39.600,00 $316.800,00 0,00% 99,91% 0 0
CODO PRESION PVC @1/2" UND 455,00 696,00 $316.680,00 0,00% 99,91% 0 0
BREAKER 2 x 20 AMPERIOS LUMINEX UND 8,00 39.480,00 $315.840,00 0,00% 99,91% 0 0
UNION PRESION @ 4" UND 8,00 39.104,40 $312.835,20 0,00% 99,92% 0 0
TEE PeAlPe DE 1/2" UND 15,00 20.850,00 $312.750,00 0,00% 99,92% 0 0
VALVULA MARIPOSA PeAlPe DE 1/2" UND 15,00 20.850,00 $312.750,00 0,00% 99,92% 0 0
TABLERO TRIFASICO 8 CIRCUITOS UND 1,00 305.000,00 $305.000,00 0,00% 99,93% 0 0
CUBIERTA CABALLETE FIJO 15 UND 10,00 29.850,00 $298.500,00 0,00% 99,93% 0 0
CONECTOR DE COBRE PARA CABLE 2/0 UND 4,00 72.600,00 $290.400,00 0,00% 99,93% 0 0
ACCESORIOS MONTAJES TIERRAS UND 2,00 144.000,00 $288.000,00 0,00% 99,93% 0 0
BREAKER 2 x 30 AMPERIOS LUMINEX UND 7,00 39.480,00 $276.360,00 0,00% 99,94% 0 0
BISAGRA T 4" UND 49,88 5.400,00 $269.352,00 0,00% 99,94% 0 0
BREAKER 3 x 40 AMPERIOS LUMINEX UND 3,00 88.680,00 $266.040,00 0,00% 99,94% 0 0
TUBERIA PRESION @ 3/4" UND 48,00 5.397,60 $259.084,80 0,00% 99,94% 0 0
REGULADOR 100 LBRS UND 2,00 127.500,00 $255.000,00 0,00% 99,95% 0 0
UNION PRESION @1/2" UND 455,00 544,80 $247.884,00 0,00% 99,95% 0 0

. Cédigo | CCE-EICP-FM-122 © Versién 1|




MATRIZ 3 - BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-FM-122 Pagina 16 de 27
Versién No. | 1
PORCENTAIJE
a VALOR PORCENTAIJE BIENES
DESCRIPCION UNID CANT VALOR PARCIAL DE BIENES
UNITARIO PARTICIPACION ACUMULADO RELEVANTES

ACOPLES PARA SANITARIOS UND 16,00 15.024,96 $240.399,36 0,00% 99,95% 0 0
CONECTOR EMT 3/4 UND 250,00 960,00 $240.000,00 0,00% 99,95% 0 0
DELEGADO UND 9,00 26.500,00 $238.500,00 0,00% 99,95% 0 0
REGULADOR 40 LBRS UND 2,00 107.079,00 $214.158,00 0,00% 99,96% 0 0
UNION PRESION @ 2" UND 43,12 4.800,00 $206.976,00 0,00% 99,96% 0 0
PUNTILLAS CON CABEZA 2" LB 68,12 2.700,00 $183.924,00 0,00% 99,96% 0 0
ACOPLES PARA LAVAMANOS Y UND 9,00 18.612,00 $167.508,00 0,00%

LAVAPLATOS 99,96% 0 0
TUBERIA CONDUIT @1" ML 25,00 6.622,80 $165.570,00 0,00% 99,96% 0 0
CINTA AISLANTE DE COLORES UND 25,00 6.480,00 $162.000,00 0,00% 99,96% 0 0
RACOR HEMBRA PeAlPe DE 1/2" UND 21,00 7.350,00 $154.350,00 0,00% 99,96% 0 0
UNION PRESION @ 3" UND 6,41 24.000,00 $153.840,00 0,00% 99,97% 0 0
JUEGO DE ARANDELAS, TUERCAY GB 148,20 1.000,00 $148.200,00 0,00%

CONTRATUERCA, PARA P[ERNO DE

ANCLAJE DE 12 MM DE DIAMETRO. 99,97% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE # 2 UND 18,00 7.754,40 $139.579,20 0,00% 99,97% 0 0
CAJA RADWELL 10*10 UND 3,00 46.200,00 $138.600,00 0,00% 99,97% 0 0
GATOS METALICOS UNID/DIA 160,00 846,00 $135.360,00 0,00% 99,97% 0 0
CINTA DE JUNTAS. M 1.347,34 95,18 $128.245,21 0,00% 99,97% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR NO 2 UND 12,00 10.476,00 $125.712,00 0,00% 99,97% 0 0
VALVULA DE BOLA ANTIFRAUDE 1/2" UND 4,00 31.350,00 $125.400,00 0,00% 99,97% 0 0
CURVA CONDUIT IMC 3" UND 1,00 117.600,00 $117.600,00 0,00% 99,98% 0 0
MARCO TERMINADO UND 1,00 110.400,00 $110.400,00 0,00% 99,98% 0 0
CAPACETE 3" UND 2,00 54.000,00 $108.000,00 0,00% 99,98% 0 0
TEE PVC PRESION @ 11/2" UND 6,85 15.165,00 $103.880,25 0,00% 99,98% 0 0
ADAPTADOR MACHO PRESION @ 1/2" UND 229,00 435,60 $99.752,40 0,00% 99,98% 0 0
ESCRITORIO UNIPERSONAL EN TUBO CAL UND 1,00 96.000,00 $96.000,00 0,00%

18 Y LAMINA DE MADERA CAL 20 99,98% 0 0
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CODO SANITARIO @ 2"X45 UND 36,16 2.610,00 $94.377,60 0,00% 99,98% 0 0
TUBERIA CONDUIT @1/2" ML 25,00 3.648,00 $91.200,00 0,00% 99,98% 0 0
BREAKER 3 x 50 AMPERIOS LUMINEX UND 1,00 88.680,00 $88.680,00 0,00% 99,98% 0 0
ESPARRAGOS CON 4 TUERCAS DE 5/8 X28" UND 6,00 14.637,00 $87.822,00 0,00% 99,98% 0 0
DISCO ABRASIVO DIAMANTADO UND 10,00 8.400,00 $84.000,00 0,00% 99,98% 0 0
AMARRAS PRIMARIAS UND 4,00 20.368,80 $81.475,20 0,00% 99,99% 0 0
CONECTOR DE CUNA PARA REDES UND 3,00 26.220,00 $78.660,00 0,00% 99,99% 0 0
CABLE COBRE DESNUDO No. 8 ML 10,00 7.568,40 $75.684,00 0,00% 99,99% 0 0
BREAKER 2 x 70 AMPERIOS LUMINEX UND 1,00 73.620,00 $73.620,00 0,00% 99,99% 0 0
CODO PRESION PVC @1-1/2" UND 10,95 6.175,80 $67.625,01 0,00% 99,99% 0 0
CINTA 5/8" BANDIT ML 13,00 5.194,80 $67.532,40 0,00% 99,99% 0 0
GRAPA PARA VARILLA PUESTA A TIERRA UND 1,00 66.408,00 $66.408,00 0,00% 99,99% 0 0
GRAPA PARA VARILLA PUESTA A TIERRA UND 1,00 66.408,00 $66.408,00 0,00% 99,99% 0 0
PERNOS MAQUINA DE 5/8X 14" UND 6,00 10.353,00 $62.118,00 0,00% 99,99% 0 0
Andamios y tablones hora 28,00 2.000,00 $56.000,00 0,00% 99,99% 0 0
CODO MURO PeAlPe DE 1/2" UND 5,50 10.173,60 $55.954,80 0,00% 99,99% 0 0
UNION PRESION @ 2" UND 11,00 4.800,00 $52.800,00 0,00% 99,99% 0 0
CODO PRESION PVC @1" UND 20,16 2.570,40 $51.819,26 0,00% 99,99% 0 0
CERCHAS METALICAS UNID/DIA 120,00 423,00 $50.760,00 0,00% 99,99% 0 0
CERTIFICACIONES UND 5,00 10.000,00 $50.000,00 0,00% 99,99% 0 0
TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" M 4,00 12.043,20 $48.172,80 0,00% 99,99% 0 0
CODO PRESION PVC @2-1/2" UND 2,12 22.200,00 $47.064,00 0,00% 99,99% 0 0
ABONO KG 32,00 1.440,00 $46.080,00 0,00% 99,99% 0 0
TEE PVC PRESION @ 2-1/2" UND 2,12 21.106,80 $44.746,42 0,00% 99,99% 0 0
UNION PRESION @3/4" UND 51,00 870,00 $44.370,00 0,00% 99,99% 0 0
UNION CONDUIT IMC 3" UND 1,00 41.160,00 $41.160,00 0,00% 100,00% 0 0
UNION PRESION @1" UND 47,00 871,20 $40.946,40 0,00% 100,00% 0 0
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UNION PRESION @11/2" UND 11,00 3.722,40 $40.946,40 0,00% 100,00% 0 0
CODO PRESION PVC @3/4" UND 38,00 1.044,00 $39.672,00 0,00% 100,00% 0 0
UNION PRESION @ 2 - 1/2" UND 4,00 9.000,00 $36.000,00 0,00% 100,00% 0 0
UNION NTP PeAlPe DE 1/2" UND 5,50 5.950,80 $32.729,40 0,00% 100,00% 0 0
CHANEL 1-5/8"X7/8" ML 2,00 16.200,00 $32.400,00 0,00% 100,00% 0 0
TUBERIA CONDUIT DE 1 1/2" ML 2,50 12.686,62 $31.716,54 0,00% 100,00% 0 0
MANGUERA FLEXIBLE 3/8" Mi 6,00 3.920,40 $23.522,40 0,00% 100,00% 0 0
ESTACAS DE MADERAS DE 2X2 EN UND 43,40 540,00 $23.436,00 0,00%

ABARCO 100,00% 0 0
TUBERIA EMT @ 1/2" ML 2,00 10.638,00 $21.276,00 0,00% 100,00% 0 0
PERNOS MAQUINA DE 1/2 x 1" UND 6,00 3.105,90 $18.635,40 0,00% 100,00% 0 0
CURVA CONDUIT 1/2" UND 12,00 1.500,00 $18.000,00 0,00% 100,00% 0 0
INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V UND 1,00 17.640,00 $17.640,00 0,00%

LEVITON BLANCO 100,00% 0 0
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT & 1/2" UND 12,00 1.400,00 $16.800,00 0,00% 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 1/2 UND 15,60 1.044,00 $16.286,40 0,00% 100,00% 0 0
ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2 - UND 6,00 2.535,60 $15.213,60 0,00%

1/4X 3/16 100,00% 0 0
ADAPTADOR EMT DE @ 1/2" UND 8,00 1.816,80 $14.534,40 0,00% 100,00% 0 0
HEBILLA CINTA BANDIT 5/8" UND 11,00 1.260,00 $13.860,00 0,00% 100,00% 0 0
TERMINAL DE PONCHAR NO 8 UND 3,00 4.200,00 $12.600,00 0,00% 100,00% 0 0
UNION MACHO PeAlPe DE 1/2" UND 2,75 4.269,60 $11.741,40 0,00% 100,00% 0 0
TOMA CORRIENTE PATA TRABADA CON UND 1,00 10.656,00 $10.656,00 0,00%

POLO ATIERRA 100,00% 0 0
BOMBA CON MANOMETRO DIA 0,10 96.000,00 $9.600,00 0,00% 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 1" UND 2,02 4.176,48 $8.436,49 0,00% 100,00% 0 0
AMARRA PLASTICA UND 30,00 240,00 $7.200,00 0,00% 100,00% 0 0
AMARRES PARA CABLES UND 80,00 60,00 $4.800,00 0,00% 100,00% 0 0
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CHAZO NR 1414 + TORNILLO UND 12,00 240,00 $2.880,00 0,00% 100,00% 0 0
TORNILLO GALVANIZADO 1/4" X 1" UND 4,00 660,00 $2.640,00 0,00%
ARANDELAS Y TUERCA 100,00% 0 0
TEE PVC PRESION @ 3/4" UND 1,94 1.044,00 $2.025,36 0,00% 100,00% 0 0
GRAPA DE UNA 1/2" UND 4,00 360,00 $1.440,00 0,00% 100,00% 0 0
VALOR TOTAL $11.222.577.919,89 | 100,00%
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ACERO LAMINADO Aid

Nombre Comercial L4

Nombre Técnico: Nombre Comercial:

' . A
| Copiar | Excel | ‘ PDF H Columnas visibles | Mostrar |10 ¥ |entradas Filtrar: l:l
Partida Codigo Numérico Fecha de
i . N N P
NIT Radicado Razén Social Arancelaria Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Vencimiento
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADQO ENM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM -
EEODOIERNY 202407130125205 CORPACERO S.A. Z2021e0000 Produccién Nacional ~ CALIBRES 20 AL 11 202000
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADC EN FRIO SIMN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESCR SUPERIOR A 1MM PERQ INFERIOR A 3MM -
ECORDISIOY 202407190125205 CORPACERO S.A. 7209160000 Produccion MNacional ~ CALIBRES 20 AL 11 2025-07-24
. LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR
860001899 202407190125209 O LEACEROD 7209170090 Registro l,je O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 2025-07-24
CORPACERO S.A. Preduccién Nacional
1270 MM
. LAMINA DE ACEROC LAMINADQO EM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERICR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR
CORPORACION DE ACERO Registro de
860001899 202407190125209 7209170090 . : O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 2025-07-24
CORPACERO 5.A. Produccién Nacional
1270 MM
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR INFERIOR A 0.5 E INFERIOR A 0.25 MM
860001899 202407240125395 7209182090 2025-08-01
CORPACERO S.A. Produccion Nacional ~ CALIBRES DEL 24 AL 35
CORPORACION DE ACERO Registro de LAMINA DE ACERO LAMINADO EM FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR INFERIOR A 0.5 E INFERIOR A 0.25 MM
ECOUCISONY 202407240125395 CORPACERO S.A 7209182090 Produccién Nacional ~ CALIBRES DEL 24 AL 35 2025-05-01
Registro de TUBERIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, SECCION CIRCULAR, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.70 MM PERO INFERIOR
860002445 202311150114730 EXCO COLOMBIANA S.AS. 7306500000 2024-11-29
Produccion Nacional O IGUAL A 3.00 MM ., DIAMETRO 1/2 A 3 PULGADAS.
Registro d -
890807976 202401230117874 BELLOTA COLOMEIA SAS CI 8208400000 €91 ro. . N : CUCHILLA GUADANA EN ACEROC LAMINADO EN CALIENTE 2025-01-23
Produccién Nacional
901131909 202408210126570 UM AL AR 7213100000 Reg|strc|.r’ie . Rollo compacto de acero laminado en caliente 2025-08-28
SAS. Produccion Nacional
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e
If‘ Copiar ‘ Excel ‘ ‘ PDF H Columnas visibles mostrarI'IO_VI entradas Filtrar: )
NIT * Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
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Meostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
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Nombre Técnico:
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Mombre Comercial: Mombre Comercial @

f‘ Copiar ‘ Excel H PDE H Rl TmES e = mostrar|‘|0_vlen1radas Filtrar: N
NIT ¢ Radicado Razon Social Partida Arancelaria Cédigo Numeérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mo hay datos disponibles en la tabla
NIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Anterior Siguiente
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