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SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Tipo de Contrato  

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 

Fecha 04 de octubre de 2024 

Número de Contrato CD 014-2024 

Entidad CONTRATANTE MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA 

Nit 890.984.265-6 

Nombre e Identificación 

Representante de la Entidad 

Contratante 

YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA 

C.C. 8.828.944 expedida en San Pablo 

Calidad y Fundamento Jurídico en 

el que actúa el Representante de 

Contratante  

Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), en uso de sus facultades y 

funciones contenidas en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución 

Política, el Parágrafo 4 del Artículo 18 y el Artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012 , las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 

el Decreto 1082 de 2015, y Concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

Lugar de Notificaciones del 

Contratante 

Cra 55 46 A – 16, Yondó Antioquia 

CONTRATISTA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. 

Nit o C.C. NIT. 811.021.151-6 

Representante Legal EVARISTO ANTONIO FLÓREZ OLIVERA 

C.C. C.C. 91.447.398  

Lugar físico y electrónico de 

Notificaciones del Contratista 

Dirección: Carrera 53 No. 50-79, barrio Jorge Eliécer Gaitán 

Correo electrónico: espyondo@gmail.com 

Teléfono: 6048325371 

SECCIÓN B: CLÁUSULAS PARTICULARES 

1. Objeto 

REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL 

CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

SECRETARÍA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCIÓN 

Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA. 

2. Obligaciones Específicas o 

Alcance del Objeto 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 

De acuerdo con la descripción del objeto a contratar, el mismo tiene los 

siguientes alcances, lo cual se traduce en las obligaciones para la EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, así: 

 

Componente de ejecución de obras e interventoría: 

mailto:espyondo@gmail.com
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De acuerdo con la descripción del objeto a contratar, el mismo tiene los 

siguientes alcances, lo cual se traduce en obligaciones para la empresa 

Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P. – así: 

 

Actividades a realizar por Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P. – mediante 

la administración del recurso: 

 

• Proceso de contratación de obra e interventoría 

• Ejecución de obra 

• Interventoría de obra 

• Liquidación del contrato 

 

Contratación de las obras Directas: 

 

• Cronograma detallado de la ejecución del contrato interadministrativo 

administración delegada, el cual debe contener como mínimo lo siguiente 

(actividad a realizar, plazo de la actividad, inicio de la actividad, flujo de 

caja, observaciones y proyección final de la actividad), este deberá ser 

entregado al supervisor al inicio del contrato y solo podrá ser modificado 

previo análisis del supervisor de la Asesoría Agropecuaria y Medio 

Ambiente. 

•  Mantener la articulación entre las partes y documentar las reuniones 

que se lleven a cabo, a través de actas elaboradas por la empresa Aguas y 

Aseo de Yondó S.A. E.S.P. – soporte de las decisiones y observaciones 

durante el periodo contractual. 

• Informe quincenal de la empresa Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P., 

donde se contemple cada uno de los componentes de la ejecución 

contractual (Técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, 

social y jurídico). 

• Relacionar de forma ordenada las ejecuciones contractuales que se 

desprenden del cumplimiento del objeto contractual, donde se establezca 

contratista, forma de selección, valor del contrato, objeto del contrato, 

plazo del contrato, modificaciones contractuales y demás información de 

orden técnica y legal. 

• Entregar los expedientes contractuales conforme la Ley 594 de 2000 ley 

de Archivo, con los respectivos soportes. 

• Remitir las actas de orden legal de los contratos asociados de obra e 

interventoría de cada proyecto adscrito al contrato interadministrativo 

administración delegada (acta de inicio, acta de suspensión, acta de 

reanudación, acta de ampliación, acta de adición, expedientes 

sancionatorios, cronogramas de obra, actas de recibo y acta de 
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liquidación). 

• En la ejecución del contrato de obra se desarrollarán las siguientes 

actividades, en cuencas hidrográficas como la bocatoma del acueducto 

municipal ubicado en la vereda Laguna del Miedo, y en los caños 

colectores que complementan el sistema hidráulico del municipio: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1 

Realizar limpieza manual de material vegetal 

que se encuentre al interior de los cuerpos 

Hídricos. 

M
2
 31.735,00 

2 

Localización y Replanteo del Área a Intervenir 

(Incluye Planimetría Inicial, seguimiento al 

avance en la ejecución de actividades y 

Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir). 

M
2
 31.735,00 

3 
 

Retirar el Material extraído a Puntos 

Previamente Localizados para su Posterior 

Manejo 

M
3
 1.400,00 

 

Realizar limpieza manual de material vegetal que se encuentre al interior 

de los cuerpos hídricos:  

 

Consiste en la limpieza y extracción de material vegetal y residuos sólidos 

inorgánicos presentes en caños, cuerpos de agua y/o canales artificiales por 

los cuales se distribuyen las aguas, producto de los malos manejos por 

parte de la población localizada en lugares aledaños a estos, por los cuales 

se distribuyen las aguas en el municipio de Yondó. 

 

2. Localización y Replanteo del Área a Intervenir (Incluye 

Planimetría Inicial, seguimiento al avance en la ejecución de actividades y 

Planimetría Final de Las Áreas a Intervenir): 

 

Consiste en la actividad del levantamiento topográfico mediante la 

Planimetría inicial (Fotogrametría) de las condiciones de los puntos a 

intervenir, el seguimiento a la ejecución de actividades mediante tomas 

aéreas con equipo de Dron y un levantamiento planimétrico 

(Fotogrametría) final de cada una de las áreas intervenidas para los puntos. 

 

3. Retiro de material extraído en los cuerpos hídricos y canales 

naturales y/o artificiales para disposición final de residuos:  

 

Consiste en el retiro de todo material proveniente de la limpieza en cada 

uno de los cuerpos hídricos artificiales y/o naturales, llámese árboles, secos 
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trozados, material de pasto y enraizado, residuos sólidos inorgánicos, 

entre otros elementos. 

 

La Gerencia de la empresa estará obligada a invertir los recursos obtenidos 

de acuerdo con los parámetros del proyecto y a reportar en los informes 

que se entreguen solo las actividades contratadas. 

 

La Empresa Aguas & Aseo de Yondó S.A E.S.P, se encargará de realizar los 

procesos de contratación de acuerdo a los estatutos vigentes para estos 

efectos. 

 

Contratación de la interventoría: 

 

El proyecto contempla la contratación de la interventoría, con el fin que 

ese pueda realizar un seguimiento técnico, administrativo, ambiental, 

financiero, contable y jurídico del contrato de obra; el presente contrato 

no será concurrente con la supervisión y tiene como objeto disponer de 

insumos de información suficientes que permitan que en el marco de la 

ejecución del contrato de obra se atienda la observancia de la moralidad 

administrativa, y de esta forma procurar la prevención de actos de 

corrupción y la transparencia de la gestión contractual, de acuerdo a los 

establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Seguimiento técnico: Por medio de este seguimiento, el interventor deberá 

verificar que el contrato de obra se esté ejecutando en el marco de las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

Seguimiento administrativo: En el marco de este seguimiento, el 

interventor requerirá al contratista de la obra la información 

correspondiente a contratos, documentos que acrediten el cumplimiento 

de las obligaciones con el sistema de seguridad social, seguros requeridos 

para la ejecución del contrato, información de pagos de nómina, 

prestaciones sociales y demás conceptos a los que tengan derecho los 

trabajadores requeridos para la ejecución de la obra; este seguimiento se 

realizará durante la ejecución del contrato de obra y hasta antes de la 

liquidación. 

 

Seguimiento financiero: La etapa de planeación del contrato de obra, 

implica la consolidación de presupuesto oficial que se confirma con la 

suscripción y perfeccionamiento de este; de tal forma que corresponde al 

interventor realizar un acucioso seguimiento de las inversiones realizadas 

por el contratista de obra, de acuerdo con el presupuesto oficial, la 



 

 

Elaboro: Asesoría Jurídica Reviso: Asesoría Jurídica  Aprobó: Secretaría General y de Talento Humano  

*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

 

necesidad de esta, y que estas atiendan a los principios de economía, 

eficiencia y efectividad; procurando que todas las gestiones presupuestales 

se atiendan en salvaguarda de los recursos públicos. 

 

Seguimiento contable: El interventor deberá realizar un seguimiento de los 

registros contables derivados de la ejecución del contrato de obra; 

debiendo verificar los soportes contables y que estén debidamente 

documentados, que los informes contables reflejen la realidad de las 

actividades desarrolladas, que se cumplan con las normas y 

procedimientos contables establecidos, además del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales a que haya lugar. 

 

Seguimiento jurídico: El interventor deberá realizar la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales durante toda la 

ejecución del contrato. Esto implica asegurar que el contrato esté 

debidamente perfeccionado, es decir, que se hayan cumplido todos los 

requisitos legales para su validez, como la suscripción de las pólizas 

necesarias y su correspondiente aprobación. El interventor también debe 

verificar que cualquier modificación contractual esté legalmente 

justificada, y asegurar que los procedimientos y plazos establecidos por la 

ley se cumplan a cabalidad, minimizando así posibles riesgos legales. 

 

Seguimiento ambiental: Dada la naturaleza del contrato de obra 

pretendido, es menester que el interventor realice un seguimiento 

ambiental, en el que se coordinen las actividades y mecanismos de control, 

tendientes a procurar que las obras y actividades planteadas, sean 

implementadas de tal forma que se minimicen los impactos ambientales 

negativos y se maximicen los positivos, en virtud de la normatividad 

aplicable y las directrices que sobre la materia hayan impartidos las 

autoridades ambientales competentes.  

 

Con el fin de cumplir con la entrega y recio final de las obras, además del 

acta de terminación y recibos final, se requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

• Actas de terminación y recibo final de los contratos derivados del 

contrato interadministrativo de administración delegada. 

• Copia de las licencias y permisos requeridos en el desarrollo del 

proyecto (cuando a ello hubiese lugar. 

• Copia de la planimetría inicial, durante la ejecución y final. 

• Actas de recibo de obra. 

• Garantías actualizadas y sus correspondientes actas de 
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aprobación. 

• Pruebas de laboratorio (sí a ello hubiere lugar). 

• Certificados emitidos por el interventor, en donde conste el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la entidad para 

la ejecución del contrato de obra. 

• Actas o formularios de cantidades de obra. 

 

Las especificaciones técnicas son parte integral de las condiciones de 

ejecución del contrato de obra derivado del presente contrato 

interadministrativo de administración delegada. 

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA: 

 

Frente al desarrollo y ejecución del contrato interadministrativo de 

administración delegada, se deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Contratación: 

 

Relacionar de forma ordenada las ejecuciones contractuales derivadas que 

se desprendan del cumplimiento del objeto contractual, donde se 

establezca contratista, forma de selección, valor del contrato, objeto del 

contrato, plazo del contrato y demás información de orden técnico y 

legal. 

 

De igual forma se deberá relacionar los contratos derivados de 

interventoría, donde se articulen los documentos de orden legal, 

administrativo y técnico. 

 

La entrega de los expedientes deberá atender a las normas establecidas de 

gestión documental, Ley 594 de 2000, con los soportes que sean 

requeridos por parte del supervisor designado. 

 

De igual manera deberá remitir las actas de los contratos derivados, con 

las actas de inicio, actas de suspensión, actas de reinicio, otrosí, 

expedientes sancionatorios, programas de obra, actas de terminación, 

actas de recibo final y actas de liquidación. 

 

Ejecución del contrato: 

 

El contratista deberá presentar un cronograma detallado de la ejecución 

del contrato interadministrativo de administración delegada, que debe 
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además contener la planimetría en la forma como sea requerida en las 

especificaciones técnicas del contrato, descripción de las actividades 

ejecutadas; informando de la fecha de suscripción del acta de inicio, 

actividades a realizar, plazo de la actividad, inicio de la actividad, 

observaciones y proyección final de actividades. 

 

En virtud de lo anterior el contratista deberá articular con el supervisor 

designado, realizando reuniones de seguimiento de los contratos 

derivados, debiendo dejar acta de la reunión, como soporte de las 

decisiones y observaciones que se realicen durante el periodo contractual. 

 

Productos:  

 

En el marco del presente contrato el supervisor vigilará el desarrollo en 

todos los aspectos técnico, legales, financieros, ambientales, jurídicos y 

contables; en virtud de lo cual deberá requerir los siguientes productos: 

 

• Informe periódico del contratista, donde se contemple cada uno 

de los componentes de ejecución contractual de los contratos derivados. 

• Documentos anexos que serán soporte el informe y permitirá 

verificar el cumplimiento de las actividades. 

• Demás informes requeridos por el supervisor designado, que 

guarden relación con el desarrollo del objeto contractual. 

 

Informe final: 

 

El contratista consolidará la información total de cada uno de los 

componentes del contrato interadministrativo de administración 

delegada, y de sus contratos derivados, durante todo el plazo de ejecución 

del contrato, debiendo contemplar aspectos técnicos, jurídicos, 

administrativos, financieros, contables y ambientales; lo anterior teniendo 

en cuenta los aspectos que a continuación se relacionan: 

 

Respecto de los contratos de obra e interventoría derivados: 

 

• Informes de ejecución de los contratos derivados (obra e 

interventoría), que evidencien el cumplimiento de los alcances del objeto 

contractual. 

• Informes sobre el proceso de selección de contratistas y demás 

soportes inherentes a la legalidad del contrato. 

• Deberá remitir información correspondiente a las distintas etapas 

contractuales (precontractual, contractual y postcontractual) de los 
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contratos derivados. 

• Actas de terminación y recibo final de los contratos derivados. 

• Manuales de operación, mantenimiento y especificaciones 

técnicas de las obras y toda la documentación requerida para la entrega, 

recibo final y liquidación de los contratos derivados. 

• Garantías otorgadas y aprobadas, en las condiciones como se 

establecen en el presente documento y el contrato interadministrativo de 

administración delegada. 

• Planimetría requerida en el alcance del objeto contractual, 

avalados por la interventoría y la supervisión designada. 

• Paz y salvos de trabajadores y proveedores de los contratos 

derivados. 

 

PRESENTECIÓN DE INFORMES: 

 

La ejecución del contrato interadministrativo de administración delegada 

será vigilada por el supervisor designado por el Alcalde Municipal de 

Yondó – Antioquia, que se encargará de realizar el seguimiento de los 

aspectos técnicos, legales, financieros, ambientales y administrativos; 

además de asegurarse que las actividades del contrato se desarrollen en la 

forma como está establecidas 

 

Periodicidad de los informes: 

 

Los informes de ejecución del contrato interadministrativo de 

administración delegado se deberán presentar con una periodicidad 

quincenal. 

  

Productos para entregar: 

 

El contratista deberá presentar al supervisor designado, informe quincenal 

sobre las actividades realizadas, que contemple el avance físico y 

financieros de los contratos derivados, así como los documentos anexos 

que serán soporte del informe y permitirán verificar el cumplimiento de 

las actividades; debiendo contener avance físico, financiero, registro 

fotográfico, certificación de cumplimiento con las obligaciones con el 

sistema de seguridad social y parafiscales, seguimiento al plan de trabajo y 

demás informes complementarios que sean requeridos por la supervisión. 

 

COMPROMISOS COMUNES:  

 

En desarrollo del objeto del Contrato interadministrativo   de 
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Administración Delegada, las PARTES se comprometen a: 

 

• Asistir a las reuniones programadas y participar en la toma   de 

decisiones necesarias para el desarrollo del objeto del Contrato. 

• Aportar los documentos o la información con la que cuenten y 

que tenga incidencia en la ejecución del objeto del contrato. 

•   Suscribir el acta de liquidación del contrato. 

•   Recibir los productos del contrato. 

•   Realizar la supervisión y acompañamiento al contrato. 

• Administrar, diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el 

expediente   físico, digital en lo sistemas de información de los contratos 

y/o contratos, según competencia y procedimientos establecidos desde el 

inicio de la Etapa de Ejecución del Contrato hasta la liquidación del 

mismo, cumpliendo las normas en materia de archivo. 

•    Todas aquellas que resulten inherentes al cumplimiento del objeto y 

fines de este contrato. 

 

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA 

 

Estructurar y adelantar los procesos de selección, que permitan el 

desarrollo del objeto del contrato.  Los procesos de contratación que 

adelante la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. se realizarán 

de conformidad con el Manual de Contratación de la señalada entidad, 

quien cuenta con un régimen especial de contratación.  

 

Designar y mantener durante la ejecución del contrato interadministrativo 

en cada uno de sus componentes, el personal con la suficiente idoneidad 

y autoridad para representarlo y actuar en su nombre. No obstante, EL 

MUNICIPIO   tendrá   derecho    a solicitar el cambio   del   personal que 

no considere conveniente en la ejecución de este   contrato     

interadministrativo   de   administración delegada con la debida 

argumentación de su solicitud.  Sin embargo, para el cambio de personal 

se requerirá acuerdo entre las partes. 

 

Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de la obra e 

interventoría, contratos de prestación de servicios y gastos de cada uno de 

los componentes del contrato, suministrar al MUNICIPIO DE YONDÓ o 

a su representante una relación de los gastos en que han incurrido los 

proyectos, acompañado de todos   los comprobantes que justifiquen los 

gastos que se realicen. 

 

En caso de que se presenten observaciones de tipo técnico, administrativo, 
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financiero. jurídico y ambiental por parte de la Supervisión del contrato 

interadministrativo de administración delegada en la Secretaría 

Agropecuaria y Medio Ambiente, el contratista deberá contestarlas dentro 

de los quince (15) días calendario siguiente a su recibo y corregir 

contablemente máximo a la segunda   acta o relación. 

 

Exigir que el contratista de obra responda por la calidad en la ejecución 

de la obra al tenor de lo dispuesto   por la ley y el contrato 

interadministrativo. 

 

Presentar oportunamente en los informes quincenales al supervisor, la 

información relacionada con los pedidos, subcontratos y demás 

documentos del contrato interadministrativo de administración delegada. 

 

Rendir informes, entregar documentación y en general la información que 

requiera el Municipio o cualquier particular en ejercicio del derecho de 

petición, de manera oportuna, veraz completa y precisa, que se genere 

del contrato   interadministrativo de administración delegada o de los 

contratos celebrados con ocasión de este. 

 

Con relación a la ejecución de la obra y la labor de la interventoría, se 

deberá mantener informado al Supervisor del contrato interadministrativo 

de administración delegada, sobre los detalles de ejecución de ambos 

contratos, como: dificultades durante la construcción de obra, solicitudes 

de adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, y cualquier 

aspecto relacionado con los contratos. 

 

El contratista debe garantizar que en todos los trabajos materiales que se 

ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo, se den los 

respectivos créditos o mención al MUNICIPIO de Yondó (Secretaría 

Agropecuaria y de Medio Ambiente), pudiendo hacer alusión a que son 

desarrollados mediante contrato. Por tal razón la imagen del MUNICIPIO 

debe primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, 

maquetas y demás productos y medios informativos que se desarrollen o 

utilicen en cumplimiento del contrato. 

 

Para la liquidación de contrato   interadministrativo de administración 

delegada, deberá hacer entrega al Municipio de toda la documentación 

que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga. 

 

Suscribir junto con   el   MUNICIPIO   las   actas   de   iniciación   y   

liquidación   del   contrato interadministrativo de administración delegada. 
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EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación con la respectiva 

justificación a la supervisión, las solicitudes de adición, ampliación y/o 

suspensión y reinicio del contrato interadministrativo. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar que con los movimientos internos de 

recursos que se realicen dentro de los componentes de la propuesta 

técnico - económica; procurando mantener el equilibrio   económico   y   

presupuestal del contrato interadministrativo de administración delegada. 

 

Registrar e informar al MUNICIPIO, la cuenta bancaria, en la cual le serán 

consignados o transferidos electrónicamente, los desembolsos (inversión y 

honorarios) que con ocasión a este Contrato le efectué el Municipio.  

 

En caso que al momento de terminación del plazo del mandato las obras 

de los contratos derivados no se encuentren terminadas y dicha situación 

no resulte imputable a la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. 

E.S.P., el contrato interadministrativo de administración delegada deberá 

ser prorrogado; por lo que en los contratos derivados deberá constar la 

razón justificada que da lugar al evento.  El recibo sólo se hará cuando se 

hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas por el 

supervisor, siempre que no correspondan a nuevos alcances, pues para 

ello se debe contar con el valor y plazo necesario para realizar las mismas. 

Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta 

parte, ni mucho menos el de toda la obra.  Así mismo es requisito para el 

recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio de ésta totalmente limpia de 

basuras y escombros. 

 

Al momento de entregar las obras, las partes contratantes suscribirán un 

acta de recibo final y posteriormente un acta de liquidación, donde las 

partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, 

relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que 

puedan resultar.  

 

EL CONTRATISTA : se obliga a designar un profesional  del área 

ambiental,  quien  de  manera  articulada  se encargará  de  adelantar  

todas  las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos 

señalados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del 

cumplimiento de los procedimientos, permisos y aprobaciones que se 

deban obtener. Según la particularidad de la obra pública a ejecutar,  dicha 

entrega se acompañará de los documentos del proyecto y los soportes 

escritos que lo respalden, los procesos del desarrollo, en general deberá 
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entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 

 

EL CONTRATISTA y el supervisor deberán  programar  reuniones 

periódicas que no superen los quince (15) días para efectos de hacer 

seguimiento sobre los aspectos técnicos,  administrativos,   financieros  y  

demás  de  cada  uno   de  los  contrato derivados y en ejecución 

enmarcados  dentro  de este contrato  interadministrativo  de 

administración  delegada,  para decidir sobre situaciones particulares que 

pueden  afectar o incidir sobre su correcto  desarrollo  y llevar a cabo un 

control  eficiente y eficaz sobre los recursos asignados. 

  

RESPONSABILIDAD JURIDICA DEL MUNICIPIO DE YONDO  

 

En la ejecución del contrato interadministrativo de administración 

delegada el municipio por intermedio de la Secretaría de Agropecuaria y 

Medio Ambiente tendrá las siguientes obligaciones: 

 

• Realizará la Supervisión del contrato interadministrativo de 

administración delegada a través de la Secretaría Agropecuaria y Medio 

Ambiente, para lo cual, designará la supervisión del contrato.  

• Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecución 

técnica, administrativa, financiera y jurídica del presente contrato. para lo 

cual. designará un supervisor y los apoyos que se requieran. para verificar 

que los recursos entregados en administración se encuentren integralmente 

ejecutados en los proyectos que hacen parte del presente negocio jurídico. 

• El Municipio ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento del 

objeto.  actividades y obligaciones consignadas en el contrato, así como 

también Entregar de manera oportuna los recursos asignados, una vez se 

legalice este. 

• Entregar a la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. 

toda la información pertinente, relevante y necesaria que el MUNICIPIO 

posea a través de la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente y que sea 

de importancia para   el desarrollo del contrato interadministrativo de 

administración delegada. 

• Asistir al Comité de Coordinación y de Seguimiento que se 

conformará con ocasión del contrato interadministrativo de 

administración delegada, para  coordinar todas  las acciones referentes a 

los trabajos  encomendados, tales como planeación, distribución de  

recursos, gestión  administrativa, entre otras.  

• El Municipio de Yondó a través del supervisor designado podrá   

en cualquier   momento solicitar de forma justificada, que se suspenda la 

ejecución de algunos de los alcances del contrato, si por parte de la 
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EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. existe un 

incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que por 

este motivo se constituya derecho de prorrogar el contrato. 

 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN. 

 

• Exigir el cumplimiento del contrato interadministrativo de 

administración delegada y en especial verificar que se cumplan las 

obligaciones pactadas. 

 

• Solicitar a la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. la 

información, documentos o aclaraciones que considere necesarias con 

relación al desarrollo del contrato interadministrativo y con el informe 

final. 

 

• Informar al ordenador del gasto sobre cualquier irregularidad que 

se presente en desarrollo del contrato interadministrativo de 

administración delegada. 

 

• Hacer seguimiento periódico a cada uno de los componentes del 

contrato interadministrativo, así como de las obligaciones establecidas 

para cada una de las partes y aprobar los informes parciales, de 

supervisión, así como el informe final de ejecución del contrato 

interadministrativo de administración delegada; Proyectar el Acta de 

Liquidación del contrato interadministrativo. 

 

• Hacer seguimiento a los procesos que adelante la EMPRESA 

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P para la selección de los contratistas. 

 

• Dar respuesta ágil y oportuna a las solicitudes de aprobación que 

realice la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P., respecto de 

los gastos a efectuar y de los cambios presupuestales entre lo 

componentes, además, dar respuesta ágil y oportuna a las solicitudes de 

carácter técnico. 

 

3. Plazo 
Ochenta (80) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
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4. Disponibilidad Presupuestal  

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

     

NÚMERO: 

SHM0000984 

     FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($1.463.448.828,00). 

     

PROYECTO: 

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA 

 

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

     

NÚMERO: 

SHM0000985 

     FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($500.000.000,00). 

     

PROYECTO: 

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA 
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     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

     

NÚMERO: 

SHM0000986 

     FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($1.971.542.211,00). 

     

PROYECTO: 

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA 

 

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

     

NÚMERO: 

SHM0000987 

     FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($150.000.000,00). 
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PROYECTO: 

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA 

 

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

     

NÚMERO: 

SHM0000988 

     FECHA: 09 de septiembre de 2024 

VALOR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($1.882.484,00). 

     

PROYECTO: 

SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 

ANTIOQUIA 

 

5. Valor 

El valor del presupuesto oficial estimado asciende a la suma de CUATRO 

MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 

SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 

MONEDA CORRIENTE ($4.085.210.726,25). 

El detalle del presupuesto se puede analizar en el estudio previo y en su 

anexo técnico. 

 

Se advierte que se liberará la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($1.662.796,75). 

6. Forma de pago 

FORMA DE PAGO:  

FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES: Se realizará de la siguiente 
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manera: EL MUNICIPIO DE YONDO desembolsará: 

 

Un primer desembolso previa firma del acta de inicio y presentación de 

cronograma de ejecución de las actividades del CONTRATO (alcance del 

objeto), correspondiente al cincuenta por ciento (50%), del valor del 

aporte del municipio, que se consignarán en una cuenta especial a nombre 

del contrato. 

 

El cincuenta por ciento (50%) restante se realizará mediante pagos 

parciales, previa presentación del informe de actividades y de avance físico 

de las actividades, el informe de supervisión e interventoría y demás 

requisitos conducentes para el pago. que se consignarán en una cuenta 

especial a nombre del contrato. 

 

EL MUNICIPIO entregará su aporte a la EMPRESA AGUAS & ASEO DE 

YONDÓ, S.A. E.S.P. una vez se haya suscrito el acta de inicio, aprobado 

garantías, y presentado cronograma de ejecución de las actividades del 

presente CONTRATO. Dichos recursos serán consignados en una cuenta 

especial en una entidad bancaria con destinación específica para el manejo 

del CONTRATO dando cumplimiento al objeto establecido en el presente 

CONTRATO. PARÁGRAFO. El MUNICIPIO se reserva el derecho de 

suspender la entrega de sus aportes o solicitar su reintegro, si comprueba 

que los recursos no se ejecutan o no se ejecutaron de acuerdo con lo 

establecido en el CONTRATO o si se hizo uso indebido de ellos. 

 

REQUISITOS DE PAGO: 

 

Para los pagos y desembolsos de los recursos relacionados con el contrato, 

quedan sometidos además de las condiciones anteriormente previstas, al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• La acreditación por parte de la EMPRESA AGUAS & ASEO DE 

YONDÓ, S.A. E.S.P. del Pago de Aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales de todo el personal que interviene en la ejecución del 

Contrato. 

• La acreditación por parte de la EMPRESA AGUAS & ASEO DE 

YONDÓ, S.A. E.S.P. de los informes y demás documentos soporte 

entregados para efectuar los desembolsos. 

• Todos los documentos de pago deberán ser avalados por la 

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ, S.A. E.S.P. 



 

 

Elaboro: Asesoría Jurídica Reviso: Asesoría Jurídica  Aprobó: Secretaría General y de Talento Humano  

*** FORMATO CONTROLADO POR EL SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

 

7. Garantía 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 

de 2015; se deben cubrir los riesgos de cumplimiento de las obligaciones 

surgidas en favor de las entidades estatales con ocasión de los siguientes 

eventos: 

 

1. La presentación de las ofertas. 

2. Los contratos y su liquidación. 

3. Los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 

Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que 

pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 

contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 

términos de la Ley. 

De esta forma y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato pretendido 

por medio del presente proceso y los derivados de este, en consonancia 

con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la 

entidad optará por requerir garantías del tipo contrato de seguro 

contenido en una póliza. 

 

Pólizas requeridas para el contrato interadministrativo de administración 

delegada. 

 

El contratista deberá constituir en favor del Municipio de Yondó – 

Antioquia, una póliza de cumplimiento, que tenga los amparos y vigencias 

que a continuación se relacionan: 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

AMPARO 

VALOR AMPARADO VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 

20% del valor 

reconocido por el 

concepto de 

honorarios al 

contratista. 

La vigencia de este 

amparo se deberá 

conceder por el 

término de ejecución 

del contrato y seis 

(06) meses 

adicionales. 

 

Adicionalmente, deberá incluirse dentro de los Contratos la Cláusula de 

Indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de 

mantener libre al Municipio de Yondó (Antioquia) de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
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Pólizas requeridas para los contratos derivados del contrato 

interadministrativo de administración delegada. 

 

Además de la póliza requerida en el aparte anterior, se estipula la exigencia 

de este tipo de garantías para los contratos derivados, que como ya se 

estableció en el alcance específico del contrato en el presente documento, 

corresponderán a contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta 

las condiciones específicas de estos contratos. 

 

En ese orden de ideas, el contratista deberá exigir para todos los contratos 

derivados (obra e interventoría), en caso de que se pacten anticipos, 

pólizas de buen manejo y correcta inversión del anticipo, con un valor 

equivalente al 100% del valor que será entregado en calidad de anticipo, 

y tendrá una vigencia que contemple el tiempo de ejecución del contrato 

derivado y seis (06) meses más; debiendo incluirse al Municipio de Yondó 

– Antioquia como beneficiario. 

 

En caso de que en el contrato se reconozca al contratista el concepto de 

pago anticipado, se deberá constituir póliza de seguro con el amparo de 

devolución del pago anticipado por un valor correspondiente al 100% del 

valor reconocido en calidad de pago anticipado, y la vigencia del amparo 

deberá otorgarse durante el término de ejecución del contrato y seis (06) 

meses adicionales. debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia 

como beneficiario. 

 

En todos los contratos derivados, se deberá exigir la constitución de 

garantía de la clase póliza de seguros, que tenga el amparo de 

cumplimiento, que deberá otorgarse por un valor correspondiente al 10% 

del valor total del contrato derivado, y su vigencia se deberá otorgar por 

el plazo de ejecución del contrato derivado y seis (06) meses adicionales. 

debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario. 

 

Toda vez que para los contratos derivados (obra e interventoría) se 

requerirá la disposición de personal para la ejecución a entera satisfacción 

de las actividades; es necesario que se exija el otorgamiento de una póliza 

de seguro que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales, cuya vigencia deberá ser la de la duración de 

la ejecución del contrato derivado y tres (03) años más, y su valor deberá 

ser del 5% del valor total de cada contrato. debiendo incluirse al 

Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario. 

 

Adicionalmente para cada uno de los contratos derivados, se deberá 
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requerir la constitución de una garantía del tipo póliza de seguro que 

ampare la calidad del servicio, que deberá ser otorgada por una vigencia 

igual a la del plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más. 

debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario. 

 

Para el contrato derivado de obra, el contratista deberá otorgar póliza de 

seguro que contenga el amparo de estabilidad y calidad de la obra, cuya 

vigencia no podrá ser inferior a cinco (05) años contados a partir del 

recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad; el valor de este 

amparo no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato de obra. 

debiendo incluirse al Municipio de Yondó – Antioquia como beneficiario. 

 

Finalmente, en los contratos de obra derivados del contrato 

interadministrativo de administración delegada, deberá constituirse póliza 

de seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual derivada 

de la ejecución del contrato, hechos y omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas, debiendo incluirse como beneficiario al Municipio de 

Yondó; esta póliza deberá otorgarse en las siguientes condiciones: 

 

CONIDICIÓN VALOR DEL 

AMPARO 

VIGENCIA DEL 

AMPARO 

Para contratos cuyo 

presupuesto oficial sea 

inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) 

SMMLV. 

Doscientos (200) 

SMMLV 

La vigencia del 

amparo deberá ser 

la del plazo de 

ejecución del 

contrato. 

Para contratos cuyo 

presupuesto oficial sea 

superior a mil 

quinientos (1.500) 

SMMLV e inferior o 

igual a dos mil 

quinientos (2.500) 

SMMLV. 

Trescientos (300) 

SMMLV 

La vigencia del 

amparo deberá ser 

la del plazo de 

ejecución del 

contrato. 

Para contratos cuyo 

presupuesto oficial sea 

superior a dos mil 

quinientos (2.500) 

SMMLV e inferior o 

igual a cinco mil 

(5.000) SMMLV. 

Cuatrocientos (400) 

SMMLV 

La vigencia del 

amparo deberá ser 

la del plazo de 

ejecución del 

contrato. 

Para contratos cuyo Quinientos (500) La vigencia del 
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presupuesto oficial sea 

superior a cinco mil 

(5.000) SMMLV e 

inferior o igual a diez 

mil (10.000) SMMLV. 

SMMLV amparo deberá ser 

la del plazo de 

ejecución del 

contrato. 

Para contratos cuyo 

presupuesto oficial sea 

superior a diez mil 

(10.000) SMMLV. 

5% del valor del 

contrato, hasta 

máximo los setenta y 

cinco mil (75.000) 

SMMLV. 

La vigencia del 

amparo deberá ser 

la del plazo de 

ejecución del 

contrato. 

 

Adicionalmente, deberá incluirse dentro de los Contratos Derivados la 

Cláusula de Indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligación del 

contratista de mantener libre a la entidad de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 

o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

Otras disposiciones sobre las garantías: 

 

Tanto para el contrato interadministrativo de administración delegada, 

como los contratos derivados de la ejecución de este: 

 

El contratista tiene el deber de mantener las garantías requeridas, debiendo 

cumplir a su cargo con todas las primas, y demás gastos de constitución, 

mantenimiento y restablecimiento de su monto, cada vez que se 

disminuya o agote por razón de las sanciones que se le impongan. En los 

casos en que haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en 

el contrato, el contratista tiene la obligación de actualizar las garantías con 

base en estos nuevos eventos y presentarlas a la entidad contratante para 

su respectiva aprobación. 

 

En el evento en que los contratos no se llegaren a liquidar bilateralmente 

dentro del término establecido por la norma, es decir cuatro (04) meses 

contados a partir de la fecha de terminación, el contratista deberá ampliar 

las garantías correspondientes a los amparos de cumplimiento, calidad del 

servicio, devolución del pago anticipado y buen manejo y correcta 

inversión del anticipo por veinticuatro (24) meses más. Para este efecto, el 

supervisor designado de verificar el cumplimiento de esta obligación y 

requerir de manera oportuna al contratista, para que proceda a la 

ampliación de la vigencia en los términos de esta disposición. 

 

8. Cuenta Bancaria La que informe el contratista al momento de presentar las respectivas 
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cuentas de cobro ante la secretaria de Hacienda Municipal  

SECCIÓN C: CLÁUSULAS ESTÁNDAR 

9. Obligaciones Generales del 

Contratante  

1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del 

contrato 

2) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción. 

3) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, 

información e insumos que requiera para el desarrollo de la 

actividad encomendada 

4) Brindar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. 

5) Hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato. 

6) Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades 

establecidas para el cumplimiento del objeto y el alcance del 

presente contrato. 

7) Notificar en todo momento a los contratistas por 

incumplimiento, inconsistencias, actividades, y demás. 

8) Realizar el pago al contratista previo cumplimiento de los 

requisitos conducentes al pago. 

9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones 

evitando dilataciones y en trabamientos o indebida 

información. 

10) Concurrir a la liquidación final del contrato una vez 

desarrollado su objeto, su alcance y presenten los debidos 

soportes y documentos. 

10. Obligaciones Generales del 

Contratista 

1) EL / LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato 

y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones 

pactadas. 

2) Cumplir con el objeto y alcances del presente contrato, dentro 

de los plazos y condiciones pactadas. 

3) Cumplir con los pagos de los aportes al Sistema General de 

Seguridad Social del personal que emplee para el desarrollo del 

contrato de conformidad con la normatividad vigente (Art. 50 

de la ley 789 del 2002, 979 del 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 

del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes). Parágrafo: el 

contratista es el responsable que todo el personal a su cargo este 

cubierto con el pago del aporte al sistema general de Seguridad 

Social de conformidad con la normatividad que rige la materia, 

el tipo de vinculación y con la información que al respecto le 

reporta a su cumplimiento. 

4) Mantener la reserva profesional en los casos que la ley lo exija, 

en el marco de la información relacionada con el contrato. 
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5) Responder por toda clase de demandas, reclamos, o procesos que 

instaure el personal contratado o los subcontratistas. 

11. Responder por los impuestos y estampillas y en general los 

tributos que por ley se causen para la suscripción ejecución, y 

liquidación del contrato. 

12. Cumplir las directrices, manuales o mecanismos internos 

expedidos por el municipio para los trámites de cuentas o pagos. 

Al contrato se entienden incorporados los actos administrativos 

vigentes sobre la materia. 

13. Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión a la 

ejecución del objeto del contrato cada vez que lo solicite el 

supervisor designado. 

14. Presentar informe detallado en medio físico y magnético según 

ley 1564 de 2012 con las evidencias correspondientes de las 

actividades realizadas con el fin de cumplir el objeto y los alcances 

del contrato. 

15. Atender en forma permanente la ejecución del presente contrato, 

siendo la única responsable por la vinculación del personal, la 

celebración de convenios y contratos y la adquisición de 

materiales e insumos, lo cual lo realizará en su propio nombre y 

por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de Yondó adquiera 

responsabilidad alguna por tales conceptos, atendiendo siempre 

la calidad de estos para la correcta ejecución del presente 

contrato. 

16. Las obligaciones que señalen la Constitución y la ley, y todas las 

que se deriven de la naturaleza del contrato. 

17. El informe de ejecución de actividades por parte del contratista 

deberá ser presentado en igual tiempo a los periodos señalados 

para los desembolsos o pagos. 

18. Las demás que establezca el supervisor del contrato y se 

encuentren relacionadas con el objeto contractual. 

19. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando 

dilataciones y entrabamientos o indebida información. 

20. Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado 

su objeto, su alcance y presenten los debidos soportes y 

documentos. 

21. EL / LA CONTRATISTA debe custodiar y a la terminación del 

presente contrato devolver los insumos, suministros, 

herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o 

materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del 

servicio objeto de este contrato. 
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22. EL / LA CONTRATISTA se abstiene de ceder parcial y/o 

totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 

contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del 

MUNICIPIO DE YONDÓ. Si el Contratista es objeto de fusión, 

escisión o cambio de control, el MUNICIPIO DE YONDÓ está 

facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 

consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente 

al MUNICIPIO DE YONDÓ de esta y solicitar su consentimiento. 

23. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE 

YONDÓ con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA 

se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del 

daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 

contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad 

Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 

relacionado que se origine en el incumplimiento de las 

obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 

obligaciones derivadas del presente Contrato.  EL CONTRATISTA 

será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 

los empleados de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE YONDÓ 

en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las 

partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 

daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 

fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

24. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, 

las partes deben mantener la confidencialidad de esta 

información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 

información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Aunado a lo anterior, el Contratista se obliga a mantener la 

reserva de la información privilegiada que obtenga en razón a la 

ejecución de sus actividades contractuales, manteniendo el 

debido decoro, respeto y prudencia en las publicaciones o 

comentarios que realice en las redes sociales o en mecanismos de 

difusión de información, a no ser que se trate de 

pronunciamientos autorizados de carácter oficial. 

25. Derechos del Contratante  

▪ Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 

cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de 

manera legal o contractual. 

▪ Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.  
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▪ Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas y solicitar las 

correcciones o modificaciones que la prestación del servicio necesite. 

▪ Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, 

investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para 

cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso 

de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin 

autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. 

26. Derechos del Contratista 

▪ Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en el 

presente Contrato. 

▪ El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes 

y documentos, y en general de los productos que se generen en 

desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con 

ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato 

y se haya obtenido previamente autorización de la Contratante. 

27. Declaraciones del 

contratista 

▪ Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

▪ Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 

Documentos del Proceso y recibió del Municipio de Yondó respuesta 

oportuna a cada una de las solicitudes. 

▪ se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 

contrato. 

▪ que al momento de la celebración del presente contrato no se 

encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad ni 

conflicto de intereses. 

▪ está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de 

seguridad social integral. 

▪ el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 

cumplimiento del objeto del presente contrato 

▪ el contratista es una entidad independiente del Municipio de Yondó, 

y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o 

mandatario. el/la contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del 

Municipio de Yondó, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 

generen obligaciones a su cargo. 

▪ Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 

deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por 

escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 

personalmente o por correo electrónico a las direcciones indicadas en 

el encabezado del presente contrato. 

28. Cláusulas excepcionales al 

Derecho Común 

Con fundamento en la ley 80 de 1993 (en particular sus artículos 14 al 19), 

y de las normas que la modifiquen, en el presente contrato se pactan 

expresamente las facultades excepcionales al derecho común de 
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terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento 

a las leyes nacionales y de caducidad. 

Por expresa prohibición legal, esta cláusula no aplica cuando se trata de 

contratos interadministrativos; de empréstito, donación, arrendamiento y 

en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o 

industriales, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades 

científicas o tecnológicas, contratos de seguro tomados por las entidades 

estatales. Por ausencia de autorización legal, esta cláusula no aplica para 

consultorías, comodato, leasing etc. 

29. Multas 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del/la Contratista derivadas 

del presente contrato, el MUNICIPIO DE YONDÓ puede adelantar el 

procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: por 

el incumplimiento de cualquier obligación contractual, el contratista se 

hará acreedor a una multa equivalente hasta por el cinco por ciento (5%) 

del valor básico del contrato. En el caso de que el Contratista se haga 

acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será 

tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la 

Garantía de Cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida 

por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las 

obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el 

simple incumplimiento sin que el Contratante tenga que demostrarlo y los 

perjuicios que por ello se causen al Contratante, podrán hacerse efectivos 

en forma separada. El procedimiento de imposición de multas será el 

establecido por el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La aplicación de la 

multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación 

contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta 

nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquier otra obligación. 

30. Cláusula penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial 

de las obligaciones del presente Contrato, EL/LA CONTRATISTA debe 

pagar al MUNICIPIO DE YONDÓ, a título de indemnización, una suma 

equivalente una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 

estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 

impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el 

citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el 

MUNICIPIO DE YONDÓ adeude al Contratista con ocasión de la 

ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código 

Civil. 

31. Anexos o Documentos 

integrantes del contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

▪ Los estudios previos. 

▪ Invitación a presentar oferta. 

▪ La oferta presentada por el Contratista. 
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▪ Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 

32. Requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las 

partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por 

concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.  

33. Solución de Controversias  

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad 

Contratante con ocasión de la firma, ejecución, prórroga o terminación 

del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 

presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 

un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir 

de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 

parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 

34. Lugar de ejecución y 

domicilio contractual 

Municipio de Yondó (Antioquia). 
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