Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6843951
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 4:20:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	084-7-200122-24
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE EXAMENES POLISOMNOGRAFIAS Y ELECTROENCEFALOGRAMA COMPUTARIZADO, MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRAFICA POR VIDEO Y RADIO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 minutos para terminar *(7/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901119103

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ ADRIANA BENAVIDES GUEVARA* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2024 9:01:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Daniela Cruz Narvaez* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 7:51:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6843951_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6843951
Proveedor NEUROELECTRODIAGNOSTICO SH DEL LLANO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 15ª-33 avenida los maracos barrio estero
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 15ª-33 avenida los maracos barrio estero
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 34 38 42 Barrio Barzal Alto	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.6843951

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	91.000.000,00	91.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		85121600	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE EXAMENES POLISOMNOGRAFIAS Y ELECTROENCEFALOGRAMA COMPUTARIZADO MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRAFICA POR VIDEO Y RADIO PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No7	1,00	UN	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION 1.pdf	CARTA DE ACEPTACION 1.pdf	(detalle)
Aprobacion de Polizas.pdf	Aprobacion de Polizas.pdf	(detalle)

	Registro Presupuestal 084-7-200122-24.pdf	Registro Presupuestal 084-7-200122-24.pdf	(detalle)
	Notificacion Supervision.pdf	Notificacion Supervision.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAIR YOVANNY CHAPA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74433309	Guardar y notificar
Supervisor	Yeimy Rocio Triviño Alm	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.024.572.385	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42.546.029	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUITRAGO	7/10/2024 7:51:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniela Cruz Narvaez
Ordenador del pago	DAMARIS PIÑEROS BUITRAGO	7/10/2024 7:51:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniela Cruz Narvaez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	91.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		91.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-02-042

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	42524	CDP	Generado	21.000.000 COP	21.000.000 COP	16-01-02-042	Validado	Editar
☐	21124	Vigencia futura ordinaria	Tramitado	10.086.941.014,07 COP	70.000.000 COP	16-01-02-042	Validado	Editar

Saldo de CDP: 21.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 10.086.941.014,07 COP
Saldo total a comprometer: 91.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 20/09/2024 3:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	61224	Presupuestal (CDP)	4/10/2024 12:00 AM	Generado	21.000.000 COP	21.000.000 COP	-	A-02-02-02-009-003	SIIF	Detalle Editar
☐	3124	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 21.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 70.000.000 COP
Saldo total comprometido: 91.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 4/10/2024 3:58 PM