Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6853284
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 9:16:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024-111
Objeto del contrato	Contratar los servicios profesionales de diseño para la adecuación de la infraestructura física, incluyendo algunas oficinas, cafetería y recepción, así como la actualización de las redes eléctricas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de ese espacio.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HGC ARQUITECTOS LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800183149

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HGC ARQUITECTOS LTDA	BANCO BBVA	Corriente	025-000027

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HGC ARQUITECTOS LTDA* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 10:30:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *VERONICA PONCE VALLEJO* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 11:07:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	52 minutos para terminar	*(7/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	52 minutos para terminar	*(7/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	52 minutos para terminar	*(7/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(8/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6853284
Proveedor HGC ARQUITECTOS LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2024-111.pdf	2024-111.pdf	Descargar Detalle
☐	I2024001585.Firmado_DN.pdf	I2024001585.Firmado_DN.pdf	Descargar Detalle
☐	2024.09.11 CREG PROPUESTA DISEÑO.pdf	2024.09.11 CREG PROPUESTA DISEÑO.pdf	Descargar Detalle
☐	REP_EPG002_ComprobanteCDP 17724.pdf	REP_EPG002_ComprobanteCDP 17724.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CALLE 116 # 7-15 INT. 2 OFC. 901
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CALLE 116 # 7-15 INT. 2 OFC. 901
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CALLE 116 # 7-15 INT. 2 OFC. 901	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6853284

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	39.035.893,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72153600	Contratar los servicios profesionales de diseño para la adecuación de la infraestructura física, incluyendo algunas oficinas, cafetería y recepción, así como la actualización de las redes eléctricas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de ese espacio.	1,00	UN	39.035.893,00	39.035.893,00	39.035.893,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 36 minutos de tiempo transcurrido *(7/10/2024 10:30:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2024-111.pdf	2024-111.pdf	(detalle)
☐	REP_EPG002_ComprobanteCDP 17724.pdf	REP_EPG002_ComprobanteCDP 17724.pdf	(detalle)
☐	I2024001585.Firmado_DN.pdf	I2024001585.Firmado_DN.pdf	(detalle)
☐	2024.09.11 CREG PROPUESTA DISEÑO.pdf	2024.09.11 CREG PROPUESTA DISEÑO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	VERONICA PONCE VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 367537700	Guardar y notificar
Supervisor	Erika Zarate Rivera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 52799911	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	VERONICA PONCE VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 367537700	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	VERONICA PONCE VALLEJO	7/10/2024 11:07:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VERONICA PONCE VALLEJO
Supervisor	Erika Zarate Rivera	7/10/2024 11:07:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VERONICA PONCE VALLEJO
Ordenador del pago	VERONICA PONCE VALLEJO	7/10/2024 11:07:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VERONICA PONCE VALLEJO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.035.893
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.035.893

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-01-13

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17724	CDP	Generado	39.035.893 COP	39.035.893 COP	21-01-13	Validado	Editar

Saldo de CDP 39.035.893 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 39.035.893 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 3/10/2024 9:02 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-