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Jesica Andrea Isaza 

1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el Proceso 
de Contratación. 

La Institución Universitaria Pascual Bravo es una Institución Universitaria de carácter 

público. Fue concebida en 1938 como una Escuela de Artes y Oficios, y por medio del 

Decreto 108 de 1950 del Congreso de la República se convirtió en un Instituto Técnico 

Superior. De Instituto Técnico Superior hizo su transición a Instituto Tecnológico en 1982, 

cuando el Congreso de la República, mediante la Ley 52 de 1982, y el Distrito de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, mediante Acuerdo 28 de 2008, la reorganizaron como 

un establecimiento público de Educación Superior, del orden Distrital, otorgándole 

autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente. En 2007, el 

Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 1237, del 16 de marzo del mismo 

año, avaló la transformación del Instituto Tecnológico a Institución Universitaria. 

La Institución Universitaria Pascual Bravo está comprometida con la formación e 

investigación tecnológica, orientada a la excelencia académica, que propicia el desarrollo 

integral, ético y creativo de las personas, con pertinencia social, de tradición y estrecha 

relación con el sector empresarial, una organización que aprende y asume retos 
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permanentes para la transformación de vidas y territorios desde el conocimiento y para el 

desarrollo sostenible, relacionada nacional e internacionalmente, que contribuye a la 

construcción de sociedad con inclusión y equidad. 

Según su tradición, la Institución Universitaria Pascual Bravo ha contado con una formación 

precedente que ha transitado hacia la formación técnica y tecnológica, transformándose 

hacia nuevos ámbitos de formación en investigación tecnológica, en constante relación con 

el sector productivo, para dar respuesta a las necesidades de la industria y de la sociedad. 

Los retos actuales de la industrialización digital y las tecnologías de la información y la 

comunicación, las dinámicas de vida y de desarrollo de los territorios configuran 

identidades, expectativas y futuros deseables que exigen que la Institución, como un actor 

y un motor de transformación social, revise, acople y consolide su ruta de acción, según su 

identidad para trazar sus lineamientos estratégicos y programáticos. 

Para responder a estos retos, la visión de la  Institución Universitaria Pascual Bravo para 

el 2030 es ser una institución de educación superior, referente nacional e internacional por 

la excelencia en investigación tecnológica, innovación y creatividad, con redes académicas 

consolidadas, transferencia de conocimiento y trabajo colaborativo, con impacto en el 

sector empresarial y en la sociedad, con procesos de alta calidad, alineados y 

comprometidos con la agenda global de desarrollo sostenible, visible por el modelo de 

campus verde, inteligente e inclusivo, destacada en la capacidad transformadora, un 

entorno de bienestar para la felicidad. Por lo anterior, Institución contempla como motor de 

desarrollo el “Plan de desarrollo Tradición, Transformación, Innovación 2023-2026”, allí se 

marca la ruta metodológica y el horizonte misional mediante la formulación de hitos 

estratégicos, programas y proyectos que reúnen las metas visionadas para la comunidad. 

Es así como se han generado las condiciones académicas, administrativas, humanas, 

financieras, y físicas, para disponer de espacios que cumplan con una función esencial en 

la docencia, la investigación y la extensión y proyección social. Los laboratorios y talleres 

de la Institución son espacios idóneos para que los profesionales en formación desarrollen 

sus habilidades y destrezas, ya que les permite hacer una experimentación real de diversas 

técnicas planteadas de forma teórica que involucran todos los temas que forman parte de 

los programas de formación, además cuentan con la asesoría permanente de personal 

capacitado en todas las áreas. 

La Institución estableció los lineamientos de la prestación de los servicios de laboratorios y 

talleres mediante Resolución Rectoral 387 del 20 de mayo de 2019. Según el artículo 

primero de dicha resolución, la prestación de los servicios está a cargo del proceso de 
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Gestión de talleres y laboratorios, el cual está adscrito a la Vicerrectoría de Enseñanza y 

Aprendizaje.Entre los lineamientos de uso y manejo de los talleres y laboratorios de la 

Institución, se indica que se debe garantizar el apoyo a los procesos misionales de (a) 

docencia, (b) tecnología e innovación, y (c) extensión y proyección social, en el desarrollo 

de las actividades practico-experimentales que permiten la formación académica, la 

investigación, innovación, y los nuevos desarrollos tecnológicos, cumpliendo con los 

requisitos de seguridad. Adicionalmente, el artículo quinto de la misma Resolución indica 

que es responsabilidad de la oficina de ambientes de aprendizaje del líder de laboratorio: 

“coordinar actividades con los técnicos operativos, docentes y contratistas (laboratoristas), 

velar por el correcto funcionamiento del SGI y presentar las necesidades de los equipos e 

insumos necesarios para el cabal cumplimiento de los talleres y laboratorios”. 

Requerimiento de servicios especializados de mantenimiento para el Laboratorio 

CIDES 

El centro de investigación y desarrollo de soldadura (CIDES) es un espacio de laboratorios 

donde estudiantes de diferentes programas académicos pueden aprender las técnicas, 

métodos y tipos de soldadura, la inspección no destructiva, la metalistería, y la evaluación 

de la resistencia de materiales. El CIDES, está ubicado en el bloque 17, cuenta con un área 

de trabajo de 370 m2, distribuida de la siguiente manera: (a) zona de soldadura, (b) zona 

de metalistería, y (c) zona de resistencia de materiales e inspección. 

La zona de resistencia de materiales del CIDES es un espacio frecuentemente utilizado 

para realizar prácticas de laboratorio de programas que abarcan todos los niveles de 

enseñanza (técnico, tecnológico, profesional, y posgrado). Asimismo, se utiliza para el 

apoyo a la realización de proyectos de investigación, dada la posibilidad de realizar ensayos 

de caracterización e inspección de materiales. Este espacio cuenta, entre otros, con 

máquinas universales de ensayos para la evaluación de propiedades mecánicas, en la 

Figura 1 se muestran dichas máquinas, y en la Tabla 1 se relacionan sus características 

principales. 

Considerando la importancia de los procesos realizados en estos espacios y la frecuencia 

de las prácticas de laboratorio, es necesario garantizar que las máquinas estén en 

condiciones adecuadas de operación. Por lo tanto, se requiere la realización periódica de 

mantenimiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los lineamientos de 

normas aplicables. Después de una revisión detallada a nivel interno se estableció que 
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estas máquinas solo requieren mantenimiento preventivo debido a que no se han 

identificado daños o desgaste en componentes que deban ser reemplazados o reparados. 

Figura 1. Máquinas universales de ensayos del laboratorio CIDES 

 

 

  

(a) AGS-300KNX (b) AG-IC 50KN. 

Tabla 1. Características de las máquinas universales de ensayos del 
laboratorio CIDES 
 

Fabricante/Marca Shimadzu Shimadzu 

Modelo Autograph AGS-300KNX Autograph AG-IC 50KN 

N° de serie I331355K0366 01I3 130124736003 CS 

De acuerdo con lo especificado en el manual de instrucciones del fabricante, “se 

recomienda que el equipo de ensayos sea inspeccionado y reparado una vez al año” (ver 

Figura 2). Esta recomendación concuerda con las normas ASTM E4 y NTC-ISO 7500-1 

(ver Figura 3) recomiendan un intervalo de calibración no mayores a 12 meses. 

Adicionalmente, se especifica que es obligatorio calibrar una máquina de ensayos si se 

cambia el lugar de instalación, como fue el caso de la máquina AG-IC 20KN/50KN, la cual 

fue reubicada durante el primer semestre de 2024 del bloque 13-110 a la zona de 

resistencia de materiales e inspección en el bloque 17-105. 
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Figura 2. Recomendaciones por parte del fabricante en el manual de 
instrucciones del equipo 

  

Figura 3. Fragmento de las normas aplicables al mantenimiento de equipos 
de ensayos mecánicas 
 

 

 

 

 

(a) Norma ASTM E4 (b) Norma NTC ISO 

7500-1 

El mantenimiento preventivo de las máquinas de ensayos universales incluye: (a) 

mantenimiento preventivo y calibración anual de las máquinas universales SHIMADZU AG-

300KNX y AG-IC 20KN/50KN, (b) calibración de extensómetros, y (c) mantenimiento y 

actualización de software. A continuación, se describen cada uno detalladamente. 

Mantenimiento Preventivo y Calibración Anual de las Máquinas Universales 

SHIMADZU AG-300KNX y AG-IC 20KN/50KN 

El mantenimiento preventivo general de la máquina consiste en: 
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• Inspección inicial: Verificación de energizado y encendido de la máquina, 

verificación de funcionamiento de los paros de emergencia, verificación de funcionamiento 

de los límites o finales de carrera, verificación de desplazamiento desde el modo manual 

del Smart Control, verificación de conexión entre la máquina y el software. Actualización de 

software, verificación de funcionamiento de métodos programados desde el software. 

• Revisión de nivel y alineación de la máquina: nivelación de la mesa inferior de la 

máquina, revisión del nivel del puente intermedio, revisión de la alineación entre los husillos. 

• Lubricación de los husillos: revisión de los acordeones protectores de los husillos 

o tornillos, aplicación de grasa sobre los husillos, distribución de la grasa sobre los husillos 

por medio del desplazamiento manual del puente intermedio. 

• Revisión del sistema de transmisión mecánica: remoción del panel inferior de la 

máquina, revisión del funcionamiento del servomotor, revisión del estado de las poleas de 

transmisión, revisión de la banda de transmisión, revisión de la tensión de la banda de 

transmisión, verificación de no deslizamientos en la transmisión, verificación nivel de aceite 

en las cajas de transmisión, ensamble del panel inferior en la máquina. 

• Verificación componentes eléctricos: medición del voltaje de alimentación de la 

máquina, remoción del panel cobertor de la caja de control, verificación del circuito de 

distribución, ensamble del panel cobertor de la caja de control. 

• Verificación de funcionamiento de la celda de carga: desmonte Celda de carga, 

limpieza y verificación, verificación del funcionamiento de la celda de carga a tensión y 

compresión, verificación por medio de blancos a tensión y a compresión, verificación con 

muestras propias del cliente. 

Calibración de extensómetros 

Los extensómetros axiales (ver Figura 4), son dispositivos utilizados para medir la 

deformación o el alargamiento de un material cuando se somete a una carga axial (es decir, 

una carga que actúa a lo largo del eje longitudinal del material). Este tipo de extensómetro 

se coloca en la superficie del material de prueba y mide la variación en la longitud a medida 

que se aplica la carga. 

El mantenimiento de un extensómetro axial es crucial para garantizar mediciones precisas 

de la deformación durante las pruebas de materiales. La calibración del instrumento se 

basa en la Norma UNE-ISO 9513:2013/AC 2013, complementado el procedimiento ME-022 

CEM Edición 0, por medio del método de comparación directa. Esto consiste en una 

calibración donde se ajustan los parámetros que permiten al controlador de la máquina 

interpretar las señales emitidas por el instrumento y convertirlas en valores precisos de 
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deformación. Se aplican desplazamientos conocidos al extensómetro, mediante un patrón, 

se comparan las lecturas de deformación resultantes, y se ajustan los parámetros en caso 

de requerir correcciones. Este paso asegura que el extensómetro responda con precisión 

a los cambios físicos de longitud. 

 

Figura 4. Extensómetro EPSILON utilizado en las máquinas universales de ensayos del 
CIDES 
 

 

Adquisición y activación de los módulos CYCLE MODULE, ENGLISH, AG-X, AGS-X, 

& EZ-X del software TRAPEZIUM X 

Los dos equipos de pruebas mecánicas universales: Shimadzu AG-X 300 KN y Shimadzu 

Autograph 50KN; ambos tienen la capacidad para realizar pruebas de tracción, compresión, 

doblez, entre otras. La programación de pruebas se realiza mediante una interfaz gráfica 

de usuario proporcionada por el software Trapezium X. Además de las pruebas realizadas 

actualmente, se pueden realizar ensayos adicionales, los cuales se encuentran restringidos 

por la falta de acceso al módulo de software que se encuentra desactivado. En la siguiente 

imagen (ver Figura 5) se muestra que el software de la institución cuenta con la licencia 

solamente para realizar pruebas “sencillas”, es decir, no permite realizar pruebas cíclicas, 

a pesar de que ambas máquinas tienen plena capacidad para realizarlas. 

La realización de pruebas cíclicas es de vital importancia en los procesos de enseñanza en 

el área de la mecánica, (tecnología en mecánica industrial, ingeniería mecánica, mecánica 

automotriz), en donde la gran mayoría de mecanismos estudiados tienen piezas sometidas 

a cargas fluctuantes, por lo que conocer las propiedades cíclicas de los materiales es un 

aspecto fundamental de esta disciplina. Por tal motivo, módulos académicos como Diseño 
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Mecánico o Resistencia de Materiales, se centran en demostrar la relación entre las 

propiedades de los materiales y su desempeño en sistemas mecánicos. 

Figura 5. Módulo activado actualmente (Sencillo) y el módulo a adquirir es (Cíclico) 
 

 

Adicionalmente, a nivel investigativo, es de gran relevancia el estudio de la resistencia a la 

fatiga de nuevos materiales, el estudio de la deformación de piezas diseñadas y construidas 

para aplicaciones dinámicas, el estudio de la plasticidad, entre otras. Todas estas áreas, 

que cuentan con gran cantidad de publicaciones recientes en revistas científicas de alto 

impacto, pueden ser implementadas por los diferentes grupos de investigación de la 

Institución Universitaria, mediante la habilitación de la realización de pruebas cíclicas. La 

adquisición y activación del módulo cíclico para el software TrapeziumX no implica la 

modificación del hardware, lo cual da cuenta de que, sin este módulo, la máquina puede 

encontrarse subutilizada, dadas sus especificaciones técnicas y la gran variedad de 

accesorios con los que se cuenta en la institución, además, como indica la propuesta 

económica la activación y operación del módulo de ciclos es vitalicia.  
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Por tal motivo se hace necesario adelantar el proceso de contratación para desarrollar las 

actividades requeridas permitiendo el correcto funcionamiento de las máquinas: (a) AGS-

300KNX (b) AG-IC 50KN y mejorar su operatividad por medio de la adquisición del nuevo 

módulo. 

2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y 
construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto.  

2.1. Descripción del Objeto a 
contratar: 

Mantenimiento preventivo y calibración anual de 
las máquinas universales SHIMADZU AG-
300KNX y AG-IC 20KN/50KN, calibración de 
extensómetros, adquisición y activación del 
módulo CYCLE MODULE, ENGLISH, AG-X, 
AGS-X, & EZ-X del software TRAPEZIUM X del 
laboratorio Centro de Investigación y Desarrollo 
en Soldadura (CIDES) de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo. 

2.1.1 Codificación UNSPC 

● 72154022 Producto: Servicio de instalación 
y mantenimiento de equipos hidráulicos 
 

● 73152101 Producto: Servicio de 
mantenimiento de equipo industrial 
 

● 73152108 Producto: Servicio de 
mantenimiento y reparación de equipos eléctricos 
 

● 81101706 Producto: Mantenimiento de 
equipos de laboratorio 

2.2. Especificaciones del contrato. 

2.2.1 Tipo del contrato a celebrar: Contratación Directa 

2.2.2 Alcance: 

Servicio requerido 
 
El último mantenimiento preventivo a las máquinas y calibración de 
extensómetros fue realizado el 6 de diciembre de 2023. Por lo tanto, 
para el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar el correcto 
funcionamiento de estas máquinas para desarrollar actividades 
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académicas, investigativas, y de extensión, se requiere que en 2024 
se contraten los servicios de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CALIBRACIÓN ANUAL DE LAS MÁQUINAS UNIVERSALES 
SHIMADZU AG-300KNX Y AG-IC 20KN/50KN. Dicho 
mantenimiento consta de las siguientes componentes: 
 
 

1. Inspección inicial: 
• Verificación de energizado y encendido de la máquina. 
• Verificación de funcionamiento de los paros de emergencia. 
• Verificación de funcionamiento de los límites o finales de carrera. 
• Verificación de desplazamiento desde el modo manual del Smart 
Control. 
• Verificación de conexión entre la máquina y el software. Actualización 
de software. 
• Verificación de funcionamiento de métodos programados desde el 
software. 
 

2. Revisión de nivel y alineación de la máquina: 
• Nivelación de la mesa inferior de la máquina. 
• Revisión del nivel del puente intermedio. 
• Revisión de la alineación entre los husillos. 
 

3. Lubricación de los husillos: 
• Revisión de los acordeones protectores de los husillos o tornillos. 
• Aplicación de grasa sobre los husillos. 
• Distribución de la grasa sobre los husillos por medio del 
desplazamiento manual del puente intermedio. 
 

4. Revisión del sistema de transmisión mecánica: 
• Remoción del panel inferior de la máquina. 
• Revisión del funcionamiento del servo motor. 
• Revisión del estado de las poleas de transmisión. 
• Revisión de la banda de transmisión. 
• Revisión de la tensión de la banda de transmisión. 
• Verificación de no deslizamientos en la transmisión. 
• Verificación nivel de aceite en las cajas de transmisión. 
• Ensamble del panel inferior en la máquina. 
 

5. Verificación componentes eléctricos: 
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• Medición del voltaje de alimentación de la máquina. 
• Remoción del panel cobertor de la caja de control. 
• Verificación del circuito de distribución. 
• Ensamble del panel cobertor de la caja de control. 
 

6. Verificación de funcionamiento de la celda de carga: 
• Desmonte Celda de carga, limpieza y verificación.  
• Verificación del funcionamiento de la celda de carga a tensión y 
compresión. 
• Verificación por medio de blancos a tensión y a compresión. 
• Verificación con muestras propias del cliente. 
 

ACTIVIDADES DE CALIBRACIÓN  
- Las actividades de calibración de la MÁQUINA UNIVERSAL AG-
300KNX. Consisten en calibrar los siguientes intervalos: 
• No. 1: (50,0 a 300,0) KN TENSIÓN 
• No. 2: (2,0 a 50,0) KN TENSIÓN 
• No. 3: (50,0 a 300,0) KN COMPRESIÓN 
• No. 4: (2,0 a 50,0) KN COMPRESIÓN 
 
- Las actividades de calibración de la MÁQUINA UNIVERSAL AG-IC 
20KN/50KN.  Consisten en calibrar los siguientes intervalos: 
Intervalos de Calibración 
• No. 1: (2,0 a 50,0) KN TENSIÓN 
• No. 2: (2,0 a 50,0) KN COMPRESIÓN 
 

CALIBRACIÓN DE LOS EXTENSÓMETROS 
Calibración de cuatro (4) extensómetros de la siguiente manera: 
• Extensómetro - Modelo: 3575-500M-ST: Escalas: 1 (0,5 a 5,0) mm  
• Extensómetro - Modelo:3542-050M: Escalas: 1 (1,0 a 10,0) mm 
(Escala 12) 
• Extensómetro – Modelo: 3540-012M-ST: Escalas: 1 (1,2 a 12) mm 
• Extensómetro – Modelo: 3543-100M-025M-STE100298: Escalas: 1 
(2 a 20) mm (Escala de 25) 
 

ADQUISICIÓN Y ACTIVACIÓN MÓDULO CYCLE MODULE, 
ENGLISH, AG-X, AGS-X, & EZ-X DEL SOFTWARE TRAPEZIUM X 
 
Adquisición y activación del módulo de pruebas cíclicas para el 
software Trapezium X actualmente instalado. 
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ITEMS  CONDICIONES TÉCNICAS  CANTIDAD  

1 
MANTENIMIENTO - PREVENTIVO 
MÁQUINA UNIVERSAL SHIMADZU 
AGS-X 300KN 

1 

2 
CALIBRACIÓN ACREDITADA 
SHIMADZU AGS-X 300 KN 

1 

3 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
MAQUINA UNIVERSAL AG-IC 20 KN/50 
KN- - SHIMADZU 

1 

4 
CALIBRACIÓN ACREDITADA 
SHIMADZU AG 20 KN 

1 

5 

SOFTWARE TRAPEZIUM X CYCLE 
MODULE - 
LICENCIA DEL MODULO ES 
VITALICIO - 
SHIMADZU 

1 

6 
CALIBRACIÓN ACREDITADA 
EXTENSÓMETRO 

1 

 
 

2.2.3 Obligaciones del contratista: 

1. El precio ofertado por el proponente deberá 
incluir todos los costos relacionados con 
legalización, impuestos, distribución, transporte, 
prestaciones sociales, derechos laborales, y es 
obligación exclusiva de los oferentes cerciorarse y 
calcular todas las variables, por lo tanto, la 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 
BRAVO no será responsable de reclamaciones 
que tengan que ver con los elementos descritos. 
2. Los mantenimientos deberán realizarse 
atendiendo las especificaciones técnicas 
previstas en el presente estudio de necesidades; 
en caso de inconformidad con los mantenimientos 
solicitados, deberán tomarse las medidas 
necesarias en un plazo no mayor a los 5 días 
siguientes, a partir de la fecha de reclamación, 
realizada por el supervisor del contrato. 
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3. Cumplir con el objeto del contrato dentro 
del plazo establecido, de conformidad con las 
especificaciones señaladas por la Institución y en 
la propuesta económica presentada por el 
contratista. 
4. Los mantenimientos deberán ser 
realizados en la Institución Universitaria Pascual 
Bravo Calle 73 No. 73A – 226 entre el horario de 
8:00 a.m. y 5:00 p.m., previa notificación por 
correo electrónico con la supervisión o quien haga 
sus veces. 
5. Mantener debidamente informado al 
Supervisor del contrato de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo sobre los avances, 
logros y dificultades presentados durante la 
ejecución del mismo, con el fin de tomar las 
acciones pertinentes que garanticen el efectivo 
desarrollo del proceso. 
6. Cumplir con las obligaciones laborales y 
prestacionales de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico colombiano. 
7. Entregar informes de mantenimiento de 
ambas máquinas de ensayo y los certificados de 
calibración  (un informe por cada máquina) que 
evidencien las actividades realizadas y las 
obligaciones que tiene como contratista y 
cargarlos en SECOP II. 
8. Cumplir el contrato en forma oportuna, en 
las condiciones consagradas en los estudios 
previos y en la propuesta, que forman parte 
integral del mismo. 
9. Suscribir en conjunto con el Supervisor las 
actas que se requieran durante la ejecución del 
contrato. 
10. Mantener fijos los precios ofertados y 
pactados, durante la ejecución del contrato. 
11. Cumplir con las condiciones técnicas, 
jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta. 
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12. Entregar al supervisor o al apoyo a la 
supervisión el cronograma para el desarrollo de 
los mantenimiento y calibraciones. 
13. Desarrollar las actividades de 
mantenimiento acorde a los protocolos y 
manuales del fabricante. 
14. Brindar la garantía según propuesta 
económica sobre los equipos intervenidos 
 

Obligaciones del software: 
 
15. Garantizar que la actualización y activaciòn 
sea compatible con el equipo 
16. Validar la activación exitosa y la 
disponibilidad de todas las funcionalidades del 
módulo, 
17. Realizar pruebas funcionales de los 
equipos tras la actualización del software y la 
activación del módulo 
18. Proporcionar soporte técnico post-
instalación para atender posibles fallos o dudas. 

2.2.4 OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

OBLIGACIONES DE SG SST PARA EL INICIO 
DEL CONTRATO  
 
Persona jurídica y/o persona natural con personal 

a cargo: 

 

1. Soportado en la legislación vigente en términos 

de los estándares mínimos en SG-SST, el 

proponente deberá presentar la certificación 

emitida por la ARL correspondiente y/o el 

resultado del registro de la autoevaluación ante el 

Ministerio de Trabajo, en donde se evidencie el 

resultado de la evaluación de los estándares 

mínimos de su Sistema de Gestión en SST del 

año inmediatamente anterior, mayor o igual al 

60%.  
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En caso de que el contratista cuente con una 

evaluación de estándares por debajo del 85% y en 

todo caso superior al 60%, deberá como requisito 

para el inicio del contrato, aportar además de lo 

anterior, la certificación de la ARL del 

cumplimiento de estándares que contenga el plan 

de mejoramiento del mismo, asociado con los 

ítems incumplidos. 

 
2. El contratista deberá garantizar que los 

operadores logísticos asignados a la institución en 

la vigencia del contrato aporten los siguientes 

documentos: 

 

a) Seguridad social: Enviar seguridad social 

vigente en el nivel correspondiente. 

 

b) Aportar la licencia del responsable del diseño 

del Sistema de Gestión de SST que cuente con el 

alcance para diseñar de acuerdo al número de 

trabajadores y a la clasificación del riesgo en que 

se encuentren las actividades que ejecuta la 

empresa y expedida por parte de la autoridad 

competente. 

  

c) Aportar certificados de aprobación curso virtual 

de (50) o actualización de (20) horas del SG-SST 

del Ministerio de Trabajo de los responsables del 

diseño y del ejecutor (apoyo y acompañamiento) 

de acuerdo con los requisitos legales vigentes y 

los alcances frente a Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa contratista o entidad con 

vigencia menor a tres (3) años. 
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d)Inducción del SG-SST de la Institución 

Universitaria Pascual Bravo: el contratista debe 

solicitar al correo; sst@pascualbravo.edu.co los 

instructivos para la realización de las inducciones 

de SST del personal que se designe 

 

OBLIGACIONES GENERALES DE SST 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

1. Solicitar y asegurar los requisitos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de sus 
proveedores y contratistas con respecto al objeto 
y alcance del contrato. 
2. Garantizar el cumplimiento del PMT planes 
de manejo de tránsito durante el desarrollo de la 
obra al interior de la institución. 
3. Realizar todos los pagos de seguridad 
social, parafiscales e indemnizaciones que le 
correspondan, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente, y entregar a la supervisión 
las respectivas constancias 
4. Asegurar el cumplimiento de las políticas 

de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

incluidas la política de alcohol y drogas y del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. dentro de las 

instalaciones.  

5. El contratista se compromete asegurar los 

espacios que puedan afectar el normal desarrollo 

de la institución con medidas de higiene y 

seguridad industrial. 

6. Es responsabilidad del contratista asegurar 

el orden y el aseo de todas las áreas donde se 

realicen sus actividades asociadas con el objeto y 

alcance del contrato.  

7. Es responsabilidad del contratista hacer 

cumplir los requerimientos de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo de su empresa dentro de las 

instalaciones de Institución Universitaria Pascual 

Bravo con causa o con ocasión del alcance del 

contrato cumpliendo la normatividad legal vigente.  

8. En caso de incumplimiento en campo por 

actos inseguros o comportamientos inadecuados 

del personal, se hará un requerimiento al 

encargado que genere el incumplimiento por la 

misma causa o similar igual o mayor a dos veces.  

9. En caso de incumplimiento en campo por 
condiciones peligrosas identificadas ya sea por 
ausencia de documentación verificable, equipos o 
herramientas, entre otras, y que debiera estar 
cumpliendo el contratista, y la condición se 
evidencia más de dos veces, se configura un 
incumplimiento contractual. 
10. Carta de asignación de presencialidad del 
SISO o Vigía SST de la empresa contratista si el 
proyecto dura más de un mes y/o el nivel de riesgo 
de la empresa es IV o V. 

OBLIGACIONES PARA MANTENIMIENTOS 

QUE REQUIERAN ENERGÍAS PELIGROSAS: 

 

El contratista deberá suministrar la Matrícula 
CONTE en las clases TE1 y/o TE5.  
  
El contratista deberá acreditar experiencia mínima 
de dos años en mantenimiento o construcción de 
redes de media y baja tensión – sin tensión, de 
acuerdo con lo indicado en el capítulo 2, artículo 
72, literal a, de la resolución 5018 de 2019.  

2.2.5 Obligaciones de la Institución 

1. Expedir el registro presupuestal del 
contrato. 
2. Efectuar los pagos estipulados en el 
contrato en la forma y oportunidad prevista en el 
mismo. 
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3. Designar el supervisor para vigilar el 
cumplimiento del objeto contractual, dentro del 
término de ejecución y demás condiciones 
establecidas. 
4. Suministrar al contratista la información 
requerida para el desarrollo del objeto contractual. 
5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del 
contrato a través del supervisor.   
6. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que se deriven del presente 
contrato. 
7. Las demás inherentes y necesarias para el 
cabal cumplimiento del presente contrato. 
8. El supervisor del contrato debe registrar en 
la oficina de Gestión de recursos físicos Almacén 
los artículos categorizados como activos con el fin 
de contar con un control sobre el inventario de la 
Institución. 

2.2.6 Plazo de ejecución del 
contrato: 

El plazo de ejecución de este contrato será de 45 
días calendario contados a partir del inicio de 
ejecución en SECOP II, el cual se hará efectivo 
una vez sea legalizado el presente contrato y se 
cumplan con los requisitos previos al inicio, sin 
superar la vigencia 2024 

2.2.7 Lugar de ejecución del 
contrato: 

Institución Universitaria Pascual Bravo  
Medellín - Antioquia 

2.2.8 Documentos técnicos 
requeridos. (Permisos, 
autorizaciones, licencias cuando se 
requieran):  

Certificado Exclusivo de Representación 

2.2.9 Valor del contrato/ 
presupuesto oficial: 

TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS 
COLOMBIANOS ($32.641.700) IVA Incluido 

 

ITE
MS  

CONDICIONES 
TÉCNICAS  

CANTI
DAD  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
UNITARIO 

IVA  

SUBTOTA
L 

VALOR 
TOTAL IVA  

VALOR 
TOTAL  

IVA 
INCLUIDO  
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1 

MANTENIMIENT
O - PREVENTIVO 
MÁQUINA 
UNIVERSAL 
SHIMADZU AGS-
X 300KN 

1 $ 2,390,000 $ 454,100 $2,390,000 $ 454,100 
$2,844,10

0 

2 

CALIBRACIÓN 
ACREDITADA 
SHIMADZU AGS-
X 300 KN 

1 $ 4,750,000 $ 902,500 $4,750,000 $ 902,500 
$5,652,50

0 

3 

MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
MAQUINA 
UNIVERSAL AG-
IC 20 KN/50 KN- - 
SHIMADZU 

1 $ 2,150,000 $ 408,500 $2,150,000 $ 408,500 
$2,558,50

0 

4 

CALIBRACIÓN 
ACREDITADA 
SHIMADZU AG 20 
KN 

1 $ 2,990,000 $ 568,100 $2,990,000 $ 568,100 
$3,558,10

0 

5 

SOFTWARE 
TRAPEZIUM X 
CYCLE MODULE 
- 
LICENCIA DEL 
MODULO ES 
VITALICIO - 
SHIMADZU 

1 $ 9,900,000 $ 1,881,000 $9,900,000 $ 1,881,000 
$11,781,0

00 

6 

CALIBRACIÓN 
ACREDITADA 
EXTENSÓMETR
O 

1 $ 5,250,000 $ 997,500 $5,250,000 $ 997,500 
$6,247,50

0 

SUBTOTAL  $ 27,430,000 

VALOR TOTAL IVA  $ 5,211,700 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO  $ 32,641,700 
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2.2.10 Requiere presupuesto de 
vigencias futuras 

SI____                       NO_X__ 

2.2.11 Forma de pago: 

Se realizarán un único pago de acuerdo con la 

realización de los mantenimientos y activación del 

nuevo módulo del software TRAPEZIUM X, dicho 

pago será efectivamente entregado en la cuenta 

reportada por el contratista en su propuesta, 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Factura o documento equivalente por parte del 

contratista, la cual debe ser enviada al correo 

electrónico 

facturacionelectronica@pascualbravo.edu.co.  

b) Certificación de recibo a satisfacción por parte 

del supervisor del contrato.  

c) Constancia de cumplimiento de las 

obligaciones del contratista frente a las 

obligaciones al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales (suscrita por el revisor fiscal 

en los casos que aplique).  

d) Inscripción en la plataforma SICAU como 

proveedor de la Institución de acuerdo con la guía 

que se adopte  

e) Evidencias del ingreso de la factura y los 

documentos de pago en el secop2 al igual que los 

informes que le aplique. 

Parágrafo: En el desarrollo del contrato, se podrá 

aceptar la solicitud de un contratista de ceder el 

pago (derecho económico total o parcial) que le 

corresponde por la ejecución de un contrato a 

favor de un tercero, para lo cual es necesario que 

el contratista dirija la solicitud al ordenador del 

gasto, acompañado del contrato de cesión de 
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derechos económicos, indicando si es parcial o 

total, el valor correspondiente a la cesión, deberá 

estipular la aceptación por parte del cesionario de 

los descuentos de ley cuando aplique, Acta de 

Junta de Socios o documento consorcial o 

autorizaciones necesarias cuando se trate de 

uniones temporales en que se autoriza la cesión, 

certificado de existencia y representación del 

cesionario, RUT del cesionario, certificación 

bancaria con el número de cuenta y beneficiario, 

donde se deben consignar los valores de la cesión 

y que su expedición no sea mayor a treinta (30) 

días. En el contrato de cesión de derechos deberá 

indicarse expresamente que se libera a la 

Institución Universitaria Pascual Bravo, de toda 

responsabilidad que emane de la ejecución de la 

cesión de derechos económicos. 

Para el presente objeto se practicarán las 

siguientes retenciones: 

 

● Retención de IVA del 15% 

● Retención en la Fuente del 4% declarante 

y del 6% no declarante  

● Retención del ICA del 1.8% 

● Tasa pro deportes del 1.3% 

● Tasa Justicia familiar del 2% 

 

Y demás retenciones que apliquen por ley al 

momento del pago. 

2.2.12 Justificación del Anticipo (Si 
aplica): 

No Aplica 

2.2.13 Supervisión o interventoría 
(indicar cargo del supervisor o el 
del interventor): 

Líder de programa de Mecánica o quien haga 
sus veces 
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2.2.14 Otras especificaciones (las 
demás cláusulas accidentales y de 
la naturaleza del contrato que se 
requieran): 

 No Aplica 
 

3. Causal de Contratación Directa y su Justificación. (Declaración de Urgencia 
Manifiesta, art. 2.2.1.2.1.4.2. Convenio o Contrato Interadministrativo, art. 
2.2.1.2.1.4.4. Contratación para el Desarrollo de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, art. 2.2.1.2.1.4.7. Contratación Directa cuando no Exista Pluralidad de 
Oferentes, art. 2.2.1.2.1.4.8. Adquisición de Bienes Inmuebles, art. 2.2.1.2.1.4.10. 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles, art. 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015) 

Esta modalidad de contratación se encuentra consagrada en el literal h), numeral 4°, 
Artículo 2° de la ley 1150 de 2007, reglamentada por el artículo 2.2.1.2.1.4.9, “Contratación 
directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad 
de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio 
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el 
estudio previo que soporta la contratación.”  
 
De acuerdo a lo anterior la modalidad se ve justificada, toda vez que la empresa 

IMPORTECNICAL, ha sido y es representante exclusivo de ventas, servicios y soporte de 
la línea de instrumentos de Ensayos Físicos y Balanzas de la marca Shimadzu Scientific 
Instruments, Inc, exclusividad que certifican mediante documento firmado por el fabricante, 
y conforme a la necesidad requerida la institución debe contratar dicho mantenimiento de 
acuerdo a las características técnicas descritas en el respectivo estudio previo. 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
riesgo. (Art. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015) 

El mantenimiento se define como la disciplina con la finalidad de mantener las máquinas y 
equipo en un estado de operación, incluyendo servicio, pruebas, inspecciones, ajustes, 
reemplazo, reinstalación, calibración, reparación y reconstrucción. 
 
Existen tres formas de ser aplicado el mantenimiento del laboratorio: correctivo, preventivo 
y predictivo. 
 
El mantenimiento correctivo para equipos de laboratorio es el que se realiza sin un plan 
de actividades, ni actividades de reparación. Es el resultado de las fallas o deficiencias. 
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El mantenimiento predictivo está basado en los avances tecnológicos de la actualidad, 
monitoreado por una máquina además de la experiencia empírica del personal. Se obtienen 
gráficas de comportamiento para la realización y planeación del mantenimiento. 
 
Como su nombre lo dice, realiza una predicción del comportamiento en base al monitoreo 
y características de un sistema y realiza cambios o plantea actividades antes de llegar a un 
punto crítico. 
 
El mantenimiento preventivo se define como un sistema de conservación planeado del 
equipo y de la fábrica. Consta de una inspección periódica de las instalaciones y equipos 
para detectar posibles fallas y llegar a remediarlas antes de que lleguen a generar 
gravedad.1 
 

Los desafíos de la industria colombiana 
 
La industria manufacturera creció un 15,9%. durante los 3 últimos años. A pesar de esto, 
afronta desafíos importantes, que plantean interrogantes sobre el futuro del sector. 
 
El Índice de Producción Industrial (IPI) durante los periodos 2021, 2022 y 2023 de Colombia 
aumentó un 10,3%. En este incremento jugó un papel importante la industria 
manufacturera, que creció un 15,9%, encontró el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). A pesar de este crecimiento, la industria colombiana afronta desafíos 
importantes, que plantean interrogantes sobre el futuro del sector. A continuación, le 
explicamos cinco de ellos.  
 
1. Importación de bienes que se pueden producir en el país 
 
En el sector manufacturero las importaciones están compuestas por productos químicos, 
artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte 
y artículos manufacturados diversos (están excluidos los metales no ferrosos y el grupo de 
armas y municiones). Cuando usted compra, por ejemplo, un balón, una vajilla o un juego 
de sábanas de origen importado, usted está comprando un producto que también se fabrica 
en Colombia. 
 

 
1 https://blog.analitek.com/mantenimiento-de-laboratorio-cuales-son-y-como-

funcionan#:~:text=El%20mantenimiento%20se%20define%20como,%2C%20calibraci%C3%B3n%2C%20repa

raci%C3%B3n%20y%20reconstrucci%C3%B3n. 
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Que Colombia importe una buena cantidad de los bienes que se producen dentro del 
territorio nacional constituye un gran desafío, pues los fabricantes nacionales pierden una 
cuota de mercado que podrían aprovechar para comercializar sus productos.  
 
Para los consumidores dichas importaciones pueden resultar ventajosas en épocas de 
dólar barato, pues pueden adquirir los productos a mejor precio. Por el contrario, en 
momentos como el actual, cuando el dólar está por las nubes, se ven obligados a 
comprarlos costosos. En caso de los productos que se dejaron de producir en el país por 
no resultar competitivos en tiempos de dólar barato, a la industria le toma tiempo volver a 
fabricarlos, por lo que a los consumidores no les queda otra que pagar más por ellos.  
 
Por otra parte, para importar dichos productos se necesitan divisas, las cuales deben ser 
conseguidas con las exportaciones, con Inversión Extranjera Directa (IED) o con deuda 
externa. Cuando el país importa más de lo que exporta se presenta un déficit en la balanza 
comercial, lo que significa que el país compró más de lo que vendió.  
 
En lo correspondiente a las importaciones, fueron de 3.368 millones de dólares CIF y 
muestran un aumento de 29,4% en comparación a años anteriores. Las importaciones 
manufactureras fueron las que más participaron con un 73,1%, seguidas por 
Agropecuarios, alimentos y bebidas con 16,4%, y Combustibles y productos de las 
industrias extractivas con 10,3%. 
 
Al realizar una comparación de los valores de las importaciones desde el primer semestre 
de 2019 con las del mismo periodo del año actual, las cifras revelan un ascenso del 48,9%: 
en comparación con ese año, las compras que realizó Colombia al resto del mundo fueron 
por US$ 25.855 millones, en el año 2022 fue de $38.506 millones. Dejando para el 2023 
gran expectativa   
 
Todo lo anterior deja ver resultados negativos en la balanza comercial por -6.715 millones 
de dólares FOB. 
 
2. El aumento del precio de insumos 
 
Otra parte importante de las importaciones de Colombia corresponde a insumos o materias 
primas con los cuales se fabrican bienes en el territorio nacional. Tras la devaluación del 
peso colombiano, la consecuencia lógica es que se encarecen las compras externas tanto 
de los insumos como de los bienes que se necesitan para fabricar otros bienes, conocidos 
como bienes de capital.  
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Estos aumentos de precio se transfieren inevitablemente al consumidor, con lo que 
contribuyen al incremento de la inflación. De acuerdo con las estadísticas del DANE, en 
julio de este año la inflación volvió a estar en dos dígitos (10,21% variación anual). 
 
3. Impuesto de renta 
 
Uno de los mayores desafíos del sector industrial es la carga tributaria, pues esta no solo 
incide en la sostenibilidad de las empresas, sino también en la creación de puestos de 
trabajo y en la calidad de los empleos que estas pueden ofrecer. El 99,9% de las empresas 
del país son mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Según Datacrédito 
Empresas, las mipymes generan cerca del 80% del empleo formal y desarrollan cerca del 
50% de la producción industrial y comercial. Y, de acuerdo con Acopi (Asociación 
Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) Bogotá-Cundinamarca, 
aportan cerca del 50% del PIB. 
 
El impuesto de renta a las personas jurídicas, que grava las utilidades anuales de las 
empresas, es uno de los principales. Según información del Centro de Estudios del Trabajo 
(Cedetrabajo), el impuesto de renta en su conjunto, es decir, a personas naturales y 
jurídicas, aportó el 44,73% del recaudo nacional. La mayor parte del recaudo de este 
impuesto —el 78% es aportado por las personas jurídicas, es decir, por las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas.  
 
Actualmente, todas las empresas, sin importar su tamaño, deben pagar un impuesto de 
renta del 35%. La propuesta de reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, no plantea el establecimiento de una tarifa diferencial para las 
mipymes.  
 
De acuerdo con Alfredo Castellanos, presidente de la junta directiva de Acopi Bogotá – 
Cundinamarca, “no está bien que una gran empresa, con cientos de empleados, pague la 
misma tasa de impuesto de renta que una empresa de 10 empleados”. Castellanos 
considera que este tributo debe ser proporcional al tamaño de la empresa, el cual se 
determina según el número de trabajadores, el valor de las ventas brutas anuales y el valor 
de los activos totales.  
 
4. Informalidad empresarial 
 
De acuerdo con información de Fedesarrollo, la informalidad empresarial se puede 
comenzar a definir como “los deberes de las firmas con el Estado” y contribuye a determinar 
el nivel en el que las firmas —y no los individuos— “se encuentran fuera de los marcos 
jurídicos y reglamentarios”.  
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Las empresas formales pueden desplegar mejor su potencial, pues, por ejemplo, pueden 
aspirar a exportar. Además, están mejor alineadas con el cumplimiento de sus deberes 
tributarios y con la creación de empleo formal.  
 
De acuerdo con el DANE, la informalidad laboral, en periodos de años anteriores, fue del 
58%. El informe también evidenció que hay mayor concentración de ocupación informal en 
las microempresas (85,3%) y en las pequeñas empresas (24,8%) que en las medianas 
(8,7%) y las grandes (5,7%). 
 
En efecto, crear una empresa formal y que genere empleo de calidad requiere un capital 
relativamente alto para el nivel de ingresos de un colombiano promedio. Para tener una 
idea del capital que se requiere para crear una empresa formal, vale la pena mencionar 
que el Fondo Emprender, administrado por el SENA, apoya emprendimientos que requieren 
en promedio un capital semilla de 100 millones de pesos. Para ello, les exige tener un 
producto rentable, crear mínimo 3 puestos de trabajo formales y directos, y consolidar una 
fuente de ingresos. 
 
5. Sostenibilidad 
 
Si bien el planeta lo necesita y los consumidores lo demandan cada vez más, lograr que 
las empresas del sector industrial sean ambientalmente sostenibles es todo un desafío.  
Economizar recursos energéticos, aprovechar los recursos cercanos para disminuir el 
transporte kilométrico, implementar los principios de la economía circular, gestionar 
ecológicamente el transporte de los productos y garantizar el cumplimiento de las normas 
sobre emisiones y vertimientos, son solo algunas de las estrategias que pueden adoptar 
las empresas para mejorar sus indicadores de sostenibilidad, disminuir la huella que dejan 
en el medio ambiente y atraer a los consumidores conscientes. Sin embargo, muchas de 
estas medidas resultan costosas y requieren la asesoría de expertos.12 

 
Los estudiantes mediante su contacto con los laboratorios despiertan el espíritu científico, 
curioso, que es imprescindible para indagar sobre los hechos, creando así profesionales 
con herramientas necesarias para detectar las necesidades que surgen en los sectores de 
los que serán partícipes. 
 

Estudio de la Demanda 

 
2 https://mascolombia.com/cinco-desafios-de-la-industria-colombiana/ 
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La Institución ha reconocido la importancia de contratar este tipo de servicios así pues 
existe un histórico en donde se evidencia que la Institución a adelantando procesos de 
contratación acorde al objeto contractual así: 
 

NÚMERO 
DEL 

PROCES
O 

CONTRATISTA OBJETO VALOR FUENTE 

VAD 1832 
DE 2023 

IMPORTECNIC
AL S.A.S. 

Servicio de calibración, de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de las máquinas 
universales AG-IC 
20KN/50KN y AGS-X. 
300kNX de los laboratorios 
de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 

$  17.124.100 https://commu
nity.secop.gov.
co/Public/Tend
ering/Contract
NoticePhases/
View?PPI=CO
1.PPI.2843169
2&isFromPubli
cArea=True&is
Modal=False 

GJ 014 
DE 2023 

HITEC 
MÁQUINAS 
COLOMBIA 

SAS 

Mantenimiento correctivo, 
preventivo y adquisición de 
supresor de picos touch y 
tarjeta svc kit ngc psup-u 3ph 
cca-750 para el centro de 
mecanizado umc 750 marca 
hass del laboratorio de 
desarrollo e investigación en 
procesos de manufactura 
avanzada - dipma de la 
Institución Universitaria 
Pascual bravo. 

$33.015.681 https://commu
nity.secop.gov.
co/Public/Tend
ering/Contract
NoticePhases/
View?PPI=CO
1.PPI.2393641
8&isFromPubli
cArea=True&is
Modal=False 

VAD 620 
DE 2022 

INSTRUMENTO
S Y 

MEDICIONES 
INDUSTRIALES 

S.A.S  

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del Horno tubular 
Nabertherm B180 de la 
institución Universitaria 
Pascual Bravo. 

$2.856.000 https://commu
nity.secop.gov.
co/Public/Tend
ering/Contract
NoticePhases/
View?PPI=CO
1.PPI.1858315
6&isFromPubli
cArea=True&is
Modal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23936418&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18583156&isFromPublicArea=True&isModal=False
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VAD 807 
DE 2021 

IMPORTECNIC
AL  

Servicio de mantenimiento 
preventivo y calibración de la 
máquina Universal AG-IC 
perteneciente al Laboratorio 
de Resistencia de Materiales 
de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo 

$4.819.500 https://commu

nity.secop.gov.

co/Public/Tend

ering/Contract

NoticePhases/

View?PPI=CO

1.PPI.1365455

5&isFromPubli

cArea=True&is

Modal=False 

 
Así mismo, otras entidades estatales han demandado servicios de mantenimiento 
similares, a través de los siguientes procesos de selección: 
 

NÚMERO DEL 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO ENTIDAD 
ADJUDICADA 

FUENTE 

142-2024 ESE HOSPITAL 
DIVINO NIÑO 

Prestación de 
servicio para el 
desarrollo de 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo; y el 
suministro de 
repuestos y 
accesorios 
necesarios para 
los equipos de 
radiocomunicaci
ón propiedad 

MAPA 
INGENIERIA 
SAS 

https://www.seco
p.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tend
ering/ContractNo
ticeView/Index?p
revCtxLbl=Busca
r+procesos&prev
CtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a44
3%2fCO1Busine
ssLine%2fTende
ring%2fContract
NoticeManagem
ent%2fIndex&not
ice=CO1.NTC.58
74715 

CD-060-2024 SUBRED 
INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD SUR 
OCCIDENTE 
ESE. 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
CON EL 
SUMINISTRO 
DE INSUMOS Y 

ELECTRÓNICA 
MEDICA Y 
CONTROL 
EMCO S.A.S. 

https://www.seco
p.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tend
ering/ContractNo
ticeView/Index?p
revCtxLbl=Busca
r+procesos&prev
CtxUrl=https%3a

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13654555&isFromPublicArea=True&isModal=False
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REPUESTOS 
ORIGINALES A 
DEMANDA DE 
ACUERDO A 
LAS 
NECESIDADES 
PARA LOS 
ESTERILIZADO
RES MARCA 
BAUMER 

%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a44
3%2fCO1Busine
ssLine%2fTende
ring%2fContract
NoticeManagem
ent%2fIndex&not
ice=CO1.NTC.58
98244 

NOR1ESE-CAU-
067- 2024 

EMPRESA 
SOCIAL DEL 
ESTADO 
NORTE 1 ESE 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PROFESIONAL
ES PARA 
REALIZAR EL 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
DE LOS 
EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 
DE LA ESE 
NORTE 1 

YAMILETH 
POLANCO 
MARIN 

https://www.seco
p.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tend
ering/ContractNo
ticeView/Index?p
revCtxLbl=Busca
r+procesos&prev
CtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a44
3%2fCO1Busine
ssLine%2fTende
ring%2fContract
NoticeManagem
ent%2fIndex&not
ice=CO1.NTC.58
95949 

CD-056-2024 EMPUMELGAR 
ESP** 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
PARA 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
(INCLUYE 
INSUMOS, 
REPUESTOS Y 
MANO DE 
OBRA) DE LA 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO A 
CARGO DEL 
CONTRATO 

SULMA 
PATRICIA CRUZ 
REYES 

https://www.seco
p.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tend
ering/ContractNo
ticeView/Index?p
revCtxLbl=Busca
r+procesos&prev
CtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a44
3%2fCO1Busine
ssLine%2fTende
ring%2fContract
NoticeManagem
ent%2fIndex&not
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INTERADMINIS
TRATIVO 

ice=CO1.NTC.58
92331 

130-10-06-066-
2024 

MUNICIPIO DE 
VENECIA 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO 
DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE 
LOS 
DIFERENTES 
EQUIPAMIENTO
S Y EDIFICIOS 
PUBLICOS 
UBICADOS EN 
LA ZONA 
URBANA Y 
RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
VENECIA 

Jorge Enrique 
Marín Monsalve 

https://www.seco
p.gov.co/CO1Bu
sinessLine/Tend
ering/ContractNo
ticeView/Index?p
revCtxLbl=Busca
r+procesos&prev
CtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.sec
op.gov.co%3a44
3%2fCO1Busine
ssLine%2fTende
ring%2fContract
NoticeManagem
ent%2fIndex&not
ice=CO1.NTC.58
87053 

 
 

5. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación. 

La estimación del valor oficial del proceso de contratación, se basa en el valor de la 
cotización aportada por IMPORTECNICAL el cual asciende a TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS 
($32.641.700) IVA Incluido. 
 

 

 

6. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia 
Compra Eficiente). 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.p
df 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, 
consagra como principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las 
cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter público y el objeto social para el 
que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados por 
el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación 
adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando 
asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 
 
• Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
• Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
 
A continuación, se establecen, los riesgos que deben asumir las partes en el presente 
proceso: 
 

CLASE 

TIPIFICACION DEL RIESGO 

N
o. 

DESCRIPCI
ON 

OBSERVACIO
NES 

Pascu
al 

Bravo 

PROPONEN
TE Y/O 

CONTRATIS
TA 

REVISI
ÓN 

MONITORE
O 

Administrati
vos 

1 

No firma del 
contrato por 
parte del 
CONTRATIS
TA. 

Porque el 
CONTRATISTA 
se rehusó a 
firmarlo, no 
estuvo de 
acuerdo con el 
clausulado 

  X 

Contrati
sta - 

Técnico 
del 

proceso 

Antes de la 
suscripción 
del contrato 

Jurídicos 
y/o legales 
y/o 
documental
es y/o 
regulatorios 

2 

Incumplimien
to del 
contrato por 
parte del 
CONTRATIS
TA 

Hace referencia 
a cualquier 
clase de 
incumplimiento 
por parte del 
CONTRATISTA
, antes, durante 
y posterior firma 
del acta de 
inicio. Riesgo 

 X 
Supervis

or 

Durante el 
plazo del 
contrato 
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que asume el 
CONTRATISTA 

Jurídicos 
y/o legales 
y/o 
documental
es y/o 
regulatorios. 

3 

Desequilibrio 
contractual 
por cambios 
normativos o 
tributarios 

Ocurre en 
aquellos casos, 
cuando las 
condiciones 
inicialmente 
estipuladas en 
el Contrato han 
sufrido una 
modificación 
sustancial, tal y 
como es el caso 
de una norma 
que modifique o 
exija la inclusión 
de un nuevo 
componente 
técnico que 
implique la 
destinación de 
mayores 
recursos, o 
cuando a 
consecuencia 
de una norma 
con efectos 
tributarios varia 
las condiciones 
económicas 
inicialmente 
establecidas. 
Riesgo que 
asume el 
Pascual Bravo o 
el 
CONTRATISTA 
dependiendo 
quien es la parte 

 X X 

Contrati
sta y 

Supervis
or 

Durante el 
plazo del 
contrato 
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afectada con el 
cambio. 

Operacional 4 

Demora en la 
radicación 
por parte del 
CONTRATIS
TA de las 
facturas 
(correctamen
te 
diligenciadas 
y firmadas)  

Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA
, teniendo en 
cuenta que le 
corresponde a 
éste tener 
planes de 
contingencia y/o 
calidad para 
que las actas se 
elaboren 
correctamente y 
radiquen 
oportunamente 
de acuerdo con 
lo manifestado 
en el contrato. 

  X 
Contrati

sta 

Durante el 
plazo del 
contrato 

Administrati
vo 

5 

Errores 
cometidos 
por el 
CONTRATIS
TA en la 
elaboración 
de las 
facturas y 
sus soportes, 
que 
ocasionan 
demoras en 
su 
radicación. 

Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA
, teniendo en 
cuenta que le 
corresponde a 
éste coordinar 
con la 
interventoría la 
elaboración de 
las facturas de 
acuerdo con lo 
manifestado en 
el contrato. 

  X 
Supervis

or 

Durante el 
plazo del 
contrato 

Administrati
vo 

6 
Demora en el 
pago de la 
factura 

Cuando por 
errores internos 
de la institución 
se presenta 
demora en el 

 X  
Supervis

or 

Durante el 
plazo del 
contrato 
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pago de la 
factura 

Administrati
vo 

7 

Demora en la 
legalización 
del Contrato 
por parte del 
CONTRATIS
TA 

Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA 

 x 
Contrati

sta 

Antes de la 
suscripción 
del contrato 

Operacional 8 
Suspensione
s del 
contrato. 

Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA
. 

 X 
Supervis

or 

Durante el 
plazo del 
contrato 

Administrati
vo 

9 
Prórrogas del 
contrato. 

Riesgo que 
asume el 
CONTRATISTA
, salvo que haya 
justificación 
valida de la 
prórroga. 

 X 
Supervis

or 

Durante el 
plazo del 
contrato 

 
 

7. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1., y 2.2.1.2.3.1.2., del Decreto 1082 de 2015, 
las garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los 
contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 
Estatales, derivados de la responsabilidad extra contractual que pueda surgir por las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirán las siguientes 
garantías contractuales: 
 

Cumplimiento Del Contrato: Cubrirá al Pascual Bravo de los perjuicios derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre el pago de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato. Deberá constituirse 
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por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una 
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 
 

De Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes: Cubrirá a la Institución 
Universitaria por los perjuicios que se deriven de la mala calidad o deficiencias técnicas del 
servicio prestado de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y por el 
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo 
mantenimiento y adecuación. Esta garantía equivale al quince por ciento (15%) del valor 
del contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y doce (12) meses más. 
 

De Calidad Del Servicio: De la calidad del servicio: Cubrirá al Pascual Bravo por los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de los perjuicios imputables al contratista 
garantizando que se deriven de la mala calidad del servicio prestado de acuerdo con las 
obligaciones del contrato, por el Equivalente al 15% del valor total del contrato y con una 
vigencia igual a su duración y un (1) año más. 

Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales: Cubre 
a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato amparado. Esta garantía debe ser otorgada por el 5 
% del valor del contrato. Con una vigencia igual al del término de duración del contrato y 
tres (03) años más. 

8. Indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.  

Nota: N/A 

 

Comité estructurador de estudios previos, Asesor y Evaluador. 
 

Componente Técnico: Johan Alejandro Oquendo - Técnico operativo 
departamento de Mecánica  

Componente Jurídico: Andrea Jaramillo Molina – Abogada Contratista Dirección 
Jurídica 

Componente Económico y Enlace: 
Camilo Romero Ramírez - Contratista Apoyo Vicerrectoría Administrativa 
Juliana Orozco – Contratista Apoyo Vicerrectoría de enseñanza y aprendizaje. 
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Original firmado 

Supervisora 

Jesica Andrea Isaza 

Líder de programa de Mecánica 


