Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6663937
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/08/2024 7:12:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1173-2024
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para el Analizador térmico (TGA-DSC) y sus equipos periféricos (Chiller y UPS) marca LINSEIS, de la Dirección de Laboratorios del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO; así como la correspondiente entrega e instalación de los repuestos y consumibles.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	114 Días
Fecha de inicio de contrato	27/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Intek Group S.A.S.
Instrumentos de medida, observación y ensayo
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900804368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Intek Group S.A.S.	Bancolombia	Corriente	13860267926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fabian Espinel* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 4:40:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 6:00:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6663937_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 27/08/2024 4:44:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15039423	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	60.049.478,45 COP	Seguros Mundial	15/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6663937
Proveedor Intek Group S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ 8_2024_06_12_Otros_anexos_especificaciones_tecnicas.pdf	8_2024_06_12_Otros_anexos_especificaciones_tecnicas.pdf	Descargar	Detalle
☐ 9_2024_06_12_Oferta_proponente.pdf	9_2024_06_12_Oferta_proponente.pdf	Descargar	Detalle
☐ 10_2024_06_12_Certificado_exclusividad.pdf	10_2024_06_12_Certificado_exclusividad.pdf	Descargar	Detalle
☐ 11_2024_06_12_Certificado_existencia_representacion_legal.pdf	11_2024_06_12_Certificado_existencia_representacion_legal.pdf	Descargar	Detalle
☐ 11_2024_06_12_Certificado_existencia_representacion_legal_RUES.pdf	11_2024_06_12_Certificado_existencia_representacion_legal_RUES.pdf	Descargar	Detalle
☐ 19_2024_06_12_Registro_unico_tributario_RUT.pdf	19_2024_06_12_Registro_unico_tributario_RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐ 20_2024_06_12__Paz_salvo_aportes_parafiscales.pdf	20_2024_06_12__Paz_salvo_aportes_parafiscales.pdf	Descargar	Detalle
☐ 21_2024_06_12_Certificacion_bancaria..pdf	21_2024_06_12_Certificacion_bancaria..pdf	Descargar	Detalle
☐ 22_2024_06_12_Certificado_registro_deudores_alimentarios_Morosos_REDAM.pdf	22_2024_06_12_Certificado_registro_deudores_alimentarios_Morosos_REDAM.pdf	Descargar	Detalle
☐ 23_2024_06_12_Certificado_antecedentes_fiscales_CONTRALORIA.pdf	23_2024_06_12_Certificado_antecedentes_fiscales_CONTRALORIA.pdf	Descargar	Detalle
☐ 25_2024_06_12_Certificado_antecedentes_penales_POLICÍA NACIONAL.pdf	25_2024_06_12_Certificado_antecedentes_penales_POLICÍA NACIONAL.pdf	Descargar	Detalle
☐ 24_2024_06_12_Certificado_antecedentes_disciplinarios_PROCURADURÍA.pdf	24_2024_06_12_Certificado_antecedentes_disciplinarios_PROCURADURÍA.pdf	Descargar	Detalle
☐ 26_2024_06_12_Constancia_registro_nacional_medidas_correctivas_RNMC.pdf	26_2024_06_12_Constancia_registro_nacional_medidas_correctivas_RNMC.pdf	Descargar	Detalle
☐ 27_2024_08_20_Acto_administrativo_justificacion_Contratacion_Directa.pdf	27_2024_08_20_Acto_administrativo_justificacion_Contratacion_Directa.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 53 NO. 34-53
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección DIAGONAL 53 NO. 34-53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede Central del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en Bogotá, Diagonal 53 No 34- 53.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6663937

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
92.383.813,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101700	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para el Analizador térmico (TGA-DSC) y sus equipos periféricos (Chiller y UPS) marca LINSEIS, de la Dirección de Laboratorios del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO; así como la correspondiente entrega e instalación de los repuestos y consumibles.	1,00	UN	92.383.813,00	92.383.813,00	92.383.813,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato 1173 TGA - INTEK GROUP SAS.pdf	Contrato 1173 TGA - INTEK GROUP SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049622885	Guardar y notificar
Supervisor	Luz Myriam Gomez Sola	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52166899	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luz Myriam Gomez Solano	22/08/2024 6:00:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS	22/08/2024 6:00:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	92.383.813
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		92.383.813

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	62024	CDP	No se ha iniciado	92.383.813 COP	92.383.813 COP	01-21-03-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 92.383.813 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 92.383.813 COP

Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 7/10/2024 6:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
143924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	92.383.813 COP	92.383.813 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 92.383.813 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 92.383.813 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 30/09/2024 10:45 AM