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I. OBJETO DEL ESTUDIO 

Realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.  
 
 

II. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA 
DE AEROPUERTOS REGIONAL CUNDINAMARCA (POR LOTES)” 

 
LOTE 1: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES, TOLIMA.”. 

 

LOTE 2: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DE NEIVA, HUILA.”. 

 

LOTE 3: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA.”. 

 

LOTE 4: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO Y 

EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA 

SOLANO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA.” 

 

LOTE 5: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZON, PUTUMAYO”. 

 

LOTE 6: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.”. 

 

LOTE 7: “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO 

TIERRA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS.” 

 
Mejorar a corto plazo la prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los 
estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de 
actividades de mantenimiento aplicados a la Infraestructura lado tierra y lado Aire de los aeropuertos 
relacionados en el objeto de la presente contratación. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Implementar las acciones rutinarias y de emergencia necesarias a nivel de actividades de 
mantenimiento para atender el deterioro de pista, calle de rodaje, cabeceras, plataforma, canales 
franjas de seguridad y cerramiento del aeropuerto con el fin de brindar condiciones seguras y 
eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 
14. 
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• Garantizar la seguridad a la aviación civil, mediante el aislamiento del perímetro de cada aeropuerto 
del proceso (para las áreas no concesionadas), con un adecuado estado del cerramiento 
perimetral, para evitar con ello el riesgo a las operaciones aéreas tanto en el lado tierra, como en 
el lado aire, acorde con lo establecido en el RAC 160. Seguridad a la Aviación Civil. 
 

• Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de 
mantenimiento y mejorar la prestación de servicio.  
 

• Realizar conservación y recuperación de la sección hidráulica de los canales de drenaje realizando 
la remoción de materiales sedimentados, corrección de pendiente, limpieza y control de vegetación, 
que permitan garantizar su funcionalidad, para no afectar las operaciones por efectos de drenaje. 
 

• Realizar el mantenimiento a la infraestructura lado tierra, en el terminal y demás instalaciones, que 
permitan funcionalidad del sistema y el normal desarrollo de las operaciones aéreas. 
 

• Contar con un Manual de Mantenimiento Estructurado, que sea aplicable durante las vigencias 
siguientes.  

 
 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Mejorar a corto plazo, para el aeropuerto a cargo de la Aeronáutica Civil relacionado en el objeto, la 
prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad 
operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento 
aplicados a la Infraestructura Lado Tierra y Lado Aire, asimismo atendiendo de manera oportuna 
eventualidades o casos de emergencia que surjan durante las 24 horas del día, en desarrollo del alcance 
de los contratos de obra y durante su plazo de ejecución: y finalmente contar con un plan de 
mantenimiento estructurado, el cual sea aplicable para dar continuidad al mantenimiento preventivo de 
la infraestructura (no concesionada) en la presente vigencia de los  Aeropuertos Santiago Vila de 
Flandes, Benito Salas de Vargas de Neiva, Contador de Pitalito, Eduardo Falla Solano de San Vicente 
del Caguan, Canaguchal de Villagarzón, Tres de Mayo de Puerto Asís y Vásquez Cobo de Leticia.  
 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Dentro de la planificación institucional del proceso se tuvo en cuenta los ejes temáticos del Plan 
Estratégico de la AEROCIVIL visión 2030 y los siguientes objetivos estratégicos :  

Institucionalidad: Consolidar los roles de autoridad, de prestación del servicio y de investigación de 
accidentes para dinamizar el crecimiento del transporte aéreo, contribuyendo así a la aviación civil 
colombiana.  

Conectividad: Desarrollar políticas públicas y estrategias que fortalezcan el factor de productividad del 
transporte aéreo y estimulen los servicios para el crecimiento de la aviación civil en Colombia. 

Infraestructura y sostenibilidad ambiental: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, 
de navegación aérea y la intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento 
de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible. 
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Seguridad Operacional y de la Aviación civil: Posicionar a Colombia como el país con el mayor nivel 
de implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad operacional (safety), 
seguridad de la aviación civil (security) y facilitación, en un entorno de confianza y de cultura justa en 
compañía del sector. 

Para el logro de los objetivos propuestos la AEROCIVIL emprendió desde el inicio de la vigencia 2018 
la reformulación de los proyectos de inversión mediante mantenimientos rutinarios, pensados para 
cumplir la visión 2030: Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga en un 
entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura 
renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia.  
 
IMPLEMENTACIÓN – CIERRE – Ver anexo estudios previos. 
 
Equipo mínimo de trabajo – Ver Formato 8 – Especificaciones técnicas. 
 

IV. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Económico 

Productos del sector de la construcción: 

En Colombia según estudio realizado por CAMACOL el PIB de la construcción, está compuesto por dos 
grandes ramas de la actividad económica: La primera está relacionada con los trabajos de construcción 
de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto 
a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler 
de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, Aeropuertos y tuberías (negritas 
fuera de texto).   

Agentes o participantes del sector: 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que 
los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, entre otras; 
de las cuales se destacan: 

Ministerio de transporte. 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS  
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL  
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  
Departamento Nacional De Planeación – DNP  
Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA. 
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA. 
Secretarias de Planeación  
Curadurías Urbanas 
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Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL.  
Cámara Colombiana de Infraestructura  
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES.  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Asociación Colombiana de Constructores 
 
Variaciones Producto Interno Bruto PIB por agregados económicos.  

En el cuarto trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% respecto al 
mismo periodo de 2018. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron: Comercio al 
por Mayor y al por Menor con el 4.7%, Administración Pública, Defensa, Educación y Salud con el 4.9%, 
y Actividades profesionales, científicas y técnicas con el 3.6% 

En cuanto a la actividad de menor crecimiento encontramos el sector de Actividades financieras y de 
seguros la cual tuvo un crecimiento negativo del 1.6% esto con respecto al trimestre anterior.  

Si comparamos la variación del PIB Año corrido; el PIB creció un 3,3%; siendo las Actividades 
Financieras y de Seguros la que más aporta para el crecimiento y las Actividades de Construcción la 
que más aporta para su decrecimiento, (Ver grafica N° 1).      

Tasa de crecimiento Anual del PIB – 2019 Preliminar 

 
Grafica N° 1.  Tasa de crecimiento Anual del PIB 2019 preliminar 

Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales 
 

Algunas Cifras del sector: 

En el año 2019, el valor agregado de la construcción decrece 1,3% en su serie original, comparado con 
el mismo periodo de 2018, explicada por la siguiente dinámica: 
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1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,7%. 
2. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 10,7 %. 
3. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,0%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción crece 
1,9% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente 
dinámica: 
 

1. Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,4%. 
2. Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 3,6%. 
3. Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil creció 6,5% (Ver grafica N° 2). 
 

Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019Pr  

  

Grafica N° 2.  Tasas de crecimiento sector de la construcción – Año 2019 Preliminar  
Fuente: DANE, DSCN 

 
Índice De Costos de la Construcción Pesada – ICCP 

Las obras y por ende las consultorías realizadas por la Aeronáutica Civil son consideradas como 
construcción pesada; por lo cual es pertinente analizar las dinámicas de estas variables, en especial las 
denominadas Equipo y mano de Obra. Según la metodología aplicada por el DANE en coordinación 
técnica con el Ministerio de transporte; se calcula el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, 
Teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Peso Porcentual de los Grupos de Costos en la 

Construcción Pesada 

Materiales 57.89% 

Transporte 00.40% 

Equipo 14.56% 

Costos directos 16.36% 

Mano de Obra 10.80% 

TOTAL 100.00% 

 

Según el DANE, en diciembre de 2019 en comparación con diciembre de 2018, la variación anual del 
ICCP fue del 3,47%, este resultado es inferior en 0,03 puntos porcentuales frente al presentado en el 
mismo mes del año anterior (3,50%) e inferior en 0,33 puntos porcentuales con relación al IPC a 
diciembre de 2019 (3,80%), ver grafica N° 3 y 4. 

Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019 

 

Grafica N° 3.  Índices de costo de la Construcción Pesadas – Total nacional 2019 
Fuente: DANE, ICCP 
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Comparativo mensual ICCP

 

Grafica N° 4. Comparativo mensual ICCP 
Fuente: DANE, ICCP 

 
Al analizar el comparativo histórico por mes de la gráfica N° 4; se observa que para los meses de junio 
a noviembre de 2019 el índice de precios continua con su tendencia estacional de estabilidad con un 
leve aumento par el mes de octubre.  

Indicadores de Inversión en Obras Civiles – IIOC. 

Según con la información de DANE durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos en obras civiles 
registraron un aumento de 7,7%, frente al mismo trimestre de 2018. Durante todo el 2019, el grupo de 
vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias presentó el mayor 
aumento en los pagos de 18,7% frente al año inmediatamente anterior y sumó 1,2 puntos porcentuales 
a la variación anual. Adicional a ello, el grupo que más contribuyó para el crecimiento total del indicador 
fue Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de 
subterráneos, explicando el 3,9 de dicho crecimiento (ver grafica N° 5). 

 
Grafica N° 5. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles (serie empalmada) 2014 (I 

trimestre) 
Fuente: DANE, ICCP 
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2. Técnico 

Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región y de país a país. 
La selección del material debe tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia 
al igual que los niveles de habilidad del personal de construcción y de las prácticas locales de 
construcción. Si las técnicas de construcción y los materiales que se van a usar son diferentes a los 
acostumbrados por los trabajadores de la construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos 
para que se pueda asegurar un trabajo de calidad. 

El uso de madera aserrada en la estructura principal es problemático en los climas húmedos por el 
deterioro, la pudrición seca y las termitas; sin tratamiento de presión con químicos, dicha madera no es 
a menudo un material adecuado. En regiones del Caribe y Centro América que han sido deforestadas, 
la madera debe ser importada, subiendo el costo de la construcción y relegándola a usos de 
especialidades tales como troncos, vigas y paredes internas. 

El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o láminas de acero) en forma de bloque o panel, 
así como bloques de concreto reforzado son usados en sitios urbanos, donde los dueños y los 
constructores construyen edificios de varios pisos. El concreto reforzado ha demostrado tener buena 
resistencia a terremotos y excelente resistencia al viento, el fuego y las termitas. Es una técnica muy 
usada que es accesible debido al gran número de plantas de producción en Colombia y su fácil 
importación.  

El ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las esquinas y alrededor de ventanas es 
otro material usado comúnmente. El adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados con paja y cocinados 
por el sol) es un material de construcción que es particularmente apropiado para climas áridos y donde 
el acceso al sitio o al área es limitado. Tanto el adobe como el ladrillo puedan que no sean materiales 
seguros por sí solos en áreas propensas a los terremotos, pero ha demostrado su alta efectividad 
cuando es combinado con otros materiales, además de su bajo costo. 

En algunas áreas, los módulos prefabricados pueden ser empleados, simplificando el proceso de 
construcción. Debido a que minimiza la necesidad de elementos intermedios para armazones, techos 
con acero arrugado galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas regiones del país. 
Lamentablemente, transmite calor y cuando llueve produce ruido. Un método para aliviar el problema 
del calor ha sido el de hacer techos con capas dobles del material corrugado o la utilización de cielos 
raso, proveyendo una fuente de aire para permitir que escape el calor.  

Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de fibras de 
madera, astillas y fibra, y cemento son usados para paredes interiores en las grandes construcciones y 
exteriores en proyectos de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto reforzados sólidos y 
gruesos; pueden ser terminadas con un mortero de cemento "estuco" para que se parezcan a las 
construcciones de concreto. 

Un factor determinante en la selección de materiales y el proceso de construcción, son:  

➢ El criterio de conservación. 
➢ El impacto ambiental. 
➢ los costos de obra.  
➢ Los costos de mantenimiento y conservación. 
➢ El tiempo de entrega de la Obra. 
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La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado 
por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: 
(i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) 
cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del 
mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 

Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo se 
refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o 
jurídicos del contrato. 

El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, 
siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que 
haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. 

 
3. Regulatorio 
 
Es esta sesión solo se retomará los requisitos legales que rigen la industria de la construcción; ya que 
las demás normas que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades económicas en 
Colombia son abordadas en los requisitos habilitantes y en la sesión de acuerdos internacionales.   

La aeronáutica civil, destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de construcción, 
mantenimiento y/o adecuación de infraestructura aeroportuaria:  

 

Compendio de normas – Industria de la Construcción 

1 Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.  

2 Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997.  

3 NSR-2010 - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.  

4 Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes” - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
creada por el Artículo 39 de la Ley 400 de 1997.  

5 RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE- Ministerio de Minas.  

6 RETILAP - Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 

7 Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de construcción 
sostenible en el CCDC.  

8 NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

9 NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.  

10 NFPA - National Fire Protection Administration.  

11 ASTM - American Society for Testing Materials.  

12 Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, IAI, 
OSHA, SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Protección Social, y la secretaría Distrital de Ambiente.  



 FORMATO 

FORMATO 10 ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

Principio de procedencia: 

4600.092 
Clave: GCON-1.0-12-093 Versión:1 Fecha: 04/Oct/2019 Página: 10 de 17 

 

     

 

13 Normas de la Federal Aviation Administración FAA (USA), en particular las circulares de 
asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y 
materiales para infraestructura lado aire. 

14 ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international 
Electrotechnical Commission.  

15 Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.  

16 ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.  

17 ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings.  

18 RAC 14 - AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS 

19 Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre 
licencias ambientales 

20 Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 
96.6501 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican así:   

➢ Por actividad según códigos CIIU: 
 

Código  Descripción  No. Empresas 

F41 Construcción de edificios 26.308 

F42 Obras de ingeniería civil 29.513 

F43 Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

40.829 

Total de Empresas Encontradas  96.650 

Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
En la construcción de edificios (F41) se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 Obras 
de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de 
proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; 
Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas; Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 

Además, dichas empresas se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 
 

Tamaño Descripción  No. Empresas 

 
1 Datos;  Cámara de Comercio de Bogotá. 31/01/2019 10:09 am.  
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Microempresas Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes  

83.760 

 

Pequeñas 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

8.364 

Medianas Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta 

mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2.440 

Grandes  Activos totales superiores a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

649 

      Nota: Las restan (1.437) se encuentran aun sin clasificar.  
Fuente: Portal de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En los casos de las consultorías los resultados se consideran únicos; ya comprenden estudios 
específicos con resultados disimiles; ya sea por su producto, o por las técnicas utilizadas, que 
determinan costos diferentes para su ejecución. Estas consultorías se pueden clasificar en dos grupos: 

1) Estudios y diseños. 
2) Trabajos de Interventoría. 

 

Además, con la información registrada en el inicio del presente capitulo, se puede evidenciar que el 
sector de la construcción cuenta con alrededor  de 96.650 empresas que brindan servicios de 
construcción, mantenimiento, reparación y/o actividades especializadas, de las cuales 3.089 empresas 
se clasifican como medianas y grandes empresas, lo que probablemente les permite tener la calidad 
técnica con experiencia relacionadas a OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA y contar con la capacidad administrativa, financiera 
y económica; llegando a  registrar activos totales superiores a 5.001 SMMLV. 

Teniendo en cuenta la base de datos de la Supersociedades que contiene la información financiera 
(Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de 
Efectivo, según Norma de Información Financiera Internacional-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 
2018, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a la Circular 
Externa 201-000005 del 2018, se identificaron algunas empresas dedicadas a la CONSTRUCCION Y 
A OBRAS CIVILES así: 

Nit Razón social de la sociedad Total, de activos Total, Pasivos 

811001159 INGEANT SA           $ 1.001.165,00       420.405.984,00  

800153208 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS 
MEXICO S.A.S          $38.230.448,00       $18.407.017,00  

900343043 
GRUPO EMPRESARIAL VIAS 
BOGOTA SAS          $14.435.447,00      $ 14.304.813,00  

830023542 

CAMARGO CORREA INFRA  
PROJETOS  S.A SUCURSAL 
COLOMBIA        $ 208.083.275,00     $128.612.921,00  

800095750 
PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA           $ 7.287.642,00        $ 2.782.213,00  
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900191856 CONFASE S.A         $ 15.072.235,00        $ 8.474.706,00  

890504445 COSAN SA         $ 13.623.364,00         $7.584.150,00  

800127156 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS S.A.S.          $34.291.267,00         $4.291.240,00  

800188665 
CPA CONTRUCCIONES 
PREFABRICADAS SA          $45.630.771,00      $ 25.240.412,00  

890929951 CONCRETOS Y ASFALTOS S.A        $335.431.663,00    $ 106.862.496,00  

819003158 CONSTRUCTORA MUNDO SA         $ 13.658.312,00         $2.971.698,00  

802012179 DOLMEN SA ESP       $ 152.216.345,00       $60.781.031,00  

844002568 
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS 
LIMITADA EN REORGANIZACION         $ 53.044.263,00       $32.318.816,00  

830012771 SDV COLOMBIA SAS        $ 12.524.501,00             $202.332,00  

900692786 SBI COLOMBIA SAS         $ 32.140.856,00     $ 33.017.619,00  

900317686 OYG CONSTRUCCIONES SAS            $2.227.801,00        $ 1.197.856,00  

890318278 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES 
SAS    $1.364.242.815,00     $962.002.153,00  

860027589 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS 
S.A.                $ 922.993,00      $ 14.133.774,00  

830500612 INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A         $ 42.936.152,00      $ 37.070.605,00  
 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Consultorías en Labores de Ingeniería adjudicados por la AEROCIVIL: 

Para la vigencia 2019 la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, se llevaron a cabo 33 proceso de 
consultoría todos por la modalidad de Concursos de Méritos de los cuales 32 fueron adjudicados; de 
estas 2 obedecieron a concursos de estudios y diseños, y el restante (30) corresponde a las diferentes 
interventorías.  

No. 
PROCESO 

CIUDAD VALOR DISPONIBLE  
 VALOR 

COMPROMETIDO  
CONTRATISTA 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

NUMERO 
 DE PROPO 

NENTES  

19001248 
SANTA 
MARTA 

$ 154.660.000 $ 154.616.700,00 
 CONSORCIO APC-

HACE 1248 H3  
CONSORCIO - 

19001460 IBAGUE $ 2.550.000.000 $ 2.549.610.700,00 
 CONSORCIO 
AEROSAJO  

CONSORCIO 73 

19000795 
CIMITAR

RA 
$ 125.000.000 $ 124.999.999,00 

 CONSORCIO 
JOCKER  

CONSORCIO 32 

19001447 

DORADO 
–  

PISTA 
SUR 

$ 6.259.992.749 $ 6.259.791.867,00 
 CONSRORCIO 

INTERVENTORES 
VIALES  

CONSORCIO 56 

19001428 
PROVIDE

NCIA 
$ 1.440.000.000 $ 1.439.933.000,00 

 COSORCIO 
AEROPISTAS  

CONSORCIO 40 

19001457 
SAN 

ANDRES 
$ 1.905.669.341 $ 1.905.669.341,00 

 CONSORCIO AVC 
ADZ  

CONSORCIO 35 
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19001425 
FLOREN

CA 
$ 2.550.000.000 $ 2.549.813.000,00 

 CONSORCIO 
ECOARTUNDUAGA   

CONSORCIO 59 

19001421 
VALLEDU

PAR 
$ 2.700.000.000 $ 2.689.670.606,00 

 CONSORCIO AIR 
INSA  

CONSORCIO 71 

19001458 
RIOHACH

A 
$ 3.900.000.000 $ 3.899.927.500,00 

 CONSORCIO 
AERONORTE  

CONSORCIO 58 

19001397 B/MANGA $ 2.500.000.000 $ 2.499.523.600,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTOS 2019  
CONSORCIO 79 

19001422 PAIPA $ 1.323.335.314 $ 1.323.308.560,00 
 CONSORCIO 

CONSULTECNICOS 
SIGA   

CONSORCIO 61 

19001424 
GUAYMA

RAL 
$ 1.386.263.166 $ 1.085.955.920,00 

 CONSORCIO PISTAS 
2G  

CONSORCIO 58 

19000706 BOGOTÁ $ 1.180.639.656 $ 1.180.630.059,00 
 CONSORCIO SMA 

CONTROL  
CONSORCIO 21 

19000672 

SAN 
ANDRES  

Y 
PROVIDE

NCIA 

$ 125.000.000 $ 2.499.523.600,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTOS 2019  
CONSORCIO 22 

19000659 
RIOHACH

A 
$ 125.000.000 $ 124.997.600,00 

 CONSORCIO 
AEROPUERTOS 2020  

CONSORCIO 43 

19000659 
SANTA 
MARTA 

$ 137.622.857 $ 137.622.857,00 
 CONSORCIO 

AEROPUERTO 2019  
CONSORCIO 43 

19000666 ARMENIA $ 123.000.000 $ 122.974.600,00 
 CONSORCIO 

AEROVIAL  
CONSORCIO 53 

19000666 IPIALES $ 125.000.000 $ 124.953.570,00 
 CONSORCIO 

GESCONTROL  
CONSORCIO 53 

19000666 
POPAYA

N 
$ 149.464.286 $ 149.321.200,00 

 CONSORCIO 
AEROPUERTOS 2019  

CONSORCIO 53 

19000880 CALI $ 237.862.974 $ 237.795.320,00 
 PROYECTOS E 

INTERVENTORIAS 
LTDA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

38 

19000874 GUAPI $ 215.945.137 $ 215.944.540,00 
 GAVINCO 

INGENIEROS 
CONSULTORES SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

31 

19001423 
BARRAN

CA 
BERMEJA 

$ 2.550.000.000 $ 2.549.676.150,00 
 GRUPO METRO 
COLOMBIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

32 

19001463 PASTO $ 5.000.000.000 $ 4.999.868.300,00 
 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000787 
MONTE 
LIBANO 

$ 149.977.855 $ 149.969.750,00 
 CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA DE 

VIAS SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

25 

19000659 
VALLEDU

PAR 
$ 123.000.000 $ 122.999.947,00  B&C SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

43 

19000666 PASTO $ 155.785.714 $ 155.771.100,00 
 PEB CONSULTORES 

SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000944 YOPAL $ 164.291.239 $ 164.291.162,00 
 AEROVIAS 

INGENIERIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

34 

19000994 
VILLAVI 
CENCIO 

$ 102.000.000 $ 101.994.900,00 
 HACE INGENIEROS 

SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

31 
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19000658 
BARRAN

CA 
BERMEJA 

$ 129.428.571 $ 129.388.700,00 
 DESARROLLO EN 
INGENIERIA SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000658 CUCUTA $ 255.000.000 $ 254.971.780,00 
 INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 
PLANEACION SA  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

53 

19000942 YOPAL $ 193.343.284 $ 193.341.850,00 
 SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
INGENIERIA FYM SAS  

NO 
CONSORCIAL 
(JURUIDICA) 

2 

19000658 
BUCARA
MANGA 

$ 180.952.714 $ 180.950.567,00 
 RAFAEL JAVIER 
GUISA RUEDA  

NO 
CONSORCIAL 

(NATURAL) 
53 

19001427 NUQUI  $ 2.809.457.376   -   -    76 

MONTO TOTAL DE 
INVERSIÓN  $ 40.877.714.378  $ 40.279.808.345 

  
  
  

 
De los $40.877.714.378 disponibles para los 33 procesos de concurso de méritos en la vigencia 2019, 
fueron adjudicados recursos por el monto de $40.279.808.345; los $597.906.033 restantes obedecen a 
la diferencia entre el presupuesto oficial y las ofertas económicas de los proponentes adjudicados en 
cada proceso; Mostrando una diferencia de 1.48% entre el valor estimado de los contratos y el valor 
real contratando (Ver grafica N° 8)..  

Respecto a los oferentes, se recibió un promedio de 46 propuestas por proceso, en total fueron 1487 
propuestas recibidas en los 33 procesos de concurso de méritos llevados a cabo por la Entidad en el 
año 2019, (Conservando el principio de pluralidad de ofertas); donde la mayoría lo hacían a través de 
organizaciones plurales, y una menor cantidad en organizaciones no consorciales. 

En lo concerniente a adjudicación; de los 32 procesos adjudicados; 19 fueron adjudicados a 
organizaciones plurales (19 consorcios) y los restantes 13 a organizaciones no consorciadas, las 
primeras se les adjudico cerca de un 76.52% de los recursos comprometidos; mientras a las ultimas un 
23.48%; para un total de $30.822.844.279 y $9.456.964.066 respetivamente. (Ver grafica N° 9). 

  

 

$40.279.808.345 

$40.877.714.378 

 $39.800.000.000  $40.200.000.000  $40.600.000.000  $41.000.000.000

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS TOTAL RECURSOS DISPONIBLES

Series1 $40.279.808.345 $40.877.714.378

Recursos Disponibles y Comprometidos -
concurso de meritos 
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Licitaciones Públicas evaluadas de Obras de Infraestructura realizadas por entidades estatales:  

 
ENTIDAD ESTATAL  REFERENCIA DESCRIPCIÓN CUANTÍA 

INSTITUTO DE  
DESARROLLO 

URBANO  

 

IDU-LP-SGI-025-2017  
(Presentación de 

oferta)  

EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLORRUTAS, ZONAS 
BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ D.C.  
GRUPO 3  

 $     32.350.135.330,00   

ALCALDIA LOCAL 
DE TUNJUELITO  

 FDLT-LP-003-2017  
(Presentación de 

oferta)  

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  
MALLA VIAL    $       6.225.500.000,00   

ALCALDIA LOCAL 
DE SUBA  

 LP FDL SUBA No.004  
DE 2017 (Presentación 

de oferta)  

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

 $     26.300.000.000,00   

   

SDHT-LP-002-2017  
(Presentación de 

oferta)  

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS 
INTERVENCIONES DE MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS 
PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA EN EL MARCO DEL 
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016-2020 “BOGOTÁ 
MEJOR PARA TODOS”. (Presentación de oferta)   

 $       6.136.688.258,00   
 SECRETARIA  

DISTRITAL DEL 
HABITAT  

  

 INSTITUTO DE  
FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y  
DESARROLLO DE  

CALDAS  

 
INFICALDAS LP 06- 

2017 (Presentación de 
oferta)  

OBRAS AEROPUERTO LA NUBIA    $       4.242.407.068,00   

$30.822.844.279,00 

$9.456.964.066,00 

 $-

 $40.000.000.000,00

CONSORCIOS NO CONSORCIOS

COMPARATIVO DE PROPONENTES ADJUDICATARIOS 
CONCURSO DE MERITOS 2019
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 INSTITUTO DE  
FINANCIAMIENTO, 

PROMOCION Y  
DESARROLLO DE 

CALDAS  
  

 

INFICALDAS LP-04- 
2017 (Presentación de 

oferta)  

SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS  
MUNICIPIO PALESTINA EN EL DEPARTAMENTO DE  
CALDAS   

 $       4.285.497.463,00   

  
NORTE DE 

SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

 

 

LP-SEG-022-2019 
(Adjudicado) 

“MEJORAMIENTO EN TRAMOS DE VIAS TERCIARIAS 
PRIORIZADAS EN LOS MUNCIPIOS DURANIA, 
BOCHALEMA. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”. 

$         2.329.461.256,00 

  
NORTE DE 

SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

 

 

LP-SEG-022-2019 
(Adjudicado) 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA 
AL CASCO URBANO CON LAS VEREDAS EL ALBARICO Y 
ANGELITA- MINAS, COMO IMPLEMENTACION DEL 
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 
Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y 
DURADERA, MUNICIPIO EL ZULIA. 

$        4.638.053.537,00 

  
HUILA - 

GOBERNACIÓN 
 

 

SVLPOP0027-19 
(Celebrado) 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA LA 
EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

$           3.254.301.902,00 

 PUTUMAYO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN 

 

LP-007-2019 
(Adjudicado) 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
BLOQUE ESCOLAR EN LA I.E. GUILLERMO VALENCIA 
SEDE CENTRAL, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” 

$            2.926.034.754,00 

  
RISARALDA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

BALBOA 
 

 
LICITACIÓN 

PÚBLICA No.BLP 
002-2019 

(Celebrado) 
 

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS 
GUAYMARAL Y LA MANCHA, EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL 
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. 

$        1.976.743.992,00 

 

Por lo anterior, al analizar el sector del mercado de la AEROCIVIL, con entidades que realizan obras 
similares se puede observar que en el sector de la construcción de obras civiles de mantenimientos 
estas empresas y/o consorcios apuntan a contratar obras de este tipo con todas las entidades estatales, 
en todas las regiones de país, por valores similares a objetos similares, lo que indica que la oferta es 
atractiva y cumple las respectivas del mercado. 

 
D. ESTUDIO DE MERCADO 

Para determinar el valor del contrato de interventoría, se estimaron los salarios de los profesionales 
requeridos para el normal desarrollo de la Interventora y otros costos directos mediante la revisión y 
proyección de costos históricos de contratos celebrados por la Aerocivil con similares condiciones en 
relación con la región y los requisitos técnicos solicitados de formación profesional y experiencia 
solicitada. 
 

Los costos estimados de viáticos se tomaron a partir de fuentes internas y externas que permitieron 

establecer estos costos para el Residente, el cual debe ser requerido una vez al mes en Bogotá, para 

participar en las reuniones programadas por la INTERVENTORIA o por la AEROCIVIL. 

 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-207129')
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La Entidad mediante la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, la Dirección Regional Cundinamarca 
y los administradores de los aeropuertos del presente proceso de contratación, evidenciaron actividades 
prioritarias para el mantenimiento en los aeropuertos, posteriormente se identificaron las áreas donde 
se enfocarían las intervenciones a desarrollar, (información descrita en el documentó Estudios previos 
y en las actividades que conforma el presupuesto oficial para cada Aeropuerto).   
 
Con la finalidad de estimar el presupuesto del presente proceso se tomó como referencia los valores de 
Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato  No. 
18001648 H3 de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 
PISTA, PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE, CANALES, FRANJAS DE SEGURIDAD Y 
CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO DE VILLAGARZÓN(Vigencia Futura)", los cuales para los 
aeropuertos Benito Salas Vargas de Neiva, Contador de Pitalito, Cananguchal de Villagarzón y Tres de 
Mayo de Puerto Asis. 
 
Para el aeropuerto Santiado de Vila de Flandes se tomó como referencia los valores de Director de 
Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato  No. 19001424 H3 
de 2019. cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL REHABILITACIÓN SEI Y MANTENIMIENTO 

RUTINARIO ÁREAS LADO TIERRA Y AIRE AEROPUERTO GUAYMARAL”. 
 
Para el aeropuerto Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguan, se tomó como referencia los valores de 

Director de Interventoría, Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato  No. 
19001425 H3 de 2019. cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO 

AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA - CAQUETÁ “ 
 
Para el aeropueto Vasquez Cobo de Leticia, se tomó como referencia los valores de Director de Interventoría, 

Residente de Interventoría, Inspector Siso y Otros costos, del contrato  No. 18001666 H3 de 2018. cuyo 
objeto es “INTERVENTORÍA OBRA AEROPUERTO LETICIA”. 
 
Los valores del personal fueron actualizados al valor presente de acuerdo con el incremento del salario 
Minimo Legal  2020   equivalente al 6% y el IPC del 2019 que corresponde al 3.8% afecto solo a otros 
costos. 

Los valores de los viáticos se determinaron acuerdo los costos de transporte a cada zona (vía aérea y 
vía terrestre) sumado a los costos de viáticos diarios a acuerdo con la base de liquidación de comisiones 
en el interior del país decreto 1013 de 2019 expedido por la Presidencia de la Republica.  
 
Los valores para  la implementación de los protocolos establecidos para mitigar la propagación del virus 
COVID 19, se tomaron valores de referencia de Osaka Electronics Ltda, Homecenter, Hipo Tienda de 
Desinfectantes y Bio Desinfección. 

 
E. ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

Con la información analizada se identificaron los riesgos asociados a la ejecución del proyecto en el 
Formato 9 matriz de Riesgos.  

 
F. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

– Ver Anexo estudios previos. 


