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Entre los suscritos a saber: ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadania numero 1.037.634.189, . Actuando en calidad de secretario de Despacho
adscrito a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Copacabana, nombrado mediante
resolucion municipal 018 del 09 de enero de 2024 y posesionado el 12 de enero de 2024, quien
actlia en calidad de Ordenador del Gasto, facultado para contratar segin Decreto Municipal de
Delegacion 010 del 22 de enero de 2024, y en atencion a lo consignado por la ley 136 de 1994,
modificada por la ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007, Decreto
Compilatorio 1082 de 2015 y demas normas a fines y complementarias y Acuerdo Nro. 165 del 06
de junio de 2024 "Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo Municipal de Copacabana 2024-
2024 “Somos un nuevo aire” y se dictan otras disposiciones” de una parte, quien en adelante se
llamara MUNICIPIO CONTRATANTE y por otra parte el sefior MARIO DE JESUS GIL CARDONA
identificado con cédula de ciudadania Nro. 8.291.216,con direccion Calle 53 #45-112 oficina 1801
Edificio Colseguros, con correo electrénico: mariogilconsultorias@gmail.com , teléfono 311 390 09
73 en calidad de representante legal (persona natural), identificado como aparece en el Formato 1 —
Carta de Presentacidon de la oferta hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA , previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion 1330 del 29 de agosto de 2023 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contratacion CM-01-2023.

Il. Que a través de la Resolucion 156 del 17 de octubre de 2023 la Entidad adjudico el contrato
al oferente MARIO DE JESUS GIL CARDONA.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

-

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructlra de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA SEDES LICEO SAN LUIS GONZAGA, LAS
MISERICORDIAS Y ESCUELA CARLOS MESA, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GRANJAS
INFANTILES SEDE NORAL, INSTITUCION EDUCATIVA VILLA NUEVA SEDE VILLA NUEVA
DEL MUNICIPIO DE COPACABANA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CM-01-2023, los cuales hacen
parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
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actividades propias de interventoria segin lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejerceré la inferventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de tres (3) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de,orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($109.076.179,00), equivalentes a [83.90] SMMLV para
el afio de suscripcion del contrato [2024] suma que se discrimina de la siguiente manera:

»

PRESUPUESTO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL EN EL MANTENIMIENTO Y
CONTRATANTE: ADECUACION DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA SEDES LICEO SAN LUIS
GONZAGA, LAS MISERICORDIAS Y ESCUELA CARLOS MESA, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GRANJAS INFANTILES
SEDE NORAL, INSTITUCION EDUCATIVA VILLA NUEVA SEDE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA
OBJETO: CONTRATO
DURACION (MESES): 3 [ NCIO: | SEP_ | 2023 | FIN: | NOVIEEMBRE | 2023
i DEDICACION - % o
FUNCION EN EL PROYECTO TITULO {Formacion) | (MESES) UNIDAD | CANTIDAD I DEDICAEHR } Vr. Unitario Vr. TOTAL
COMPONENTE PERSONAL
Direstor de obra Iocenien il spuecky 3 Mes 1 50% 5.300.000,00 | 5 7.950.000,00
arq.constructor
Residente de obra logerier ciil, arcifleciord 3 Mes 1 100% 4.800.000,00 | 14.700.000,00
arq.constructor
. Ingeniero civil , arquitecto © 5
Auiaraeobe arg.constructor J Mes ! 100% 2.700.000,00 | $ 8.100.000.00
SUBTOTAL COMPONENTE PERSONAL $ 30.750.000,00
% FACTOR MULTIPLICADOR 2,50
VALOR FACTOR MULTIPLICADOR 46.125.000,00
TOTAL N 76.875.000,00
COMPONENTE APOYO LOGISTICOS
Transporte personal técnico 3 Mes 1 100% 3.000.000,00 | $ 9.000.000,00
Papeleria, téner, impresiones, copias y ploteos 3 Mes 1 100% 250.000.00 | § 750.000,00
Armiendo de oficina 3 Mes 1 100% 700.000,00 | $ 2.100.000,00
Sendcios publicos 3 Mes 1 100% 450.000,00 | $ 1.350.000,00
Armrendamiento de equipos de computo 3 Mes 2 100% 264.27577 | S 1.585.654,62
SUBTOTAL APOYO LOGISTICOS $ 14.785.654,62
TOTAL PROYECTO
SUBTOTAL INTERVENTORIA 91.660.654,62
IVA 19 % > 17.415.524,38
TOTAL PROYECTO 109.076.179,00
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FACTOR MULTIPLICADOR
=
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA SEDES LICEO SAN LUIS GONZAGA, LAS MISERICORDIAS Y ESCUELA CARLOS MESA, INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GRANIJAS
INFANTILES SEDE NORAL, INSTITUCION EDUCATIVA VILLA NUEVA SEDE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA”.
DURAGION DEL PROYECTO : e S | mEsgymeses
SUBTOTAL INTERVENTORIA B nan : 91.660.654,62
IVA INTERVENTORIA - : o 17.415.524,38
TOTAL INTERVENTORIA o : e | 1csorearso0
[FACTOR MULTIPLICADOR (2.5) ; L :.. | 412500000
FACTOR MULTIPLICADOR
DESCRIPCION PORCENTAJE PARCIAL
A [SALARIOBASICO | e SR 1.00
Nomina Total Mensual 1,00
T PRESTACIONES SOCIALES - e i 0,54
Cesantias 0,0833
hntereses sobre cesantias 00100
Primas 0,0833
Vacaciones 0,0417
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes a Salud 0,0850
Aportes a Pension 0,1200
ARP 0,0696
OTROS
Sena
ICBF -
Caja de compensacion familiar 0,0400
Dotacién 0,00650
: .::‘.-:C COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO { ESTAMPILLAS Y POLIZAS) - i o
Poliza Unicz de Eumpiimfenn 2,50% - .1.09.076.179.00 2.72‘43,904‘47. 0,06 |
Relencion por honorarios (11%) 1% o 109.076.178,00 11.998.379,69 0,26
Estampilla Prohospital (1%) 1% 109.076.179,00 1.090.761,79 0,02
Esiampilla Proansiano (3%) 3% 109.076.179,00 3.272.285,37 0,07
ICA (8 por mil) 8 por mil 109.076.179,00 B72.609,43 0,02
Retencion por VA (15% sobre iva) 15 sobre iva 17 415.524,38 2612.328 66 0,08
. ..D. HONORARIOS UTILIDADES () . L ch e
Honorarios ulilidades del Consulior 047 )
FACTOR MULTIPLICADOR: TOTAL A+B+C+D 2,50

-

NOTA: La interventoria de la obra tiene las especificaciones descritas en el “Anexo 1 — Anexo
Técnico” y el Estudio Previo, los cuales incluyen la descripcion del proyecto u obra a la cual se
realizara la interventoria y su informacion técnica (localizacion, actividades a ejecutar, alcance de la
interventoria, entre otros.).

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la obra objeto de
interventoria, para lo cual consultara los documgntos que hacen parte del proceso de licitacion de
obra publica LP-003-2023 publicado en la plataforma del SECOP |I.

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

NRO VALOR
DISPONIBILIDAD RUBRO PRESUPUESTAL
1012 2.3.2.02.02.005.4599011.53290.16.232024160.145 $109.076.179

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucion del confrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su mento. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 45 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de |la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007,

>

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre |la materia.

El Interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electréonicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resoluciéon 0042 de
2020 y demas normas que los modifiguen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
“condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios previos y anexos de este, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

-

| Cédigo | CCEEICPDI26 | Version |3 |




_Cédigo | CCE-EICP-IDI-26

""ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORiA 'DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2
| Pagina | 6de18

| Version No. 3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparenma y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o0 Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plaze no mayor a
[5] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus entregables (comunicacionés, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el apor’te a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.
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Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo pfevistos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (80 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mayor calidad posible y en los términos aqui
exigidos siempre en el marco de la constitucién, la ley y el objeto contratado, ademas de lo
establecido en la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 1150 de 2007.

Aportar experiencia y conocimiento en beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del objeto
general y obligaciones especificas del presente contrato.

Cumplir cabalmente con el cronograma de acciones disefiadas en coordinacion entre las partes
para la ejecucioén del presente objeto.

Suministrar la informacién disponible y que se requiera para el proceso de planeacion, y
ejecucion del presente objeto.

Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Disponer y hacer uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales
para la ejecucién del contrato -

Participar en reuniones convocadas previamente y acordadas que tengan relacién con la
ejecucion del presente contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se

desarrolla la Consultoria.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucidon del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
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oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago

39. Todas las obligaciones contempladas en los estudios prevics, pliego de condiciones definitivo y
todos los documentos que acompanan el proceso CM-01-2023.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El interventor se obliga a todas y cada una de las actividades y obligaciones establecidas en los
estudios previos y sus anexos. "

OBLIGACIONES TECNICAS

1.
2.

10.
11z

12.

13.
14.
15.

16.

Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.
Abrir y llevar diariamente una "bitdcora de actividades" que sera firmada por el interventor,
el director y el residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias
realizadas, entre ofras: las reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de calidad
de materiales y procesos constructivos, la verificacion del nimero de trabajadores que
laboraron, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el
avance alcanzado en la programacion y los ensayos solicitados.

Verificar la permanencia en la obra del personas requerido en los estudios previos, asi como
la adecuada ejecucion de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en |a bitacora.
Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del
contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la zona de ejecucion de los trabajos, y solicitar
los ajustes y / o modificaciones que estifne pertinentes.

Revisar los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles
falta, e informando al supervisor del contrato de interventoria sobre dichas
complementaciones.

Revisar, estudiar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y
velar porque éstos cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de interventoria.
Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.
Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro
fotografico en cartelera, registro grafico’que muestre el desarrollo de los trabajos en forma
comparativa con lo propuesto por el contratista, y demas documentos que estime
convenientes para la adecuada ejecucion de ésta.

Realizar supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios,
calidad de ejecucion y control de programacion y re - programacion, segun el caso.
Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar.

Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités
semanales, asi como en los informes mensuales.

Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en
los sitios de trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello
en la bitacora.

Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las
cantidades medidas y verificadas.

Verificar la calidad de los materiales y utilizados, rechazando oportunamente los que no
cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas
inferiores a las contratadas.

Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas
sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefa fotografica o en
video de las mismas.
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. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
ambiental y contra incendio dejando constancia de ello en la bitacora.

Realizar la medicion de los trabajos ejécutados en forma conjunta con el contratista,
anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.

Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista,
de los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucién del contrato.
Asesorarse oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que
desconozca, con los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas,
y presentar las recomendaciones pertinentes.

Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las anotaciones diarias que
correspondan en la bitacora. .

Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas
no corregidas por el contratista, con copia a la aseguradora.

Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo
con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
de interventoria.

Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato.

Velar por el cumplimiento del contrato de gbra en todas sus partes.

Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados,
sobre las solicitudes de prorroga o suspensién presentadas por el contratista de la obra, para
que este a su vez haga el tramite interno correspondiente.

Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la
ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que
se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales
a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho
contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas, de conformidad con
lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situacién al supervisor del
contrato.

Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por
todo concepto.

Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento
por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de
avance y cronograma.

Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los
documentos técnicos, informes, etc. con sus contenidos debidamente revisados y
aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Copacabana. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su
nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado.

Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar el informe final.
Debera incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el
ejercicio de la misma y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Debera incluir
documentos y antecedentes relacionados con el contrato. Emitira concepto previo en todos
sus aspectos para la aceptacion final de las actividades realizadas por el contratista de obra,
y de la aceptacién y aprobacién de todos los documentos e informes exigidos por el
Municipio de Copacabana.

Elinterventor, elaborara el acta de recibo fihal de la obra previa aprobacién de la supervision
designada por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Copacabana.

Inspeccion Final de las Obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra,
efectuaran una inspeccion final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va
a recibir, para lo cual, el interventor preparara un informe previo, en donde se describa el
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balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso de observaciones gue
deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido al
mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final
de las actividades. Una vez realizados Jos trabajos requeridos, el interventor procedera a
elaborar el Acta de Recibo Final y entrega de las obras.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1.

2.

Llevar el control del cumplimiento de la programacion de los trabajos, y tomar las acciones
necesarias para su ejecucion. .

Exigir al contratista de obra la oportuna ejecucién de los trabajos, asi como el cumplimiento
de los plazos pactados y los presupuestos de ejecucion previstos.

Controlar a través de los formatos dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia con |os gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de
los trabajos programada versus actividades ejecutadas.

Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se
detallen la direccion, el teléfono, el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada.
Asistir a comité gerencial y técnico de obra que se realizara cada quince dias con
participacion del contratista de obra y funcionarios del Municipio de Copacabana.

El Interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual
y en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del
contrato de obra, lo hara el supervisor; o quien haga sus veces, dentro de los términos
establecidos por la Ley y se remitird a instancias legales para declarar el incumplimiento del
contrato de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor.

Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacion, recibos parciales, liquidacion,
entrega, suspension y reiniciacion de la misma, cuando fuere el caso, dentro de los plazos
establecidos al efecto.

Elaborar y actualizar diariamente la bitdcora, en la que se establezcan como minimo los
siguientes registros: a) Fecha y hora; b) actividades - capitulo - item de ejecucion; c)
Ubicacién; d) Trabajo realizade y cuantia; e) Calidad del trabajo realizado: f) Calidad del
material utilizado: marca - cumplimiento y aplicacién del sistema de aseguramiento de la
calidad; g) Equipo utilizado y su estado; h) Tiempo de ejecucién de los trabajos; i)
Verificacion de la programacion obra; i) Personal utilizado; j) Novedades acaecidas con el
personal; k) Inquietudes y observaciones del contratista; 1) Respuestas y soluciones
planteadas por la interventoria; m) Los deméas aspectos que se considere pertinente
relacionar. n) Tramitar con el contratista los pagos pactados producto de las actas parciales
de recibo de obra, previa presentacion del comprobante del pago de seguridad social y
aportes parafiscales o certificacion original expedida por el representante legal o revisor
fiscal de estar al dia en estos pagos, si es persona juridica.

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

1. El interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el
contratista. ”
2. Elinterventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra.
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3. Elinterventor se compromete a otorgar el vistd bueno a las copias de las planillas de pagos de
salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por
este ultimo.

OBLIGACIONES LEGALES

1
2.
3.

10.

Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.

Controlar la vigencia de las garantias. R

Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos
de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa
vigente.

Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientes que sean
aplicables. (Manual de Gestién Socioambiental para Obras de Construccidon del Area
Metropolitana del Valle de Aburra).

Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y,aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar.

Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacion de sanciones,
segun lo establecido en el contrato.

Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes
soluciones.

Adelantar los tramites necesarios para la liquidacién del contrato y liquidar el mismo.
Gestionar ante la Oficina Asesora Juridica y al Supervisor del Contrato de interventoria,
previa su autorizacion y verificacion del personal a reemplazar por el contratista de obra
cuando esté plenamente justificado, mediante comunicacion escrita que el perfil de dicho
personal es equivalente o de mejor categoria al requerido, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a que ocurra tal circunstancia, con el propdésito de adelantar la evaluacion técnica
de dicha persona conforme los requisitos minimos exigidos en el pliego de condiciones de
la Licitacion de obra.

Se le aclara al CONTRATISTA INTERVENTOR que cualquier acto u orden que imparta y
pueda llegar a comprometer economicamente al Municipio de Copacabana no tendra validez
si no se ha surtido el trémite interno legal pertinente ante la Secretaria de Infraestructura.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

“Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 " Versién | 3 |

Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientales que sean
aplicables.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos
gue involucre en el proyecto. -

Presentar con cada factura la certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (si lo
tienen) o por el representante legal acreditando el pago de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de Compensacién Familiar) y patronales (Seguridad Social en Salud, Pensiones
y Riesgos Profesionales de los Empleados de la Empresa), en cumplimiento del Articulo 50
de la Ley 789 de 2002.

Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes,
cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego
de Condiciones y la propuesta presentada’

Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucion del
contrato. -Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el Supervisor del
contrato y el Ordenador del Gasto.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del
medio ambiente.
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8. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de Cuenta,
entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos generados
con ocasién de la ejecucion del contrato a través de trasferencia electrénica.

9. El contratista debera constituir a favor del Municipio de Copacabana, la garantia exigida de
conformidad con el cronograma del proceso de seleccién, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de suscripcion del eontrato.

Las demas gue se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinacién con el supervisor
del contrato, encargado de ejercer el control y vigilancia del mismo

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

2. Los contemplados en loes estudios previos, pliego de condiciones definitivo y en todos los
documentos concernientes al proceso CM-01-2023.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en Ia
Clausula 8 del presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementiacién oporiuna durante el desarrolio del
contrato.

4. Realizar el pago de los recursos financiefos para ejecutar el contrato de manera oportuna
y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago.

5. Suministrar oportunamente al contratista la informacién necesaria para el desarrollo del
conirato.

6. Ejercer la supervision, evaluacion y control del contrato.

7. Verificar el cumplimiento del pago de honorarios v demas obligaciones de ley, asi como
los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a lo sefialado en las normas
vigentes, .

8. Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los procedimientos
durante la ejecucion del coniratfo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacién definitiva del mismo. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra los mencionados por los citados dafios o
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lesiones, éste sera notificado al CONTRATISTA, para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos
antes previstos, el CONTRATISTA no asumre debida y oportunamente la defensa del
CONTRATANTE, y sus consorciadas, este podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al
CONTRATISTA, y este pagara todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi
no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA 15. MULTAS -

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV]
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al [0,5%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se haré acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del eontrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valer del contrato.
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacidén anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amen de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel qgue rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Intervenitor, no subsanado en un plazo de 20 dias contados
a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del confrato, el
Interventor pagaré a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.
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Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [3 dias habiles contados a partir de
la firma del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre en el SECOP Il la
entrega de la poliza es por medio de la plataforma). Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

servicio prestado.

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE COPACABANA CON NIT 890.980.767-3
beneficiario GOBERNACION DE ANTIOQUIA CON NIT 890900286 - 0
Cumplimiento general del Por el termino de Sera del veinte por
contrato y el pago de las duracién del ciento (20%), del
multas y la clausula penal contrato y seis valor del contrato.
pecuniaria que se le (06) meses mas
impongan
Pago de salarios, - Por el termino de Sera del veinte por
prestaciones sociales duracion del ciento (20%), del
legales e indemnizaciones contrato y tres valor del contrato.
laborales del personal que (03) afios mas
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucidn
A_mpar_o o del contrato .
:gzr:;a Calidad del Servicio por los | Por el termino de Sera del veinte por
asegurados perjuicios derivados de la duracion del ciento (20%), del
deficiente calidad del contrato y seis valor del contrato.

(06) meses mas

Responsabilidad Civil

La vigencia de

Extracontractual esta garantia por los contratos de
debera serigual al seguro que
} periodo de amparan la

ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas.

El valor asegurado

responsabilidad civil
extracontractual no
debe ser inferior a:

1. Doscientos (200)
SMMLV para
contratos cuyo valor
sea inferior o igual a
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mil quinientos

(1.500) SMMLV.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo socigtario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de

ey los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
 Numero y afio del contrato
Informacién o ijeto del contrato
necesaria dentro | *  Firma del asegurado . .
de la pdliza » Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prérroga, segtin.el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tinica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR -

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
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laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién impliqgue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

-

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de [6 meses].

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de [6
meses], previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningln acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacion por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la
liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera
en relacién con los aspectos que no hayan sidq objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Copacabana Antioquia y el domicilio
contractual es [Copacabana Antioquia. *

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos. !

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor. :

Las Garantias debidamente aprobadas. ‘

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

- -

-

En constancia se firma el presente contrato a través de la Plataforma SECOP |I.

Por la Entidad, Por el Interventor,

Secre r;;‘-,' 5 de Infraestructura Fisica CC 8.291.216
Munici;t: de Copacabana — Antioquia

e

Melissa Saiaz

Sebastian Gome“_z_é G- s Maﬂ.ezt-ﬁksa Jaramillo Veaer =\
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