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ESTUDIO DEL MERCADO

OBJETO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION FRENTE AL RIESGO ELECTRICO PARA EL
PERSONAL OPERATIVO DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

ALCANCE AL OBJETO:

El contratista debera entregar 32 Kits de Equipo Dieléctrico al personal operativo cumpliendo con las
especificaciones sefialadas en el “Anexo Técnico”. El Kit de Equipo Dieléctrico, como minimo, debera

contener los siguientes elementos:

Para efectos de la metodologia se solicitaron a través de correo electronico cotizaciones a once (11)
proveedores de servicios y posibles proponentes, que a continuacion se sefialan:

Guantes dieléctricos

Talco para guante dieléctrico

Mangas dieléctricas

Botas dieléctricas

Pértiga telescopica de extension

Pértiga de mano mecanica tipo escopeta
Detectores de tensidon BT Baja Tension
Detectores de tension MT Media Tension
Pinza volti - amperimétrica

Alfombra (tapete) dieléctrico

Cuidado y transporte del kit

Prueba de rigidez dieléctrica
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EMPRESA

CORREO

KPN COLOMBIA SAS

Info.colombia@kpnsafety.com

CI MCA SAS

Cardila@mcaltda.com

FIRE & SAFETY SUPPLY S.A.S

ventas@firesafetysupply.co

LIGTH SAFETY

ventas@lisaeg.com

JEM SUPPLIES S.A.S

licitaciones@jemsupplies.com

PERDOMO BUSSISNES GROUP

comercial@pbg.com.co

COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS

comerlagema@qgmail.com

DELTAPLUS

licitaciones@deltaplus.com.co

INCOLDEXT

gerencia@incoldext.com;

ventas@incoldext.com

NACIONAL DE ELECTRICOS HH

licitaciones@nalelectricos.com

ELECTRICAS BOGOTA LTDA

ventas@electricasbogota.com;

mostrador@electricasbogota.com;

bogotalO@electricasbogota.com

De las empresas sefaladas en el recuadro anterior, cotizaron las siguientes:

e

PERDOMO

DELTA

LIGTH SAFETY

NACIONAL DE ELECTRICOS HH

A continuacion, se presenta la comparacion de ofertas:

PRECIOS OFERTADOS:

ACIONAL D

PERDOMO D A " RICO
NO. TEM VALOR SIN | VALOR SIN VALOR SIN VALOR SIN

IVA IVA IVA IVA

1 GUANTES DIELECTRICOS $ 2.958.556 $777.333 $ 3.810.667 $ 343.200

2 TALCO PARA GUANTE DIELECTRICO $ 95.426 $ 150.000 $122.041 $ 93.659
3 MANGAS DIELECTRICAS $5.398.137 | $3.408.333 $6.918.872 $4.461.445
4 BOTAS DIELECTRICAS $1.012.703 $214.833 $1.432.821 $ 2.296.466
5 PERTIGA TELESCOPICA DE EXTENSION $4.732.845 | $2.648.000 $6.041.026 $6.088.193
6 PERTIGA DE MANO MECANICA TIPO ESCOPETA | $2.801.093 | $4.502.365 $3.594.872 $ 3.064.889
7 DETECTORES DE TENSION BT BAJA TENSION $2.332.542 | $2.047.500 $ 1.505.641 $2.096.774
8 DETECTORES DE TENSION MT MEDIA TENSION $1.837.193 | $2.065.585 $1.726.154 $3.145.161
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9 PINZA VOLTI- AMPERIMETRICA $1.837.193 $927.500 $2.373.333 $416.423
10 ALFOMBRA (TAPETE) DIELECTRICO $ 496.409 $ 425.000 $728.410 $ 657.800
11 CUIDADO Y TRANSPORTE DEL KIT $592.799 $ 666.500 $870.051 $209.677
12 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA $730.733 $ 168.000 $ 705.631 $218.400

ESTUDIO DE COTIZACIONES:

Con el fin de hacer el andlisis de las cotizaciones para determinar el precio de referencia, el comité
realizo las siguientes proyecciones utilizando los criterios que a continuacién se mencionan
(métricas):

PROMEDIO: resultado de dividir la suma de varias cantidades por el nimero de estas

MEDIANA: es un valor que esti a la mitad de los otros valores, o sea, que, al ordenar los
nameros de menor a mayor, este se encuentra justo en medio entre los que estan por arriba.

DESVIACION ESTANDAR: es una medida de extension o variabilidad en la estadistica
descriptiva. Se utiliza para calcular la variacion o dispersion en la que los puntos de datos

individuales difieren de la media.

Los anteriores criterios permiten determinar entre un grupo de valores, aquellos que por su dispersion
se apartan de la media. Razdén por la cual, permiten a la entidad establecer un valor tope por cada
elemento y finalmente el valor del presupuesto del contrato.

NO. ITEM PROMEDIO | MEDIANA PTFE)EPCE'O CRITERIO
1 GUANTES DIELECTRICOS $1.359.696 | $777.333 | $777.333 | MEDIANA
2 TALCO PARA GUANTE DIELECTRICO $103.709 $95.426 $95.426 MEDIANA
3 MANGAS DIELECTRICAS $4.929.791 | $4.929.791 | $4.929.791 | PROMEDIO
4 BOTAS DIELECTRICAS $1.222.762 | $1.222.762 | $1.222.762 | PROMEDIO
5 PERTIGA TELESCOPICA DE EXTENSION $5.620.688 | $6.041.026 | $5.620.688 | PROMEDIO
6 | PERTIGA DE MANO MECANICA TIPO ESCOPETA | $3.153.618 | $3.064.889 | $ 3.064.889 | MEDIANA
7 DETECTORES DE TENSION BT BAJATENSION | $2.158.939 | $2.096.774 | $2.096.774 | MEDIANA
8 | DETECTORES DE TENSION MT MEDIA TENSION | $1.876.311 | $1.837.193 | $ 1.837.193 | MEDIANA
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9 PINZA VOLTI- AMPERIMETRICA $1.382.347 | $1.382.347 | $1.382.347 | PROMEDIO
10 ALFOMBRA (TAPETE) DIELECTRICO $577.104 $577.104 $577.104 | PROMEDIO
11 CUIDADO Y TRANSPORTE DEL KIT $629.649 | $629.649 | $629.649 |PROMEDIO
12 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA $455.691 | $462.016 | $455.691 | PROMEDIO

Ahora bien, estos equipos deben estar dispuestos en los vehiculos de primera respuesta que son
aquellos que atienden los diferentes servicios dispuestos en la Ley 1572 de 2012. Por otro lado, es
importante contar con estos equipos en las maquinas de alturas y grupos especializados que
intervienen en algunos tipos de servicios de primera y segunda respuesta, segun la vocacién entre
los que se encuentra el grupo ETR, USAR, MATPEL Y BRAE.

De acuerdo con lo anterior, el nUmero de vehiculos que debe contar con este equipo es:

PRIMERA MAQUINA
RESPUESTA ESCALERA

BO1 2 1
B02 1 2
BO3
B04
BO5
BO6
BO7
BO8
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
TOTAL

ESTACION ESPECIALIZADO
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De acuerdo con lo anterior, con el propésito de cubrir la necesidad de la entidad, se requiere 32
equipos y cada equipo tiene un costo de $ 22.689.647, razon por la cual el valor total del contrato es
de SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO
PESOS M/CTE ($ 726.068.704).

Teniendo en cuenta este valor en el que se estima el contrato, es importante aclarar que el valor del
presupuesto definido, en comparacion con el proceso realizado en el mes de abiril, se incrementé,
debido a las variaciones fluctuantes de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del délar, ya que
en lo corrido del afio la fluctuacién a sido superior al 9%, lo que genera incertidumbre en su
comportamiento. Esto afecta directamente a los comerciantes que realizan transacciones en
diferentes paises con esta moneda, generando que los precios cotizados durante este sondeo de
mercado, sean mas altos.

Se han tenido en cuenta los siguientes riesgos definidos por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica Colombia Compra Eficiente, que, para este proceso contractual, y especialmente para la
aplicacion de esta necesidad contractual relacionada con la comercializacion de elementos
importados, se bene tener en cuenta para prever las posibles materializaciones de los mismos, estos
son:

NO

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION APLICA APLICA

Derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuaciéon de los precios de los insumos,

ECONOMICO . iy . X
desabastecimiento y especulacién de los mismos,
entre otros.
Derivados de los cambios de las politicas
SOCIAL Y/O gubernamentales y de cambios en las condiciones X
POLITICO sociales que tengan impacto en la ejecucion del

contrato.

Asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los
OPERACIONAL | derivados de procesos, procedimientos, parametros, X
sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Son (i) el riesgo de consecucién de financiacion o
riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir
con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
FINANCIERO condiciones financieras establecidas para la X
obtencién de los recursos, tales como plazos, tasas,
garantias, contragarantias, y refinanciaciones, entre
otros.

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios

REGULATORIO . o X
gue afecten la ecuacién econémica del contrato.
Eventos naturales previsibles en los cuales no hay
DE LA intervencién humana que puedan tener impacto en la X
NATURALEZA ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
derivados de las obligaciones legales o
AMBIENTALES reglamentarias de caracter ambiental, asi como de X

las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
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retributivas y compensatorias, obligaciones de
mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

Derivados de fallas en los sistemas de comunicacion
de voz y de datos, suspension de servicios publicos,
TECNOLOGICOS | nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que X
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del
contrato, obsolescencia tecnoldgica.

Razones técnicas que sustentan la comparacion:

1. Se aplicé la férmula matematica mediana, promedio y desviacién estdndar con el propésito
de determinar entre las cotizantes, aquellos valores que por su dispersién se apartan de la
media. Esto permite a la entidad, establecer un valor tope por cada elemento y finalmente el
valor del presupuesto del contrato.

2. Solo se presentaron cuatro cotizaciones para lograr el precio tope del proceso contractual.

3. Se requieren 32 equipos dieléctricos para las maquinas de primera respuesta y los grupos
especializados MATPEL, ETR, USAR y BRAE.
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Revisd: Hernan Dario Burbano Diaz - Contratista Subdireccion Operativa



