**ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS EVENTO DE COTIZACION CAR-SIP-044- 2024 II**

**OBJETO:** Prestación de servicios para el alquiler e implementación del proyecto de dos aulas móviles para la atención al servicio al ciudadano, y el fortalecimiento de la cultura ambiental a través del desarrollo de los entornos sostenibles con participación comunitaria en la jurisdicción de la CAR.

| 1. COMPONENTE DISEÑO Y ADECUACIÓN | | | INSITEL | MERGE | E MOTION GLOBAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VALOR UNITARIO PROMEDIO |
| 1.1 | DISEÑO DEFINITIVO FUNCIONAL DEL ESPACIO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS MOVILES URBANA y RURAL | 1 | 14,526,316 | 14,375,000 | 13,800,000 | | | $14,233,772.00 |
| 1.2 | ADECUACIÓN UNIDAD MÓVIL URBANA - Autobús (Bus Expandible) | 1 | 438,725,000 | 452,877,419 | 421,176,000 | | | $437,592,806.00 |
| 1.3 | ADECUACION UNIDAD MÓVIL RURAL -Camión (Furgón Expandible) | 1 | 305,146,875 | 366,176,250 | 292,941,000 | | | $321,421,375.00 |
| **2. COMPONENTE DE OPERACIÓN E IMPLEMENTACION** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Coordinador de Proyectos para las dos unidades móviles | 1 | 14,944,722 | 14,789,048 | 14,197,486 | | | $14,643,752.00 |
| 2.1.2 | Profesional en metodologías de intervención para las dos unidades móviles | 1 | 12,890,221 | 12,755,948 | 12,245,710 | | | $12,630,626.00 |
| 2.1.3 | Profesional de apoyo marketing social para las dos unidades móviles | 1 | 12,450,991 | 12,321,293 | 11,828,441 | | | $12,200,242.00 |
| | **OPERACIÓN AULA UNIDAD MÓVIL URBANA - Autobús (Bus Expandible)** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Incluye costos de alquiler, desplazamiento, combustible para la planta, conectividad a internet satelital (Suministro de antena satelital, servicio de conectividad con un ancho de banda promedio minimo de 70Mbps bajando y 25 Mbps subiendo, Navegación ilimitada) internet y suministro de servicio de conectividad),y todos los costos directos asociados a la operación, transporte y seguridad del vehículo. | 1 | 97,968,463 | 97,164,440 | 94,049,724 | | | $96,394,209.00 |
| 2.2.2 | **OPERACIÓN UNIDAD MÓVIL RURAL -Camión (Furgón Expandible)** | | | | | | | |
| | Incluye costos de alquiler, desplazamiento, combustible para la planta, conectividad a internet satelital (Suministro de antena satelital, servicio de conectividad con un ancho de banda promedio minimo de 70Mbps bajando y 25 Mbps subiendo,, Navegación ilimitada) internet y suministro de servicio de conectividad),y todos los costos directos asociados a la operación, transporte y seguridad del vehículo. | 1 | 73,488,175 | 73,488,175 | 70,548,648 | | | $72,508,333.00 |
| 2.3 | **IMPLEMENTACION** | | | | | | | |
| 2.3.1 | Coordinador de Proyectos para las dos unidades móviles | 1 | 14,944,722 | 14,789,048 | 14,197,486 | | | $14,643,752.00 |
| 2.3.2 | Profesional en metodologías de intervención para las dos unidades móviles | 1 | 12,890,221 | 12,755,948 | 12,245,710 | | | $12,630,626.00 |
| 2.3.3 | Profesional de apoyo marketing social para las dos unidades móviles | 1 | 12,450,991 | 12,321,293 | 11,828,441 | | | $12,200,242.00 |
| 2.3.4 | Talleristas | 3 | 12,011,760 | 11,886,638 | 11,411,172 | | | $11,769,857.00 |
| 2.3.5 | Servicio al ciudadano | 2 | 13,258,608 | 13,120,498 | 12,595,678 | | | $12,991,595.00 |
| 2.3.6 | Conductor | 2 | 9,647,366 | 9,546,873 | 9,164,998 | | | $9,453,079.00 |

**NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON**
Directora Técnica
Direccion de Cultura Ambiental y Servicio al ciudadano

Elaboró:Nydia Consuelo Lizarazo Molina / Contratista DCAS