Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5931684
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/02/2024 3:49:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5931684
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO EN PRO DEL BIENESTAR y SEGURIDAD DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(9/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 hora para terminar *(9/10/2024 12:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INPEC **CPMSBEL**

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AZ TOOLS SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901681256

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AZ TOOLS SAS	davivienda	Ahorros	108900285199

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELICA OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2024 10:09:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maide Zuluaga Quintero* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2024 10:42:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5931684_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5931684
Proveedor AZ TOOLS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 44 39-145
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección DIAGONAL 44 39-145
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 44 Nro. 39-145	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.5931684

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.007.859,00	3.923.886,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		39111818	Reflector Infrarrojo 250w Temperatura Galpones Y Cerdos. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	6,00	UN	21.450,00	13.278,00	128.700,00	79.668,00
2		39112013	Campana de Lampara Infrarroja. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	6,00	UN	136.157,00	87.141,00	816.942,00	522.846,00
3		39121102	Toma corriente Doble. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	20,00	UN	5.250,00	3.360,00	105.000,00	67.200,00
4		39121308	Caja Plástica 2x4. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	74,00	UN	1.595,00	1.021,00	118.030,00	75.554,00
5		27112105	Pinza Voltiamperimetrica. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	2,00	UN	145.087,00	92.856,00	290.174,00	185.712,00
6		41115320	Generador de Tonos. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	1,00	UN	256.521,00	164.174,00	256.521,00	164.174,00
7		39101609	Lamparas LED T18 32W. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	200,00	UN	13.200,00	8.448,00	2.640.000,00	1.689.600,00
8		39101609	Lamparas LED T18 8.5W. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	90,00	UN	12.400,00	7.936,00	1.116.000,00	714.240,00
9		39122238	Fotocelda Con Base 110/220v 1000w. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	10,00	UN	31.000,00	19.840,00	310.000,00	198.400,00
10		23271406	Kit Pro Soldadura Cautin Temperatura Ajustable Voltímetro. VER y CUMPLIR LA FICHA TECNICA	2,00	UN	113.246,00	113.246,00	226.492,00	226.492,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11.- CARTA DE ACEPTACION (Cont. 005 de 2024).pdf	11.- CARTA DE ACEPTACION (Cont. 005 de 2024).pdf	(detalle)
RPC Lote Dos.pdf	RPC Lote Dos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.923.886
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.923.886

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-502

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	624	CDP	No se ha iniciado	12.016.524 COP		12-08-00-502	-	Editar

Saldo de CDP: 12.016.524 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.923.886 COP	3.923.886 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.923.886 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 3.923.886 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -