Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6787301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 10:57:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	123-2024
Objeto del contrato	Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de Networking para mantener los servicios de información actualizados de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPIT

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CITCOMM
Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
COLOMBIA, Cali
Número de documento 900206102

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CITCOMM	BACOLOMBIA	Corriente	81259251355

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JOFRE FERNANDO QUIÑONES RENTERIA* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 5:31:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Alejandra Mogollon Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 6:46:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6787301_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 10:33:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15244596	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.800.471,90 COP	AESGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6787301
Proveedor CITCOMM
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONFIDENCIALES.zip	CONFIDENCIALES.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 16
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida calle 26 No 57-83	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6787301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
96.001.573,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121011	Adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos de Networking para mantener los servicios de información actualizados de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT.	1,00	UN	96.001.573,00	96.001.573,00	96.001.573,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
ENTIDAD.zip	ENTIDAD.zip	(detalle)
NO CONFIDENCIALES.zip	NO CONFIDENCIALES.zip	(detalle)
FO-GC-005_V2 LISTA DE CHEQUEO.pdf	FO-GC-005_V2 LISTA DE CHEQUEO.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO 123-2024 NETWORKING.pdf	ANEXO CLAUSULADO 123-2024 NETWORKING.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alejandra Mogollon Berr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52818428	Guardar y notificar
Supervisor	Bismark Benjamin Buen	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79339870	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alejandra Mogollon Bernal	19 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 6:46:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Mogollon Bernal
Supervisor	Bismark Benjamin Buenaños	19 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 6:46:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Mogollon Bernal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	96.001.573
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		96.001.573

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020011000145	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-14-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	16224	CDP	Generado	100.000.000 COP	96.001.573 COP	24-14-00	Validado	Editar

Saldo de CDP: 100.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 96.001.573 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 18/09/2024 10:29 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	55724	Presupuestal (CDP)	20/09/2024 12:00 AM	Generado	96.001.573 COP	96.001.573 COP	0 COP	C-2499-0600-1-51102D-2499062-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 96.001.573 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 96.001.573 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 9/10/2024 11:47 AM