ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTION JURIDICA	Código: DIE-01-M03-F06 Versión: 03
	PRESUPUESTO GENERAL	Fecha: 02/07/2024 Página 1 de 1

"MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA".

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	192	$ 18.559,00	$ 3.563.328,00
2	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLAS EN MADERA	UND	256	$ 92.494,70	$ 23.678.643,20
3	SUMINISTRO E INTALACION DE CUARTONES EN MADERA	UND	190	$ 26.880,70	$ 5.107.333,00
4	SUMINISTRO E INTALACION DE LISTON EN MADERA	UND	66	$ 24.785,70	$ 1.635.856,20
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 25.552.752,18
	ADMINISTRACION 24%				$ 6.132.660,52
	IMPREVISTO 2%				$ 511.055,04
	UTILIDAD 7%				$ 1.788.692,65
	TOTAL AIU				$ 8.432.408,22
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 33.985.160,40**

Proyectó:

JESUS IVAN QUIÑONES
Profesional de Apoyo Sec. Planeación y Obras Públicas.

VoBo:

JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas