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ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO Y MERCADO

PROYECTO

“SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL URBANA'Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”

Septiembre De 2024

En cumplimiento DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015 que dispone que las entidades
estatales en la etapa de Planeacion deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende
contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo
publicado en el SECOP, el Municipio de Sogamoso, mediante la Secretaria de Infraestructura presenta el siguiente analisis
del sector.
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1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como propdsito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del
26 de marzo de 2015, el cual en su articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales, establece que las
Entidades Estatales deben hacer, durante la etapa de planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

El presente documento, soportara la contratacién de los proyectos de infraestructura vial que se financiaran durante la
vigencia 2024 y en el cual se analizard el contexto general del mercado de la construccién, su comportamiento a nivel
nacional y local, su participacién en el Producto Interno Bruto y demads aspectos desde el punto de vista econdmico, técnico,
legal e Internacional. Asi mismo, se realizard un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido
desarrollando los proyectos de infraestructura en la Entidad y en otras Entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se
analizara la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, compafiias y sociedades que desarrollan consultoria en
proyectos de infraestructura y que por su capacidad y experiencia podrian entrar a participar en los procesos de contratacién
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, ademas de tener impactos en el
comportamiento del mercado laboral. El sector de la construccién de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas
de la economia colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores econdémicos. En
este tipo de inversiones, los servicios de Consultoria son un soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de
decisiones en relacién con la obra, toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, asi como el
juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto. La Ley 80 de 1993 define
los Contratos Estatales de Obra en su articulo 32, numeral 12 como “los que celebren las entidades estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En razon a que las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansién del comercio y una mayor oferta
de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional, la inversién en obra civil y consultoria para obra civil, se hace
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imprescindible para consolidar la competitividad de la region frente a otras economias, realizando importantes inversiones
en la construccién y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las vias por las cuales transita
este) para la Ciudad Region.

El articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.

La funcién de compras del Municipio de Sogamoso debe estar orientada a satisfacer las necesidades del mismoy a obtener
el mayor valor del dinero publico. En consecuencia, se debe entender claramente y conocer: (a) cudl es la necesidad y cémo
puede ser satisfecha; (b) comoy quienes pueden proveer los bienes, obras y servicios que se requiereny (c) el contexto en
el cual los proveedores desarrollan su actividad.

A continuacién, se presenta el analisis econémico del sector para el cual se requiere contratar el suministro con objeto:
“SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA
VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO”, los cuales se adoptan Plan de Desarrollo 2024 -2027 “Sogamoso Sostenible:
Consolidando una Ciudad — Regién Estratégica”, se contempla en el Eje | Infraestructura con propadsito.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Identificacion de la necesidad:

El marco Constitucional y legal previsto en el Titulo XII, Capitulo Il de la Constitucién Politica de Colombia que
consagra la planeacion en los organismos del Estado, en armonia con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7y 12
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 32 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la contratacion publica a
requisitos de planificacién que permitan el adecuado manejo del gasto publico y de otro lado, la satisfaccion de
las necesidades publicas y con ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de la
administracion estatal.

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Sogamoso elabord el presente Estudio Previo, esperando de esta
manera identificar la necesidad que motiva la suscripcion de un contrato estatal y los elementos necesarios para
desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborard con la administracion en la
consecucién de los fines estatales. Asi las cosas, la administracién Municipal destaca la importancia de la
contrataciéon que se pretende ejecutar, iniciando por describir la necesidad que se suscita “SUMINISTRO DE
MATERIALES GRANULARES PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO”, en aras de garantizar el buen funcionamiento de los activos fisicos y el desarrollo de las actividades
programadas por la Secretaria de Infraestructura.

En el Plan de Desarrollo 2024 -2027 “Sogamoso Sostenible: Consolidando una Ciudad — Regidn Estratégica”, se
contempla en el Eje | Infraestructura con propdsito, en el cual se tiene una vision de desarrollo para el 2027
donde el municipio contara con un esquema institucional de inversién y gestion de infraestructura optima y
moderna enfocado en el desarrollo de herramientas para la adecuada estructuracién, contratacion, ejecucion y
conservacion de los activos existentes, asi como de soporte para el desarrollo de nuevos proyectos prioritarios
para el mejoramiento de las condiciones de vida de su poblacién. Su capacidad de trabajo y liderazgo permitira
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gestionar eficientemente recursos Yy proyectos con los distintos niveles de gobierno, articulando fuentes de

financiacion y atrayendo inversién privada para el mejoramiento continuo y conservacion de la infraestructura y
los servicios que se prestan a través de esta, generando impactos positivos para el municipio, la provincia y la
region. A mediano y largo plazo se buscara consolidar la red de infraestructura productiva mejorando su calidad
y capacidad para hacer frente a los retos sociales y econémicos que impone el desarrollo regional.
Consecuentemente, la poblacidn podra acceder en menores tiempos y costos a sus actividades cotidianas de
educacion y trabajo, asi como al acceso a servicios basicos de salud y la educacién. A su vez, la productividad de
la regién contard con un soporte de infraestructura adecuado y eficaz que imprima competitividad a las apuestas
productivas de la regién consolidéndola como generador de valor y empleo.

Es asi como se encuentra en este momento, en términos de calidad de la infraestructura, y de acuerdo con datos
de la Secretaria de Infraestructura, la red vial a cargo del municipio estd compuesta por 608 km de vias, de los
cuales 272 km (45%) corresponden a vias urbanas, y 336 km (55%) son vias rurales. De estas, el 73,3 % se
encuentran en regular o mal estado, y la red vial rural es la que presenta el porcentaje mds alto de vias en mal
estado con cerca de un tercio de su longitud, influyendo en el acceso de la poblacién a servicios basicos de salud
y educacion, y en mayores tiempos y costos de transporte para pasajeros y carga. En la malla vial urbana, la
Secretaria de Infraestructura pre identificé afectaciones en cerca del 64% de las vias, distribuidas en las vias
arteriales, colectoras y locales.

» 24t ® 5 4 v o

Fuente: Elabaracion propia con base en datos de la Secretaria de Infraestructura

Como se puede observar, uno de los retos mas grandes en términos de infraestructura vial radica en recuperar
las condiciones de transitabilidad y calidad de los activos viales, lo que supone un esfuerzo mayusculo en
inversion y gestion para la conservacién del acervo de infraestructura vial. Las anteriores cifras pueden verse
afectadas con el paso del tiempo por la ausencia de un inventario vial actualizado como soporte de la gestién de
los activos viales. Aun cuando el levantamiento de la informacién de base existe y el municipio registré la
informacién de vias terciarias en el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras (SINC) de acuerdo a
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las directrices del Ministerio de Transporte, no se evidencia un mecanismo de actualizacion como base de la

toma de decisiones de inversion en infraestructura de transporte.

De esta manera se tendra como objetivo dentro del plan de desarrollo municipal 2024 — 2027 asi:

Objetivos

e Promover un territorio competitivo y productivo con accesibilidad y conectividad generalizada en términos de
eficiencia y calidad, soportado en una red de infraestructura intermodal que fomente el desarrollo social y
econémico del municipio, la provincia y la region.

Mejorar la calidad de vida de la poblacion, a través de la adecuada planificacion e intervenciones de movilidad e
infraestructura urbana y rural.

e Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura en condiciones de eficiencia
y transparencia, con la adopciéon de metodologias y estandares modernos y eficientes en el desarrollo de
infraestructura.

De esta manera como objetivo estratégico el proyecto “Movilidad Sostenible Y Segura”, Dentro del cual se
establecieron las metas en materia de malla vial, como se describen en el siguiente cuadro:

Estrategia: movitidad sostenibile y segura

. . Meta del .
Sector indicador Linea base o . ODS asociado
cuatrienio
Via tercianria 1. Finn de la pobreza
mejorada, N .
Transporte R 64 Kryy 264 krm
mantenida v
construida
8. Trabajo decente
Tféll’\‘.};)(}ft&? Y Cr ecimianto
Via urbana SCOoONOMICO
mejorada, -
R 37 Krvy 140 ke
mantenida y
construica 10. Reduccion de
tas desigualdades

Es asi como teniendo una maquinaria en buen estado se podra dar cumplimiento a las diferentes metas
planteadas para el mejoramiento de la malla vial municipal.

“(...) uno de los retos mds grandes en términos de Infraestructura vial radica en recuperar las condiciones de
transitabilidad y calidad de los activos viales, lo que supone un esfuerzo mayusculo en inversion y gestion para la
conservacién del acervo de infraestructura vial.”

Lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo 2024 2027 “Sogamoso Sostenible: Consolidando
una Ciudad — Region Estratégica”, se contempla en el Eje | Infraestructura con proposito, como objetivo
estratégico el proyecto “Movilidad Sostenible Y Segura”, la Secretaria de Infraestructura, va a intervenir las vias
que se encuentran en malas condiciones y que presentan deterioro de la capa de rodadura, fallas,
agrietamientos, desgaste como consecuencia del aporte de aguas lluvias y el trafico pesado en diferentes puntos
de la ciudad, De acuerdo con la visita técnica a las vias, se determind que es necesaria la conformacion de la
estructura del pavimento en lugares y vias que presentan alto riesgo de accidentes y presenten un grado alto de
deterioro. Ademas, se requiere adecuar las bases en las vias que presentan alto desgaste y que se pueden dejar
transitables con un buen parcheo que se realice a la carpeta asfaltica existente.
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Lo anterior se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo 2024 -2027 “Sogamoso Sostenible: Consolidando
una Ciudad — Region Estratégica”, se contempla en el Eje | Infraestructura con propdsito, como objetivo
estratégico el proyecto “Movilidad Sostenible Y Segura”, la ejecucion del proyecto tiene el cédigo BPIN
2024157590035, contribuye al cumplimiento del objetivo enunciado y el cumplimiento de las metas de producto

planteadas.

2.2 Aspectos Técnicos del bien o servicio a contratar:

DESCRIPCION UN
SUMINISTRO DE BASE GRANULAR . NORMA INVIAS (INCLUYE CARGUE EN PLANTA O EN SITIO DE ACOPIO). M3
SUMINISTRO DE SUB-BASE GRANULAR CLASE B. NORMA INVIAS. (INCLUYE CARGUE EN PLANTA O EN SITIO DE -
ACOPIO).
SUMINISTRO DE AFIRMADO, NORMA INVIAS. (INCLUYE CARGUE EN PLANTA O EN SITIO DE ACOPIO). M3
SUMINISTRO DE GRAVILLA DE 1/2" (INCLUYE CARGUE EN PLANTA O EN SITIO DE ACOPIO). M3
SUMINISTRO DE GRAVILLA DE 3/4" (INCLUYE CARGUE EN PLANTA O EN SITIO DE ACOPIO). M3

El contratista debera cumplir los requisitos de las normas aplicables y condiciones que se mencionan en el
siguiente orden:

1. NORMAS INVIAS: El Contratista deberd cumplir con la Tabla 300.1 de las Normas del Invias.
CAPITULO 3- AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES.

ART. 311 AFIRMADO.

ART. 320 SU-BASE GRANULAR.

ART. 330 BASE GRANULAR. El Contratista debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

1. GRANULOMETRIA: Granulometria Norma INVIAS, (ajustadas a la franja de la tabla 330.1 para Bases
Granulares.

2. DUREZA:

2.2 Desgaste en la médquina de los Angeles 40% maximo.

2.3 Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables, menor o igual a 2 %.

3. DURABILIDAD: Perdidas en ensayo de solidez en:

3.1 Sulfato de sodio menor o igual al 12%;

3.2 Sulfato de Magnesio menor e igual al 18%

4. LIMPIEZA:

4.1 Limite Liquido menor o igual al 40%.

4.2 indice de Plasticidad menor o igual al 3%

4.3 Equivalente de Arena mayor o igual al 30%

4.4 Valor de azul de Metileno menor o igual al 10%

5. GEOMETRIA DE LAS PARTICULAS:

5.1 indice de aplanamiento y alargamiento menor o igual al 35%
5.2 Porcentaje de caras fracturadas (una cara) mayor o igual 50%
5.3 Angularidad de la fraccién fina 0%
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6. RESISTENCIA DEL MATERIAL:
6.1 C.B.R. (%) mayor o igual al 80%

Para los materiales de cantera, gravilla de %2”, %" y piedra media zonga tamafio menor a 8”, el contratista
anexara los laboratorios de Ingenieria, que cumplan con las granulometrias exigidas y demas normas
concordantes.

La Secretaria de Infraestructura, en cualquier momento podré corroborar mediante laboratorio de Ingenieria
que se cumplan con las anteriores caracteristicas solicitadas.

2.2.1. Analisis de las condiciones del mercado:

A efectos de establecer el valor proyectado para la presente contratacion, se elabora el estudio de precios del mercado
teniendo en cuenta los siguientes datos nacionales

(IPC) indice de Precios al Consumidor
Variacién mensual, afo corrido y anual - total nacional - 2023 - 2024 (julio)

IPC total 0,50 0,20 6,68 4,32 178 6,86

En julio de 2024 la variacion mensual del IPC fue 0,20%, la variacién afio corrido fue 4,32% vy la anual 6,86%

2.2.2. Cddigos UNSPSC.

El proponente debe estar en la actividad econémica y sus clasificaciones al clasificador de bienes y servicios de las naciones
unidas UNSPSC asi:

Codigo Descripcion
11111611 Gravilla
30121700 Materiales Construccién Caminos y Carreteras
23 Aspectos Regulatorios del bien o servicio a contratar

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccién y al contrato que de él se derive, sera el previsto en las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y en su Decreto Nimero 1082 de 2015 o en las normas que los modifiquen o sustituyan. Los temas
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que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto General de Contratacién, se regiran por las normas
comerciales y civiles vigentes de conformidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

REGLAMENTACION | FECHA DENOMINACION

Ley 80 28 de octubre de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratacion Estatal

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la

Ley 816 07 de julio de 2003 G s r s
contratacion publica

Ley 850 18 de noviembre de 2003 | Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia
Ley 1150 16 de julio de 2007 en la Ley 80 de 1993y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con recursos publicos

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Ley 1474 12 de julio de 2011 prevencion, investigacion y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad
del control de la gestién publica.

Por la cual se adicionan, modifican y orientan disposiciones orientadas a
Ley 1882 15 de enero de 2018 fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de Infraestructura y se
dictan otras disposiciones.

CONPES 3714 01 de diciembre de 2011 | Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacidn publica.

Aspectos Legales:

Constitucion Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Contratacién minima cuantia.

El Articulo 32 de la Ley 80 de 1.993 reza: “Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que

celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales,

o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacién”:
3. ESTUDIO DE LA OFERTA.

A continuacidn, se presenta el andlisis de la oferta del mercado para el presente proceso contractual:

DESCRIPCION DEL MERCADO:

Sé analizé el tipo de contrato en la base de datos del SECOP, de los dos (02) dltimos contratos, donde se constata la
estabilidad de los precios en las actividades de Servicio de Suministro de Materiales de Cantera y Granulares.

A continuacion, se presentan los 2 (dos) tltimos contratos con similares caracteristicas:
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MUNICIPIO/ VALOR
TIPO DE CONTRATO ENTIDAD CONTRATADO OBJETO
Salssemiiversa Municipio de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA, EL
SASI 009-2022 Sogamoso, Boyaca $ 370.000.000 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA
! VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.
Subasta Inversa Municipio de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA, EL
SASI-010-2023 Sogamoso, Boyaca $ 140.000.000 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA
! VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

3.1. Andlisis de Precios.

De acuerdo con el mercado comercial de este tipo de servicios, el valor estimado del contrato se calculd con base
al promedio de las cuatro (4) cotizaciones que fueron presentadas atendiendo a la solicitud de la Secretaria de

Infraestructura.

Informacion presupuestal:

r VALOR TOTAL CON IVA
VALOR TOTAL CON IVA

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. "PREFABRICA.I.JOS EL ACERO “CENTRAL DE
TRITURADOS SAS"

VALOR TOTAL CON IVA

MAS EL 7% DE IMPUESTOS MAS EL 7% DE

IMPUESTOS
"GRAVILLERAS ALBANA

PROMEDIO

SUMINISTRO DE BASE
GRANULAR . NORMA
1 INVIAS (INCLUYE CARGUE M3 1 $104.720,00 $ 73.851,40

EN PLANTA O EN SITIO DE

$76.398,00

S 84.989,80

SUMINISTRO DE SUB-BASE
GRANULAR CLASE B.

2 NORMA INVIAS. (INCLUYE |M3 1 $ 86.870,00 $ 76.398,00

CARGUE EN PLANTA O EN
SITIO DE ACOPIO).

$72.578,10

$ 78.615,37

SUMINISTRO DE
AFIRMADO, NORMA
INVIAS. (INCLUYE CARGUE
EN PLANTA O EN SITIO DE
3 ACOPIO). M3 1 $ 78.540,00

$59.845,10

$69.192,55

SUMINISTRO DE GRAVILLA
DE 1/2" (INCLUYE
4 CARGUE EN PLANTA O EN M3 1 $ 88.810,00

$99.317,40

$94.063,70

SUMINISTRO DE
GRAVILLA DE 3/4"
5 (INCLUYE CARGUE EN |M3 1 $ 87.740,00

$99.317,40

$93.528,70

El valor escogido para el proceso de contratacion es el promedio de los valores cotizados por empresas de la region, con el

I.V.A. incluido, el 7% de impuestos, costos directos e indirectos.

3.2 Aspectos econémicos IPC .

Comportamiento de la variacion anual del IPC segin divisiones y subclases 3.1.1 Variacién y contribucién anual por
divisiones de gasto En el mes de julio de 2024, el IPC registré una variacién de 6,86% en comparacion con julio de 2023. En
el dltimo afio, las divisiones Educacién (11,20%), Restaurantes y hoteles (9,07%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (9,06%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (8,01%) y por ultimo, Transporte (6,88%) se ubicaron por encima del
promedio nacional (6,86%). Entre tanto, las divisiones Salud (6,46%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (5,26%), Bienes y
servicios diversos (5,21%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,87%), Prendas de
vestir y calzado (2,50%), Recreacién y cultura (1,69%) y por dltimo, Informacién y comunicacion (-0,29%) se ubicaron por

debajo del promedio nacional.
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Cuadro 5. IPC Variacion y contribucién anual
Segtn divisiones de gasto
Julio 2023 - 2024

2023 2024
Dwvisiones de Gasto Pos0 (%) Variacen (%) w‘;:b“cm Funias Variacibn (%) mr:::;cm Fukos
Efucacion o ) TieyTTTTTTT 9.9 T T oas 11.20 0.43
Restaurantes y hoteies 443 17.25 1.76 867 087
Alojamiento, agua, electnexdad, gas y otres conbustibies 33,12 a4 256 206 278
Bebidas alcohdbas y tabaco 120 11,98 0,206 801 013
Transposts 12,83 18,32 232 £.88 082
TOTAL 100,00 11,78 1178 686 6,86
Salut 1.71 10.8% 018 646 on
Almentos y bebudas no alohdioas 15,05 13.24 282 526 10
Benes y seqvicios diversos 538 13.88 o7z 521 028
:;:m articus para el hogar y para ls conservacidin erdinania dot 419 14.01 0.58 287 012
Prandas de vesty y caltado 388 7.19 0.2¢ 250 008
Recreackin y cullura 3.78 868 0.30 189 0.08
Informacion y conuniacitn 433 $48 8.02 <028 -8.01

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.
La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais.
La medicién y el andlisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracidn
de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan
indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general. De acuerdo con lo anterior, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender sus fronteras tematicas, en el afio
2018 consolidd la metodologia para el célculo del Indicador de Produccidn de Obras Civiles (IPOC) con el propésito de
conocer el comportamiento trimestral de la produccién de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de los
proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera,
el indicador se enfoca en cuantificar la produccién del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacion,
fortaleciendo asi el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econémicos como el Producto Interno Bruto
Sectorial (PIB). El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacion central de productos
(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tu neles; 530202
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15
subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.

Fuente: DANE — Superintendencias
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1.2.1 Variacién anual (1l trimestre de 2024 / 1l trimestre 2023)

Durante el segundo trimestre de 2024, la produccién de obras civiles a precios constantes registro
un crecimiento de 14,4%, frente al mismo trimestre de 2023 (Anexo A3).

Gréafico 2. indice y variaciéon anual de la produccion de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2024 (1l trimestre®™)

12040 28,8

14,4

Variacién y contribucién anual por tipo de construccién (Il trimestre de 2024 pr / Il trimestre 2023) El crecimiento de 14,4%
en la produccién de las obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco
grupos de obra: el grupo de construcciones en minasy plantas industriales registré un incremento en su produccion anual
de 103,7% y aportd 11,3 puntos porcentuales a la variacién anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas deriegoy
otras obras hidraulicas (acueductos) presentd un aumento de 88,6%y suma 5,2 puntos porcentuales a la variacion anual; el
grupo de instalaciones al aire libre para deportesy esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementd su produccion
en 32,7%y aporté 2,5 p.p. a la variacién anual a precios constantes y el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas que registré una variacién de
5,8% y aporté 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual total. En contraste, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles; redujo su produccion en 9,2%y restd 5,5 puntos porcentuales
a la variacién anual total.
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Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de Ia produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion
Total nacional
H trimestre de 2024 / Il trimestre 2023

Variscuin snusl Contabaciin 3 12 varacitn tom

Fipw S construcoite: {poroRntain) {peanton porentusiegg

TOTAL 14.4

SRR Covatraschonm w6 s ¢ pEaotan Iy isies

FODDD Pusetion, CREIen, SO0SN. SISNERAT (0 1RGO 3 OREER Ry PUIRIBEEA DRI B

BAIGR oamalaciores 4t diew BRaw (00 SUX K 5 DRI CROOODN ¥ S ORw L G0 H0eSEIa chviE

BEGINE Vidborr s Darn 5 soenduesion e g 3 SagE et e, B O6 comiaraditn ¥ sabien e prstes Raberies
ol Moo ¥ oRRRS CoBeRER

SEODGY Caveateran Cabes, vian BOreen y SRS 6 SRR, Fannli, {r daa Ao eaEe ¥ Kinsi

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras prefiminares

Nota: Por presentacion de as cifras a un decimal, 1a suma de fas contribuciones puede no couxidir con e total para el grupe o el totat
del indicador, por efectos de redondeo.

1.2.3. Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versién 2.1 A.C (Il trimestre de
2024 Pr / Il trimestre 2023)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia
que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior,
mientras que 6 subclases registraron descensos en su produccién.

Tabla 1. Variaciéon y contribucién anual de ia produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de producto {15 subciases)

Total nacional

il trimestre 20247 / {I trimestre 2023

Cempeitanie R s e
Brugea

Wantanidey s
e

TOTAL INOIC ADOR OF PROCRICCION DF OBRA CIVILES e a4
IR - Sx2x2 Carapleras (eaeplo Carretores eievadtas) calbes v ferongars ey 188 #. LR
3238 PEtas Se Bteerizage PR @ .z
HRIXX P ctes  CH IR IR eievaia 313 @ 48
RE2xy Tianwioy s %
Carreterss, cubes, vias ¥ i tan e 3 ¥
F <
st 530201 2 55
¥233 - S3E33 BCupBRICIDU ¥ CUNNRS VOIS TS B USROG e BEEE, R PCEBRS, EROPDTD FRUCT LTS P68 & %
RI2Ey e CT0S, Wi P eI e s CHDNE S & A58.3 % 5.8
X235 LK R R TP ¥ CHrAG R SER L PR ¥ s2e
Totat S30202 Puerton, Canabes, preses, sistemas de e ¥ Oras Hlvers M Suticas { acue dhuctos) BRE 52
EE P Sy Tiaberirn i Favg et Y w4 2.8
sxeez IO e v ST Y i Bt et EAG Lcables) snm 24 ke :
HEES2 W RS e s 222G 3 8.2
B253 - 5328 5, PERNAS B TIANROTIO RS e AR ¥ RSB I0es IO et L] L ¥
. 2 ias paea ta e g u horg ey de som
5, * g
b cables de poder; tuberias y cobles locaies, y oboas comexas i~ .
aaze 1506 wx - s28
XD 2845 B0 i e
Totat S3I0204 Construciones £n oHnes ¥ plantas industriabe s xeny 1 o
X2 P Kergiaata MM WE e BDE PGS SR DOITRS ¥ SRRt rsie ntl 5% B 2
Syows s cloras e TR0 OER Kivs 4z 2, % w% ]
s Sprves wire ioe pare SEPOILES ¥ CLPIITIMNENTO, ¥ OLrDe Obeas de ingenieria :
Totst 530205 o w'“‘ - b L3 sz 23 ¥

Fuente: DAME, IPCC

Pr. cifras pretiminares

Nota: Por presentacitn de fas cifras a un decimal, fa suma e tas contribudiones puede No coincidir con ef ronal paca el grupo o ef total
det indicador, por efectos de redondeo
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El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 14,4% con respecto al segundo trimestre
de 2023, esté explicado por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles, la subclase puentes y carreteras elevadas present6 una variaciéon en
su produccién de 111,0% y sumé 2,9 p.p. a la variacién anual total y 4,8 p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte,
carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd un descenso en su produccién con respecto al Il
trimestre de 2023 de 14,4% y resté 8,1 p.p. a la variacién anual total y 13,6 puntos porcentuales a la variacion anual del

grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la subclase acueductos
y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registré un aumento en su produccion de 116,0% y
sumo 5,0 p.p. a la variacién anual total y 85,1 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo a precios constantes;
mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una variacion de -75,9%y rest6 0,7
p.p. a la variacion anual total y 12,4 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberfas y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas
eléctricas (cables) que presentd un aumento de 41,8% en su produccién y sumé 2,3 p.p. a la variacién anual total y 14,6
puntos porcentuales a la variacién anual del grupo. En contraste, cables locales y obras conexas disminuy6 su produccion
con respecto al Il trimestre de 2023 en 32,0% y rest6 1,3 p.p.a la variacién anual total y 8,2 puntos porcentuales a la variacion
anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes
comportamientos con respecto al segundo trimestre de 2023: la subclase construcciones en minas incrementd su
produccién en 140,6% y sumd 6,3 p.p. a la variacion anual total y 57,8 p.p. a la variacién anual del grupo. Mientras que, |a
subclase centrales eléctricas presenté un aumento en su produccién de 78,0% y sumé 5,0 p.p. a la variacion anual total y
46,0 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, la
subclase otras obras de ingenieria civil, aumentd su produccion en 47,2% y sumo 2,7 puntos porcentuales a la variacion
anual total y 34,9 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento presentd una variacién de -8,5% con respecto al segundo trimestre de 2023 y rest6 0,2 p.p.
a la variacién anual total y 2,2 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.

1.2.4. Variacién y contribucién afio corrido por tipo de construccion (1 trimestre 2024 — Il trimestre 2024Pr / | trimestre
2023 - Il trimestre

2023)

Durante el primer semestre de 2024, el incremento de 10,9% de la produccién de obras civiles frente al primer semestre de
2023, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en minas y
plantas industriales presentd una variacion de 50,7%y sumé 6,2 p.p. a la variacién afio corrido; el grupo de puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidrdulicas (acueductos) registré un incremento de 84,1% y aporté 5,2 puntos
porcentuales; instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumento su
produccién para el primer semestre de 2024 en 23,0% y contribuyd con 1,8 puntos porcentuales a la variacion total afio
corrido (10,9%).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun tipo de
construccion.
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Total, nacional (I trimestre 2023 - Il trimestre 2024Pr / | trimestre 2022 - Il trimestre 2023).

Cuadro 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccion de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de construccidén

Total nacional

{I trimestre 2023

~ Il trimestre 20247 / | trimestre 2022 — 1} trimestre 2023)

TOTAL 09 0.9

LOPREUSORINOR Y TRINGS ¥ (RGNS Ithuse Wi

ERORNE  POREOR, LN, DERRat SIK e e g gy

SEERON  nunspcinnen 3 w0 HOOR PR D CUPRY DI ¢ NEUIITIOOTNT ¥ UG OB 8 IRt is Lk

RRDENY  Caroatenas CoBey vk MrraEs v OF a5 St R LI CarTEtOr 35 edtn ARG v Burabes

O B8 K & TG CRRERAER, HOwia B SRR ¢ A (R PR, RN

Fuente: DANE POC

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no Coincidic con ef total para of Grupo o of total

del indicador, por efectos de redonden
Variacion y contribucién afio corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versién 2 A.C (I trimestre 2024 — Il trimestre
2024 Pr / I trimestre 2023 — Il trimestre 2023) La tabla 2 muestra las variaciones afio corrido y contribuciones al total
nacional y a los grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central de productos
CPCversion 2 actualizada para Colombia. Se evidencia que 6 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su
produccion con respecto al | semestre de 2023 y 9 subclases aumentaron su produccion.

Tabla 2. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes segtin tipo de
producto 15 subclases Total nacional (I trimestre 2024 — Il trimestre 2024 Pr /I trimestre 2023 - Il trimestre 2023)
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5% }

Thews e cometreetin

TOTAL INDICADOR D6 PROGLICCION DE DBRA TIVILLS 108 i pres L@

i
3
as 1

L3223

w122
Totsl 530201 i H a8 i
tunstes
$331 53243 TEQIOS Y, RXTHPIO FIIOTBUCIOS  SHEA £ . 53
55842 % s 52
3238 LT e— 23 a8 an
Torat S30202 Pusartos, Canalis, e sas, SIsemas de rige v Otras abras hdtiulicas {acus Suctot) »ez E 2 Eu
A ™ 15 w5
g ditancsn ¢ L Howas eféetyicas deatent 0.0 i 24 i e
124  § 3.4 3
Sy — x } A o
Tubscias para e gan 8 Heas de ¥ i ‘
otat 520 . A
A catrles de potier; tutuerias y cables locabes, y abres conexas 4 i b
4281 SRR 20 % pres 1
$332 Contrites eiéeinas & & 4 %
Tesat 530208 @ o0 minas y plaetas sor & 62 ;“
530 s a8 200 Gk ara eRonties ¥ esparcmsients a3 Seer e
3320 seas e snguesseris chil 554 4 i -3 5
a2 wire B irmie 5605 y oAean obeas de iwcia 3 1
Camaia trestakaciones ab aire libre pars drpartes ¢ espare 0 Otras obeas de ingeri b i - !

Fuente: DANE, IPOC. Pr: cifras preliminares Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o
el total del indicador, por efectos de redondeo.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO



A ==
NIT: 897855130 MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION "

i

NP _ Copia Controlada
Resultados por tipo de obra (DANE). En especifico los resultados de clirx;'efgras, calles, vias férreas y pistas
de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y ttneles (grupo 530201) Quez "s.grelacignan con el presente
andlisis del sector. Hy )

Durante el segundo trimestre de 2024, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles presentd una variaciéon a precios constantes de -9,2% y restd 5,5 puntos
porcentuales a la variacién anual. Gréafico 8. Indice y variacién anual de la produccion de las carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y, ttneles Total nacional — serie a
precios constantes. 2021 (I trimestre) — 2024 (II trimestre Pr) v ;

6.5

Vafiagion poreentua

Fuente: DANE, IPOC. LR I
Pr: cifras preliminares

3.4 Estudio de la Demanda. e S

+B1, 3
Sé analizo el tipo de contrato en la base de datos del SECOP, donde se constata los precios en las actividades
de Servicio de Suministro de Materiales de Cantera y Granulares.

A continuacién, se presentan siete (09) contratos de los cuales los dos (02) ltimos tienen similares
caracteristicas:

MUNICIPIO/ T ADbR
TIPO DE CONTRATO BATDAD oL s ¢ OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RECUPERACION Y
CONSTRUCCION DEL PERFIL VIAL DE LA MALLA VIAL URBANA
DEL MUNICIPIO-DE.SOGAMOSO

SUMINISTRO" * DE" MATERIALES | GRANULARES PARA LA
CONSTRUCCION:Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA PARA MEJORES VIAS MEJOR CALIDAD DE VIDA
SUMINISTRO DE BASE SUBBASE AFIRMADO Y MATERIALES
GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

Subasta Inversa Municipio de Sogamoso,

SASI-017-2018 Boyach $ 183.495.081

Subasta Inversa Municipio de Sogamoso,
SASI-001-2019 Boyaca

$ 165.000.000

Subasta Inversa Municipio de Sogamoso,

SASI-005-2019 Boyach $442.500.000 LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA MEJORES VIAS
MEJOR CALIDAD DE VIDA

P Muniioio e SUMINISTRO ' DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA

! 2 $ 200.000.000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SASI-004-2020 Boyacé VIAL URBANA

SUMINISTRO DE BASE SUB-BASE AFIRMADO PARA LA
CONSTRUCCION, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Subasta Inversa Municipio de Sogamoso,

$ 175.000.000

0 C1uokD BEL $OL, PULRLO BY ACERO

SASI-005-2020

Boyaca

VIAL URBANA PARA MEJORES VIAS MEJOR CALIDAD DE VIDA

Subasta Inversa
SASI 01-2020

Municipio de Sogamoso,
Boyaca

$ 50.000.000

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA, BASE GRANULAR,
SUB BASE: GRANULAR PARA 1A CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTQDE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA.

Subasta Inversa
SASI-006-2021

Municipio de Sogamoso,
Boyaca

$648.187.881

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA,
PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILTACION DE LA MALLA VIAL
URBANA Y CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Subasta Inversa
SASI-009-2022

Municipio de Sogamoso,
Boyaca

$370.000.000

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA,
PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILTACION DE LA MALLA VIAL
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Subasta Inversa
SASI-010-2023

Municipio de Sogamoso,
Boyaca

$ 140.000.000

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA,
PARA EL MANTENEVHENTO; REHABILTACION DE LA MALLA VIAL

DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

veoX
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3.5.CAPACIDAD FINANCIERA
3 A 6
La verificacién de la Capacidad Financiera se efectuara a partir del Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente. Si la oferta es presentada en Unién temporal o Consorcio, cada uno de sus integrantes
deber4 presentar en forma 1ndepend1ente el Registro Unico de Proponentes (RUP), o los registrados en
la Camara de Comercio de acuerdo con el decreto 1082 de 2015; los indicadores, se calcularan de la
misma forma y conjuntamente gd_eberan cumplir con la totalidad de los pardmetros financieros
solicitados, de lo contrario la propuesta serda RECHAZADA.

La capacidad financiera ser objeto de verificacién de cumplimiento, pero no de calificacién. De

conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, el municipio de Sogamoso verificara
t

en el RUP vigente, dicho certlflcado deberé reflejar que el proponente en los indicadores financieros

relacionados cumpla con las margenes y/o rangos financieros estimados.

Por lo anterior, se realizé la ét‘)iisul'ta a nivel de la entidad sobre indicadores utilizados en procesos
contractuales sumlares respecto del presente proceso, con los siguientes resultados:

zU

3.5.1. INDICES CAPACIDAD FINANCIERA
=5 T
capacidad Financiera — los siguientés indicadores miden la fortaleza financiera del presente Proceso:

il [R2Y Subasta
Procesos de .. Subasta Inversa invse:bagt‘zSI-
referencia Inversa 00 (? ?2 021 Media
bl SASI-010- SASI-004-
o] 3 2023 2023
tndice de g, >2 >2 >2 22
liquidez .
Indice deinl . g 5 <0,6 <0,5 <0,53
endeudamiento | -
Razén de
cobertura de - >3 >3 >1 22,3
intereses | '
Rentabilidad:; | -« -
del patrlmomo: o020 >0 >0 >0
Rentabilidad -+
del patrimonio |-+ >0 >0 >0 >0
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NIT: 8918551301

4. Informacion presupuestal:

2.3.2.02.01.001-16-24-

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

PROCESO: CONTRATACION

MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

DEL SOL, PUEBLO OF ACENO

Copia Controlada

T CRRTICADO DE DISPONIBIDAD PRESUPUESTAL

Implementacién proyecto
recuperacién de la malla vial del

municipio de

Valorcor

2402043-160035

de la malla vial del municipio de
Sogamoso/240204300

24 240211400 | 1.33.1.00 | 1532099 140.000. 140.000.00
202400202 2402114-160035 Sogamoso/240211400 Via urbana 0 2 s 0,000 §140 0
mejorada/RECUERSOS DEL
BALANCE DE LIBRE DESTINACION
Implementacién proyecto
2.3.2.02.01.001-16-24- i6n de la infraest
2024001202 2.02.01.001-16-24- | recuperacién de la infraestructura | 300 | 133100 | 1532099 | $60.000.000 $ 60.000.000

TOTAL, DE DISPONIBILIDAD

$200.000.000

Proyecto: William W
Reviso: José Flipe CH.

LIPE CHAPARRO CAMARGO
RIO DE INFRAESTRUCTURA
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