Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6863163
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 6:28:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-CD-02764-2024
Objeto del contrato	Desarrollar un proceso de formación artística y cultural (Música, Danza y Teatro) en el municipio de DURANIA, Norte de Santander. en desarrollo del proyecto Fortalecimiento y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Norte de Santander, el cual está inscrito por la secretaria de Cultura en el Banco de Proyectos 2024004540085
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER

COLOMBIA, Durania
Número de documento 800099237

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2024 6:25:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA MARIA REYES PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2024 8:58:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6863163
Proveedor MUNICIPIO DE DURANIA - NORTE DE SANTANDER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 Nº 3-67 Edificio Torre del Reloj
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 13 Nº 3-67 Edificio Torre del Reloj
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE DURANIA	COLOMBIA > Norte de Santander > Durania

1	CO1.PCONTR.6863163
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.777.676,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93141700	Desarrollar un proceso de formación artística y cultural (Música, Danza y Teatro) en el municipio de DURANIA, Norte de Santander. en desarrollo del proyecto Fortalecimiento y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en Norte de Santander, el cual está inscrito por la secretaria de Cultura en el Banco de Proyectos 2024004540085	1,00	UN	23.777.676,00	23.777.676,00	23.777.676,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(8/10/2024 6:25:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	BPIN FORTALECIMIENTO 2024004540085.pdf	BPIN FORTALECIMIENTO 2024004540085.pdf	(detalle)
☐	CONCEPTO JURIDICO CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	CONCEPTO JURIDICO CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	(detalle)
☐	CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	(detalle)
☐	DURANIA CDP GOBERNACION (1).pdf	DURANIA CDP GOBERNACION (1).pdf	(detalle)
☐	DURANIA CDP MUNICIPIO DURANIA (1).pdf	DURANIA CDP MUNICIPIO DURANIA (1).pdf	(detalle)
☐	ESTUDIO CONVENIENCIA CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	ESTUDIO CONVENIENCIA CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCION CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	RESOLUCION CONVENIO 02764 DURANIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA MARIA REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60334868	Guardar y notificar
Supervisor	NINI YOHANA LUNA BEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60266093	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARTHA MARIA REYES PARRA	10/10/2024 8:58:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MARIA REYES PARRA
Supervisor	NINI YOHANA LUNA BECERRA	10/10/2024 8:58:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA MARIA REYES PARRA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	23.777.676
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		23.777.676

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	2024004540085	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00004143	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar
☐	0406	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -