Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6806241
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 11:03:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024 03 0182
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2024 1:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL TAMALAMEQUE E.S.E.2

COLOMBIA, Tamalameque
Número de documento 892300209

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSPITAL TAMALAMEQUE E.S.E.2			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jessica Fernanda Rojas Vilardy* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2024 5:42:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2024 6:28:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6806241_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6806241
Proveedor HOSPITAL TAMALAMEQUE E.S.E.2
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7B # 5 – 123, Barrio Torcoroma, Pailitas - Cesar
Ubicación CO-CES-20517 - Pailitas
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Pailitas
Dirección Calle 7B # 5 – 123, Barrio Torcoroma, Pailitas - Cesar
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	COLOMBIA > Cesar > Tamalameque

1 CO1.PCCNTR.6806241

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	138.365.000,00	138.365.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		85111500	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS MEDIANTE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	138.365.000,00	138.365.000,00	138.365.000,00	138.365.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICADOS DE PRIORIZACIÓN.pdf	CERTIFICADOS DE PRIORIZACIÓN.pdf	(detalle)
CERTIFICADO PAA.pdf	CERTIFICADO PAA.pdf	(detalle)
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL_compressed.pdf	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL_compressed.pdf	(detalle)

ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ANEXO 1 LINEAMIENTOS TÉCNICOS.pdf	ANEXO 1 LINEAMIENTOS TÉCNICOS.pdf	(detalle)
ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
INVITACIÓN.pdf	INVITACIÓN.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULA CONTRATO 2024030182.pdf	ANEXO CLAUSULA CONTRATO 2024030182.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	138.365.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	138.365.000
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	138.365.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024002200035	2024	Validado
☐	2024002200038	2024	Validado
☐	2024002200017	2024	Validado
☐	2024002200020	2024	Validado
☐	2024002200028	2024	Validado
☐	2024002200027	2024	Validado
☐	2024002200033	2024	Validado
☐	2024002200036	2024	Validado
☐	2024002200031	2024	Validado
☐	2024002200032	2024	Validado
☐	2024002200014	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	661	CDP	No se ha iniciado		17.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	325	CDP	No se ha iniciado		11.115.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	326	CDP	No se ha iniciado		10.500.000 COP	00-00-00	-	Editar

653	CDP	No se ha iniciado	9.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
654	CDP	No se ha iniciado	13.900.000 COP	00-00-00	-	Editar
644	CDP	No se ha iniciado	12.500.000 COP	00-00-00	-	Editar
335	CDP	No se ha iniciado	9.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
889	CDP	No se ha iniciado	6.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
649	CDP	No se ha iniciado	36.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
658	CDP	No se ha iniciado	3.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
642	CDP	No se ha iniciado	10.350.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7514	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.000.000 COP	17.000.000 COP	17.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7515	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	11.115.000 COP	11.115.000 COP	11.115.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7516	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.500.000 COP	10.500.000 COP	10.500.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7517	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7518	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.900.000 COP	13.900.000 COP	13.900.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7519	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.500.000 COP	12.500.000 COP	12.500.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7520	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7521	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	6.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7522	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.000.000 COP	36.000.000 COP	36.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7523	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.350.000 COP	10.350.000 COP	10.350.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 138.365.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 138.365.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -