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1. TITULO

PROCESO DE MINIMA CUANTIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
SISTEMA ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DEL CAM Y SUS SEDES EXTERNAS PARA LA
VIGENCIA 2024.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion politica de Colombia en su articulo 311 determina que, al municipio como entidad fundamental
de la division politico — administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine
la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demas funciones
\que le asignen la Constitucion y las leyes.

El Municipio de Tulua, mediante Decreto 280-018.0873 de 2012, “Por el cual se adopta la Estructura de la
Administracién Municipal de Tulua, se crean y modifican unas dependencias, se definen sus funciones y se
dictan otras disposiciones”, establecié las Funciones de la secretaria de Desarrollo Institucional, de la siguiente
forma:

‘Articulo 820. Funciones de la secretaria de Desarrollo Institucional. Ademas de las funciones
establecidas en el presente Decreto para las secretarias, |la secretaria de Desarrollo Institucional tendra
las siguientes funciones:

(...)

10.Garantizar la eficiente prestacién de los servicios y el correcto funcionamiento de los bienes"

EL municipio de Tulud, en desarrollo de la funcién constitucional y legal encomendada, y con el fin de garantizar
una adecuada prestacion del servicio para los usuarios y comunidad en general que necesite tramites
institucionales, requiere contar con servicios generales que permitan a las instalaciones principales y externas,
tener un adecuado estado de conservacion, con el fin de evitar deterioros. Asi mismo, se busca garantizar un
adecuado y seguro ambiente de trabajo para los funcionarios y usuarios que requieren acudir a las instalaciones
administrativas del municipio y sedes externas, en relacién con la mision institucional y cumplimiento de sus
objetivos.

En todo establecimiento abierto al publico en los cuales se presenta un alto flujo de personas se debe contar
con disponibilidad de equipos de iluminacién y de ventilacién, para lo cual, el Municipio, debe garantizar el
mantenimiento de su sede administrativa principal y sedes externas. Es evidente que el ejercicio de la funcion
publica requiere que el personal vinculado a la Administracion Municipal desemperie sus labores dentro de las
instalaciones de propiedad del Municipio o las que este use o administre para la consecucion de sus objetivos
misionales, donde diariamente concurre la comunidad en general con el fin de tratar y solicitar diversos servicios
a cargo del ente territorial, por lo cual, resulta latente la necesidad de contar con este tipo de espacios en
correctas condiciones.

En la actualidad, la Entidad no cuenta con el personal para atender los servicios generales de mantenimiento
en su sede administrativa y sedes externas, por lo cual, requiere suplir tal necesidad, acudiendo al mecanismo
idoneo de contratacion, que garantice corresponder a tales requerimientos institucionales.

La Administracion Municipal desarrolla sus actividades institucionales en una serie de sedes, ubicadas en el
municipio de Tulua, las cuales son:

N. | SEDE |
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PUNTO INNOVA JOSE ANTONIO GALAN

PUNTO INNOVA SAN PEDRO CLAVER

PUNTO INNOVA LA MARINA

PUNTO INNOVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PUNTO INNOVA |.E. TECNICA DE OCCIDENTE

PUNTO INNOVA BOSQUES DE MARACAIBO

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

ARCHIVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA
10 | CASA DE JUSTICIA

11 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

12 | BIENESTAR SOCIAL

13 | DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE MOVILIDAD

14 | CIAP LA CAMPINA

15 | CIAP POPULAR %
16 | PARQUE LUDICO DE LA PRIMERA INFANCIA

17 | CIAP LA PAZ

18 | JARDIN DE LOS ABUELOS SAN FRANCISCO

19 | CIAP CHIMINANGOS

20 | SALON MULTIMODAL

21 | TALLERES DEL MUNICIPIO

22 | CENTRO CULTURAL ANUAR CABRERA (RUBEN CRUZ VELEZ)

23 | CENTRO CULTURAL RODRIGO DIAZ LOZANO (TRINIDAD)

24 [ CENTRO CULTURAL GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO (LA CRUZ)

25 [ CENTRO CULTURAL LINO MORA ESCOBAR (CHIMINANGOS)

26 | CENTRO CULTURAL EDMUNDO ARIAS VALENCIA (NARINO)

27 | CENTRO CULTURAL RAMIRO ARANA MARMOLEJO (SAN PEDRO CLAVER)
28 | CENTRO CULTURAL NELSON LLANOS VARGAS (MUNICIPAL)

29 | CENTRO CULTURAL FERNAN MUNOZ JIMENEZ (AGUACLARA)

30 | CENTRO CULTURAL LA MARINA

31 | CENTRO CULTURAL LA MORALIA

32 [ UNIDAD DE VICTIMAS Y MESA MUNICIPAL (C.C. BICENTENARIO)

33 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION (CC BICENTENARIO)
34 | CENTRO TRANSITORIO DE ATENCION AL MENOR INFRACTOR

35 | CENTRO DE ACOPIO DE VACUNACION CAVA

36 | BODEGA INSUMOS SEDAMA

OO~ O MN—

Ademas, realiza actividades administrativas en diferentes bienes inmuebles de propiedad del municipio de
Tulua. La conservacion y mantenimiento adecuado de las instalaciones del CAM y sus sedes externas mejoran
el ambiente laboral para beneficio del personal que labora en estas dependencias.

Para poner al servicio de la comunidad estas instalaciones y garantizar calidad en la prestacion de los mismos es
indispensable contar con un adecuado funcionamiento de los elementos que se encuentren en las sedes; a los
cuales se requiere realizar mantenimientos preventivos y correctivos eléctricos.

En este sentido se ha hecho necesario realizar mantenimientos a los bienes inmuebles para lograr un desarrollo
normal de las funciones a cargo de la Alcaldia, dentro de los cuales se encuentra los mantenimientos a los
sistemas eléctricos, garantizando asi que se ajusten a las especificaciones y las normas técnicas minimas para
asegurar el confort ambiental, la seguridad y la infraestructura fisica adecuada para los usuarios internos y
externos de la Alcaldia y sus sedes.
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Los sistemas eléctricos son vitales para la operacién de la entidad porque estan interrelacionados con los
protocolos de seguridad laboral y fisica de Alcaldia y las sedes, ya que a través de éstos se logra el correcto
funcionamiento de otros sistemas sirviendo de apoyo para ellos.

A su vez, los sistemas eléctricos y de iluminacién permiten generar y transportar energia eléctrica a los
diferentes equipos tecnolégicos, electronicos y brindar iluminacién a todas las areas de trabajo de la Unidad,
creando las condiciones necesarias de visibilidad para el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo.
El acondicionamiento de la iluminacién en los puestos de trabajo tiene por objeto favorecer la percepcion visual
con el fin de asegurar la correcta ejecucion de las tareas y la seguridad y bienestar de quienes las realizan, ya
que una iluminacién deficiente puede propiciar errores y accidentes, asi como también la aparicion de fatiga
visual y de otros trastornos visuales y oculares, lo que impactaria la salud de los funcionarios de la Alcaldia y
sus sedes

En este orden de ideas, existe la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
eléctrico de las sedes de la Alcaldia, en aras de preservar las condiciones adecuadas de trabajo del personal,
reducir costos, ahorrar energia, brindar proteccion a los equipos, y obtener velocidad en la inspeccion y
diagndstico que se requiera, con reparaciones pertinentes y oportunas que garantizan el éptimo funcionamiento
de la infraestructura de que dispone y ocupa la Unidad. Por lo anteriormente expuesto se hace necesario
adelantar un proceso de seleccién de minima cuantia que permita la escogencia de una persona natural o
juridica que cumpla con los requisitos exigidos por ley para este tipo de obras y que utilicen los medios
necesarios para la recuperacion de este espacio en condiciones optimas, con el fin de brindar un ambiente
'seguro para la continua prestacién de dicho servicio.

3. INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

3.1 LINEA ESTRATEGICA Gastos de funcionamiento

3.2 OBJETIVO DE RESULTADO Gastos de funcionamiento
3.3 INDICADOR DE RESULTADO Gastos de funcionamiento
3.4 SECTOR Gastos de funcionamiento
3.5 PROGRAMA Gastos de funcionamiento

3.6 PRODUCTO

Gastos de funcionamiento

3.7 INDICADOR DE PRODUCTO

Gastos de funcionamiento

3.8 META DE PRODUCTO
PROGRAMADA A LOS 4 ANOS

Gastos de funcionamiento

3.9 CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS

No. Registro BPIM

Gastos de funcionamiento

Nombre Proyecto

Gastos de funcionamiento

No. Certificado De Registro De
Proyectos

Gastos de funcionamiento

Fecha Del Certificado De Registro De
Proyectos

Gastos de funcionamiento

Valor Del Certificado De Registro De
Proyectos

Gastos de funcionamiento

3.10 ACTIVIDAD DEL PROYECTO A
EJECUTAR

Gastos de funcionamiento

4. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Inversion

Otros Cual

Funcionamiento X
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5. DEPENDENCIA SOLICITANTE

Secretaria de desarrollo institucional

6. TIPO DE CONTRATO:

Contrato de consultoria

_X__ Contrato de obra (Sin pliego tipo)

_____ Contrato de interventoria (Sin pliego tipo)
____ Contrato de suministro

___ Contrato de compraventa

______ Contrato de prestacion de servicios
______ Seguros

__ Otro

¢;,Cual?

7. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LAS
INSTALACIONES DEL CAM Y SUS SEDES EXTERNAS PARA LA VIGENCIA 2024

7.1 ALCANCE DEL CONTRATO Y CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Actividades: Entregables: Evidencias:

Registro fotografico

Formato de mantenimiento
Mantenimiento preventivo y correctivo del |Unidades administrativas con |preventivo

sistema eléctrico para las instalaciones del|correcto funcionamiento de sus|Factura

CAM y sus sedes externas elementos Informe de contratista
Solicitudes de mantenimiento
debidamente atendidos

7.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES GENERALES:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones

sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso y de las establecidas en, vigente durante la

ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

5. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
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Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional
y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la modificacion de la composiciéon del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer (3°) dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la
imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

10.

1

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccién que hacen parte de la
invitacion publica, con sujecidn a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 -, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién, ejecucién y
liquidacién del contrato.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion del contrato y subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado
y EI MUNICIPIO.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EIl MUNICIPIO, por causa o con ocasion del contrato.
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los
permisos requeridos en la ejecucioén de obra, diferentes a los previamente obtenidos por EI MUNICIPIO,
tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
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12. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en

13.
14,

15.

donde se ejecute |a obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato.
Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de la supervisidn, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
de obra, el residente y el supervisor. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de El
MUNICIPIO.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por EI MUNICIPIO, los planos
récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a El MUNICIPIO con la aprobacion
de la Supervision, en medio impreso y magnético.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2.

3.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

1.

2.

3.

La supervisién serad ejercida por el profesional universitario del almacén general de la secretaria de
desarrollo institucional designado por el jefe de dicha dependencia.

Antes de suscribir el acta de inicio, debera verificar que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacién del contrato.

El supervisor debera en primera instancia revisar el clausulado, verificar que el contrato cuente con el
Registro Presupuestal correspondiente, que la garantia se encuentre debidamente aprobada en los casos
que aplique, efectuar el computo de los plazos para la entrega de informes, determinar la fecha de
vencimiento del contrato y concertar una reunion con el contratista para definir y suscribir el acta de inicio y
demas aspectos que se consideren relevantes para la ejecucién del contrato.

En cumplimiento de esta funcion, el supervisor debe vigilar el oportuno y correcto cumplimiento del objeto
contractual y todas las obligaciones inherentes del mismo, por lo que debera reportar las novedades,
cumplimientos, atrasos, incumplimientos, necesidades, viabilidad de prorrogas, adiciones, modificaciones
al contrato y todo lo concerniente al contrato.

7.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

No Aplica.

7.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

No aplica.

8. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

iTEM Clasificacion UNSPSC Producto
1 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
2 83101800 Servicios eléctricos

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Breve justificacion) FORMA DE PAGO, PLAZO Y LUGAR DE
EJECUCION
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El presupuesto oficial para la presente contratacion se estima en la suma de treinta y seis millones de pesos
($36.000.000).

De acuerdo a las cotizaciones allegadas, se puede establecer el valor por actividades, de acuerdo a los
requerimientos que se visualizan a continuacién:

: . Consultores |, ; :
ELECTRICOS: Unidad Construmel | TAX SAS Histérico Promedio
Garantizar |la disponibilidad permanente de un
técnico electricista, en las instalaciones del
CAM con sus respectivas herramientas de T
trabajo y de seguridad industrial (debera contar

; 5 o : hombre
J con la respectiva certificacién para realizar
|trabajos en altura, de acuerdo a |la
normatividad vigente). 11.000 11.200,00 10.800,00 |11.000
Realizar mantenimiento preventivo cada 8 dias
a las siguientes plantas eléctricas de la
alcaldia: (Cummings 39kw); subestacion| Global
ubicada en el sétano del edificio del CAM y
planta eléctrica de la CAVA 130.000 145.000,00 | 120.000,00 |131.667
Revision caja breakers. Global | g5 ooo 60.000,00 60.000,00 | 61.667
Revision de switches. Global |35.000 26.000,00 26.000,00 | 29.000
Revision de lamparas. Global |25.000 6.203,00 16.000,00 | 15.734
Conexiones eléctricas sistemas de aires Global
acondicionados. 28.000 35.000,00 32.000,00 |31.667
Revisién de acometidas. Global |28.000 35.000,00 32.000,00 |31.667
Revision de alumbrados externos. Global |28.000 25.000,00 32.000,00 |28.333
Realizar mantenimiento a la motobomba Global
sumergible, una vez cada dos meses 85.000 80.000,00 83.000,00 | 82.667
Total 4.020.000 | 4.210.803 |3.582.000 4.112.034 | Total

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 30 de diciembre de 2024 o hasta que se agoten los recursos.

El proceso resultante sera adjudicado por el valor total presupuestado por el municipio de Tulua, el cual
asciende a $36.000.000 (treinta y seis millones de pesos); y se ejecutara bajo la modalidad de monto agotable

De acuerdo el memorando con el Radicado S-1108, del dieseis (16) de enero de 2024 de la secretaria de
Hacienda Municipal, las deducciones y contribuciones que por ley actualmente se deben descontar en la
ejecucion de los contratos de obra en el municipio de Tulua, las cuales se incluyen en la determinacion del valor
de la Administracion, son las siguientes:

VALOR PARA
CONCEPTO CONTRATOS DE OBRA
Estampilla Pro-universidad del Pacifico 0,5%
Estampilla Pro-hospitales universitarios 1%
Estampilla Pro-adulto mayor 3%
Estampilla Pro-uceva 0.,5%
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Estampilla Pro-cultura 0,5%
Estampilla Pro-univalle 2%
Tasa pro deporte y recreacion 2,5%
Contribucién especial de seguridad 5%
Estampilla Pro-justicia familiar 2%
TOTAL 17%

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO

251 del 05 de febrero de 2024

11. ESTUDIO DEL SECTOR

El analisis del sector se publica en documento anexo y hace parte integral del presente documento.

12. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la ley
1474 de 2011 y tal como lo dispone el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, se justifica la escogencia de
la presente modalidad de seleccién en que el valor del contrato a celebrarse no excede el 10% de la Menor
Cuantia del Municipio de Tulua; asi mismo lo dispuesto en el decreto 1860 de 2021.

Ademas de las normas particularmente sefialadas en el parrafo anterior, son aplicables a la presente modalidad
de seleccion la Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 274 de la ley 1450 de 2011.
Igualmente se aplicaran las normas pertinentes y concernientes al acuerdo de voluntades entre las partes
establecidas tanto en el Cédigo Civil como en el Codigo de Comercio que llegaren a ser aplicables; y reglas
previstas en la invitacién publica. En consecuencia, el presente proceso se adelantara mediante el
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS CUYO VALOR NO
EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTIA DE LA ENTIDAD “MINIMA CUANTIA".

-

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

Para el adecuado desarrollo de las actividades, el oferente debera cumplir con las siguientes especificaciones
técnicas:

Actividades especificas a realizar:

Garantizar la disponibilidad permanente de un técnico electricista, en las instalaciones del CAM con sus
respectivas herramientas de trabajo y de seguridad industrial (debera contar con la respectiva certificacion para
realizar trabajos en altura, de acuerdo a la normatividad vigente).

Realizar mantenimiento preventivo cada 8 dias a las siguientes plantas eléctricas de la alcaldia: (Cummings
39kw): subestacién ubicada en el sétano del edificio del CAM y planta eléctrica de la CAVA

Revision caja breakers

Revision de switches

Revision de lamparas

Conexiones eléctricas sistemas de aires acondicionados

Revision de acometidas

Revision de alumbrados externos

Realizar mantenimiento a la motobomba sumergible, una vez cada dos meses
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Actividades no incluidas: En caso de requerirse una actividad no incluida en as contempladas en el presente proceso, se
evaluara la pertinencia siempre y cuando estas cumplan con la naturaleza y el objeto del proceso.

De manera general, los proponentes deberan:

Garantizar la disponibilidad permanente de personal, en las instalaciones del CAM con sus respectivas
herramientas de trabajo y de seguridad industrial (debera contar con la respectiva certificacion para realizar
trabajos en altura, de acuerdo con la normatividad vigente).

Certificar y evidenciar la tenencia de las siguientes herramientas de seguridad industrial:
o Casco tipo 2

guantes dieléctricos

botas dielectricas

careta de seguridad

gafas de seguridad

orejeras pre-moldeadas

tapabocas

Arnés completo de seguridad

Los que de acuerdo a la normatividad vigente sean necesarios.

OO0OO0OQ0CO0OO0OO0OO

La empresa debera garantizar que el personal asignado para la ejecucion de los servicios contratados esta
capacitado para cumplir la labor. Por lo anterior, debera demostrar que dentro de su estructura minimo 1
operario capacitado y actualizado y contar con la certificacion para la ejecucién de trabajos en alturas, y asi
mismo que cuenta con un coordinador calificado como emisores de permisos para trabajo en alturas.

De manera general, el contratista debera:

El tiempo de respuesta para los mantenimientos correctivos no podra ser superior a 24 horas después de
recibida la orden del mismo.

Solicitar con anticipacion el permiso para ingresar en dias y horarios no laborales a cualquiera de las
instalaciones de la alcaldia municipal donde requiera realizar labores.

Entregar un diagnéstico de las érdenes de servicio recibidas en un plazo no superior al establecido en el primer
inciso.

Responder por el buen manejo de los materiales utilizados durante la realizacion de los mantenimientos
correctivos.

Entregar los materiales inservibles o que hayan sido remplazados al almacén general, justificando en caso de
ser necesario su procedencia.

Presentar informe mensual de las actividades realizadas (incluye registro fotografico de las mismas).

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio y de los
particulares, de acuerdo con la normatividad vigente.

Suministrar informes de todos los accidentes de trabajo en el evento que estos ocurran.

El traslado hacia las dependencias externas de la alcaldia sera por cuenta del contratista.

Atender las emergencias que puedan presentarse, sin ocasionar gastos adicionales al valor del contrato.

En caso de eventualidades o actividades extraordinarias que requieran personal adicional, este debera
encontrarse previamente solicitado y autorizado por parte del supervisor del contrato.

Encontrase al dia en los pagos generados por seguridad social (salud, pension y ARL), y los que haya lugar.
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Sede en funcionamiento en el Municipio de Tulua (este requisito se verificara en el certificado de existencia y
representacion legal); o manifestar intencion de apertura de sede en el Municipio de Tulua en caso de ser
adjudicatario

El personal a cargo del contratista que designe para atender los requerimientos del presente proceso, debera
encontrarse identificados con carné y vertidos de uniforme.

Sera deber del contratista el mantener en 6ptimo estado de limpieza las diferentes unidades administrativas y
las sedes externas en las que adelante las labores requeridas, e incluir los insumos de limpieza y de trabajo
necesarios para su labor.

El Municipio de Tulua tendré la facultad de redistribuir, aumentar o disminuir los turnos requeridos, de acuerdo
a las necesidades y cubrimiento del servicio.

13.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO: si aplica o no

Con su oferta, se deberan anexar las hojas de vida del siguiente personal minimo:

CARGO Y/O | CANT. | RESPONSABILIDADES | FORMACION | EXPERIENCIA | VALOR
PERFIL EN EL CONTRATO ACADEMICA
COORDINADOR UNO Sera el Coordinador y | Titulo de | El profesional | Sin costo
GENERAL DE (1) contacto permanente | formacién debera tener | para la
MANTENIMIENTO con la Alcaldia. profesional una entidad
Supervisara en Ingenieria | experiencia
directamente la | Eléctrica; general mayor
ejecucion de las labores | certificado de | o igual a cinco
y rutinas del servicio, coordinador (5) aflos, la
programara los | de trabajo en | cual se
mantenimientos, dirigira alturas verificara con
al personal técnico. la copia de la
Supervise directamente Tarjeta
la ejecucion de las Profesional.
actividades de
mantenimiento haciendo El proponente
presencia en las sedes debera tener
como minimo en un 50% una
del tiempo total mensual; experiencia
asl mismo revisara y especifica
sustentard los informes como
correspondientes Contratista y/o
Coordinador
y/o Supervisor
en maximo un
contrato
ejecutado en
los Ultimos diez
(10) afios vy
cuyo valor sea
mayor o igual
al 100% del
PO.
TECNICOS UNO Ejecutard las labores y | Uno (1) Titulo | Experiencia Disponibilidad
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(1) rutinas del servicio | Técnico vy/o | especifica de | exclusiva
(mantenimientos) en las | Tecnolégico minimo  Tres | para la
diferentes sedes de la | en (8) aflo en | entidad
Alcaldia y elaborara | Electricidad instalacion y/o
reportes técnicos de |ylo  afines; mantenimiento
cada actividad. Para el | con preventivo vy
caso de las sedes | certificacion correctivo  de
externas podran | de trabajo en | sistemas de
igualmente ser atendidas | alturas iluminacioén ylo
con este personal o con | vigente eléctricos
personal adicional segutn
lo definido por el
contratista, sin perjuicio
de las condiciones vy
requerimiento exigidos.
COORDINADOR UNO Realizar el analisis de | Coordinador Minimo  dos | Sin costo
DE TRABAJO EN trabajo el aturas seguro | de trabajo en | contratos con | para la
ALTURAS para los colaboradores; alturas con | objeto similar | entidad
presentar, cuando sea | certificacion al del presente
necesario, la | vigente, proceso
documentacion expedida por
relacionada con el |la institucién
trabajo que se vaya a | competente
adelantar.

14. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACION

En virtud de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la modalidad
de seleccion en consideracion a la naturaleza de los servicios y bienes que se pretende contratar y la cuantia
del mismo establecido por el presupuesto oficial del proceso, es el de MINIMA CUANTIA, segln lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

El ofrecimiento mas favorable para el municipio de Tulua se determinara de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2 numerales 4 y 6, la verificacion de los requisitos habilitantes
requeridos para el presente proceso se hara exclusivamente en relacién con el proponente que presente el
precio mas bajo en el correspondiente anexo de oferta econémica. En caso de empate, se adjudicara a quien
haya entregado primero la oferta entre los empatados, segun el orden de entrega de las mismas, conforme a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

FACTORES HABILITANTES
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA CUMPLE / NO CUMPLE
CONDICIONES DE EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE

En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unién temporal estos factores habilitantes se
entenderan cumplidos cuando en suma de cada uno de los intervinientes en el consorcio o union temporal,
satisfagan los requisitos minimos del proceso de seleccion.

14.1 Capacidad juridica
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En la presente Seleccion podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes.

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio o unién temporal son personas juridicas,
deberan acreditar que su objeto social se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion.

a) Oferta Debidamente Firmada — Anexo No 1

El proponente debera presentar la Formato Anexo # 1 “MODELO DE CARTA DE PRESENTACION’, firmada
por la persona legalmente facultada, como representante legal de las personas juridicas, o apoderado
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar poder debidamente firmado por las partes donde
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta y/o, participar en todo el proceso de seleccion, asi
como para suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

El poder con las condiciones antes mencionadas debe incorporarse con los documentos habilitantes.

Antecediendo a la firma, debera sefialarse la condicién en la que lo hace, se debe indicar en forma clara el
nombre de la persona que suscribe la oferta, la identificacion de la misma, y los numeros de contacto y correo
electronico.

La carta de presentacion se debera diligenciar de conformidad con el formato del anexo No 1 adjunto a la
invitacién publica.

En la carta de presentacion de la propuesta debera declararse expresamente que no se halla incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar establecidas en la Constitucion
Politica y/o en el ordenamiento legal vigente.

El proponente debera manifestar en la Carta de Presentacién, que ha leido, entiende, acepta y cumplira todas
las especificaciones técnicas minimas establecidas, para llevar a cabo TODAS las actividades descritas en el
citado documento.

b) Certificado de Existencia y Representacion Legal

Las personas juridicas presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva o por la autoridad competente, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, se debera acreditar que su duracién no sera
inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

En dicho certificado se acreditara que el objeto social del oferente se encuentra acorde con el objeto de la
presente contratacion, En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes que
sea persona juridica debera cumplir individualmente con estas reglas. Cuando se trate de consorcios o uniones
temporales, cada integrante debera presentar el Certificado de Existencia y representacion legal.

c) Autorizacion de la Junta Directiva o Junta de Socios

Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un consorcio o union temporal
requiere autorizacién de sus érganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, debera
anexar los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la presentacion de la oferta.
En caso de que el valor del presupuesto supere el monto de la autorizacion prevista en sus estatutos para que
el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debera anexarse €l respectivo documento donde
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previamente a la presentacién de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por el valor del presupuesto.

d) Cédula de Ciudadania y Libreta Militar

El proponente debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la persona
juridica o de la persona natural, o de cada uno representantes de los consorcios o uniones temporales, segun
sea el caso.

Si el proponente o el representante legal es hombre menor de 50 afios debe anexar copia de la libreta militar.
e) Registro nacional de medidas Correctivas

El representante legal del proponente no debera estar vinculado en el sistema de registro nacional de medidas
correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cédigo Nacional
de Policia y de Convivencia. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o
de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de oficio la posibilidad de verificar de oficio las
certificaciones aportadas.

'f) Certificacion Contraloria

Los proponentes y sus representantes legales no deben encontrarse reportados en el boletin de
responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la Republica, asi mismo cada uno de los integrantes de los
consorcios o uniones temporales. Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar el certificado de la persona
juridica y del representante legal de la misma, o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva
la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

En caso de que el proponente se encuentre reportado en este boletin, el proponente sera declarado NO HABIL.
g) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Los proponentes y sus representantes legales no deberan estar reportados disciplinariamente en la
Procuraduria General de la Nacion (Ley 1952 de 2019. En el caso de consorcios o uniones temporales cada
uno de los integrantes debe cumplir en forma independiente con este requerimiento. Por lo tanto, los
proponentes deberan de aportar el certificado de |la persona juridica y del representante legal de la misma, o
de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las
certificaciones aportadas.

En caso de que el proponente se encuentre reportado en este boletin, el proponente sera declarado NO HABIL.
h) Antecedentes judiciales

El representante legal del proponente o persona natural no debera estar incurso en sanciones penales por
cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes judiciales emitido por |la Policia Nacional. Por lo
‘|tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o de |la persona natural. En todo caso,
el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

i) Documento de conformacidn del consorcio o unién temporal (segtin corresponda)

Se admitira la participacion de consorcios y uniones temporales, cuyos integrantes deben cumplir las
condiciones senfaladas en la ley, condiciones especificas que deben indicar en su oferta. Para tal efecto,
aportaran el documento mediante el cual conforman el consorcio o la unién temporal. Los miembros del
consorcio o union temporal deben sefalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos.

Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal; en este ultimo caso,
sefialara los términos y extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucion, tanto cualitativa como
cuantitativamente, indicando claramente las actividades a desarrollar por cada uno de los integrantes de la
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo del municipio.

Los integrantes de un consorcio o unién temporal responderan por todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y el contrato, segun lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Las personas o firmas que integran el consorcio o unién temporal deben acomparnar los documentos requeridos
en la presente invitaciéon de condiciones, como si participaran en forma independiente. A su vez designaran a
la persona que los representara.

Sin embargo, al momento de evaluar la experiencia habilitante sera la sumatoria de las experiencias de los
integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participacion en el mismo. No podra acumularse a la
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vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos se asocien entre si para presentar
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

El documento de conformacién del consorcio o unién temporal debe estar firmado por cada uno de los
representantes legales de sus integrantes. La propuesta debe ser firmada por el representante del consorcio 0
union temporal designado para tal efecto.

j) Certificacion del Pago de Aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscal

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, la persona juridica (en forma individual o como integrantes de un consorcio o unién temporal) debera
allegar la certificacién que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
laborales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados.

Para el efecto, debera expedir certificacién, presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del Contador
Publico junto con su tarjeta profesional y el correspondiente certificado de inscripcion y antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago.

En caso de que el proponente sea persona natural deberd manifestar expresamente bajo la gravedad de
juramento, si tiene o no a su cargo un nimero de personas que, de acuerdo con cada uno de los regimenes
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, le hacen
obligatoria la afiliacion y pago por sus trabajadores a esos sistemas y entidades. En caso afirmativo, ademas
de lo anterior, deberan presentar certificacion de haber cumplido con esa obligacién, al menos, durante los
ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha limite para la presentacién de la propuesta, salvo que en el
cuadernillo de CEC lo exija por plazo superior al aqui previsto y presentar la respectiva planilla de pago.

Tanto las personas naturales como las juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el Decreto 0862
de 2013 o demas normas que lo modifiquen o adicionen, deberan manifestarlo en el mismo certificado en el
que acredite el pago de los demas aportes.

k) Registro Unico Tributario

El proponente debe anexar copia actualizada del Registro Unico Tributario de la persona juridica o de la
persona natural a fin de determinar el régimen tributario al que pertenece.

En caso de consorcios y uniones temporales, se debera allegar el RUT de cada uno de los integrantes del
consorcio o uniéon temporal, segun corresponda.

1) REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

Los proveedores deberan adjuntar Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias en virtud de lo contemplado en el articulo 6, numeral 1, de la
ley 2097 de 2021.

14.2 REQUISITOS HABILITANTES DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA
El municipio de Tulua verificara como requisito habilitante, la experiencia del proponente en los siguientes
términos.
El Proponente debe acreditar en maximo dos (2) certificaciones de contratos, y/o actas de liquidacion y/o
érdenes de compra, y/o actas de terminacién suscritos con entidades publicas o privadas, donde se evidencie
la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del contrato; cuya sumatoria sea igual o superior al
100% del presupuesto oficial.
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Para efectos de la verificacion de las certificaciones se debera tener en cuenta lo siguiente:

1. El contrato debera estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.
Para el presente proceso de seleccion, se tomara como fecha de terminacion del contrato la del recibo final
del contrato, suscrito por el contratante o su representante.

2. Laexperiencia debe haberse obtenido en contratos de primer orden terminados antes de la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion y celebrados en el sector publico o privado.

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal para efectos de acreditar la experiencia minima

solicitada por este organismo, se realizara la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus integrantes.

Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de seleccion hayan hecho parte de algun

consorcio o0 unién temporal que haya ejecutado el contrato, la experiencia habilitante en valor sera tomada de

acuerdo con el porcentaje que le correspondio en dicha figura asociativa, al integrante que pretenda hacerla

Mvaler en el presente proceso.

Cuando se encuentren contratos con prestacion de servicio simultaneo en la misma u otras entidades o

empresas, o en un mismo periodo de tiempo, el municipio tendra en cuenta para efectos de la evaluaciéon de

la experiencia todo el valor certificado, sin importar que se superpongan los periodos de tiempo.

En cuanto a personas juridicas extranjeras con sucursal en el pais: debera acreditar este requerimiento como

lo haria una persona juridica de origen nacional.

Nota 1: Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de

manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de seleccion.

Nota 2: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que presenten inconsistencias, Las copias de los

documentos presentadas deben ser completamente legibles.

Nota 3: El municipio se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacién suministrada por el

oferente.

Nota 4: La informacién suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la

documentacion aportada.

Nota 5: El objeto del contrato debe haber sido ejecutado a satisfaccion y en su desarrollo no debe haberse

presentado ningun tipo de sancién y/o multa por incumplimiento de El Contratista.

15. CRITERIOS DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACION

mLa seleccion de la oferta mas favorable se desarrollara en dos etapas: la primera corresponde a la
' determinacién del menor precio ofertado y la segunda a la verificacién de los requisitos habilitantes.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.3. Del Decreto 1082 de 2015: “la verificacion y evaluacién de las
ofertas para la minima cuantia sera adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se
requiera un comité plural...”, quien (es) les correspondera revisar y verificar lo siguiente:

1. La propuesta con el precio mas bajo: el proceso de evaluacion se adelantara de acuerdo con lo determinado
en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. de la ley 1082 de 2015. El municipio de Tulua revisara las ofertas
economicas presentadas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si
esta no cumple con las condiciones de la invitacion, verificara el cumplimento de los requisitos de la invitaciéon
de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos habilitantes respecto del oferente con el precio mas
bajo.

Para establecer la oferta de menor valor se tendra en cuenta el valor total de la propuesta presentada por los
proponentes y registrada en el acta de cierre del proceso de seleccién.

En todo caso el valor no podra superar el presupuesto establecido, toda vez que, la oferta quedara inmersa en
causal de rechazo por sobrepasar el presupuesto oficial establecido.
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No se aceptaran ofertas parciales so pena de incurrir en causal de rechazo.

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o0 mas ofertas, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata
el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, y conforme a los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 o las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

17. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

No.

Clase

Fuente

Etapa Tipo

Ocurrir) evento

Descripciéon (Que puede | Consecuencia de
pasar y como puede |la Ocurrencia del | Probabilidad

Impacto

Valoracién
del Riesgo

General

Interna

Planeacion | Administrativo

El valor del contrato no
corresponde a los precios
del mercado.

General

Interna

Planeacion

General

Interna

Planeacion | Administrativo

La descripcién del bien o
servicio requerido no es
claro.

General

Interna

Planeacion

N

General

Interna

Planeacion | Administrativo

El estudio de mercado no
permite identificar los
aspectos de oferta y

demanda del mercado
respectivo.

General

Interna

Planeacion

General

Externa

Contratacion Juridico

La no suscripcién oportuna
del contrato por parte del
adjudicatario.

1

General

Externa

Contratacion

General

Externa

Contratacion Juridico

Riesgo de que no se
presenten las garantias
requeridas en los
documentos del proceso de
contratacién o que su
presentacion sea tardia.

12

General

Externa

Contratacion

General

Interna

Contratacion | Financieros

Demora en la expedicion
del registro presupuestal
del contrato.

13

General

Interna

Contratacion

General

Externa

Ejecucién Econémicos

Efectos econdmicos
desfavorables derivados de
la demora en los tramites
para la legalizacion,
perfeccionamiento e
iniciacion de los trabajos.

15

General

Externa

Ejecucion

Especifico

Interno

Ejecucién | Operacionales

Variacion de cantidades de
obra

17

Especifico

Interno

Ejecucion

General

Externo

Ejecucidon | Operacionales

Accidentalidad presentada
por la deficiente colocacion
de sefializacién preventiva
en obra, falta de
sefializacion de
aproximacién e iluminacion,
equipos de radio para
cierres y demas
sefalizacion necesaria, y
de seguridad industrial y de
sefalizacion y dotacion de
los operarios y
trabajadores, etc.

21

General

Externo

Ejecucion

10

General

Externo

Ejecucién | Operacionales

Demoras en la ejecucion
de las obras por otras
causas distintas al clima o
a la fuerza mayor o el caso
fortuito

22

General

Externo

Ejecucion

1"

General

Externo

Ejecucién | Regulatorios

Imposicién de nuevos
tributos, siempre y cuando
no hubiera sido previstos

24

General

Externo

Ejecucion
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-

gk

e Caasign

Impacto después del tratamiento

Tratamiento / Controles a ser

Valoracién

No. | Categoria A quién se le asigna? implementadas Probabilidad Impacto del Riesgo Categoria
Revision y ajuste del
1 Bajo Entidad presupuesto oficial, acorde a los 1 1 2 Bajo
estudios de mercado
; } Revision y ajuste de la .
2 Medio Entidad descripcién _de la necesidad. L 1 2 Bajo
3 Bajo Entidad Afecta la ejecucién del contrato 1 1 2 Bajo
| )
4 Alto Proponente Fcer efzg;r:d? dpéhza de 1 1 2 Bajo
5 Medio Proponente Hacer Bfi?;?;l?dpéhza de 1 1 2 Bajo
6 Bajo Entidad S°l§:;;rzp:r’;:ﬂgﬂ‘;’;: ol 1 1 2 Bajo
7 Bajo Contratista Requenrcgﬁg‘:::gmente al 1 1 2 Bajo
8 | medo e = 1 I
Requerir oportunamente al
; ; contratista para que adelante las .
9 Bajo Contratista acclones nocesarias cars 1 1 2 Bajo
reducir este riesgo
Requerir oportunamente al
contratista para que adelante las
10 Medio Contratista acciones necesarias para 1 1 2 Bajo
reducir este riesgo, acorde a la
programacion
. Analisis y revision del equilibrio .
11 Alto Contratista Sronkimico e contrath 1 1 2 Bajo
Monitoreo y Revision
Fecha estimada
JAfecta la fecha estimada
No. | ejecucion del | Persona responsable por | en que se inicia el ::m Ie;‘aue s:l :1%?1:2:;:? realiza el Pgl;lxlcldad
contrato? implementar el tratamiento tratamiento P ¢
tratamiento
En la planeacién ;
Una vez terminada i {
1 Si Supervisor del contrato de} plroyac:o yeon la etapa Revision y ajuste del | o haimente
a etapa racontractial presupuesto oficial
precontractual P
Supervisordal contraito E:[ Iar:h;réf:c:: Una vez terminada | Revision y ajuste de la
2 Si I;‘Ia ilapay la etapa descripcion del bien o Diariamente
precontractual precontractual servicio.
Supervisor del contrato En la planeacion . Revision y
s del proyecto y en Una vez terminada reestructuracion del
3 Si la etapa Semanalmente
la etapa recontractisel presupuesto del
precontractual P proceso de seleccion
Supervisor del contrato Posteriormente a Una vez se Requerir al
4 Si la adjudicacién del | perfeccionado el adjudicatario para la Diariamente
contrato derivado | contrato derivado firma del contrato
Sapervisor delcontrato Posteriormente a Una vez se 4 d.u(;?:;ifg aalra "
5 Si la adjudicacion del | perfeccionado el Juaaro B Diariamente
: . suscripcion de las
contrato derivado | contrato derivado ;
polizas.
Supervisor del contrato Posteriormente a Una vez se i stl? uE:t:.JErlsgign del
6 Si la adjudicacién del | perfeccionado el presupuesto del Diariamente
contrato derivado | contrato derivado proceso de seleccion
Supervisor del contrato Al inicio de la A la terminacion de
7 Si ejecucion del la ejecucién del Respuestas daday por Diariamente
) el contratista
contrato contrato :
Supervisor del sontrato Al inicio de la A la terminacion de Gor:srgtravai:?rnédal
8 Si ejecucion del la ejecucién del contratigta dol aviiice Diariamente
contrato contrato !

del contrato y de las
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cantidades de obra
ejecutadas y por
ejecutar
Al inicio de la A la terminacion de Con:?'ﬁi&ﬁ:?‘fmo
9 Si Entidad ejecucion del la ejecucion del idad industrial Semanalmente
contrato contrato segupdad Mriussha
de |a obra
Al inicio de la A la terminacién de Segu;m;ir;t:oydc;rintrol
10 Si Contratista - Entidad ejecucion del la ejecucion del in':erventor o Semanalmente
contrato contrato supervisor
Al inicio de la A la terminacion de | Revision y aplicacion
11 Si Contratista - Entidad ejecucion del la ejecucién del de la normatividad Semanalmente
contrato contrato vigente

18. COBERTURA (Si se requiere)
El Contratista que resulte adjudicatario del proceso de seleccion, estara obligado a constituir las Garantias
respectivas y necesarias conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, en donde debera aparecer como
beneficiarios el Municipio de Tulua. Esta garantia tnica debe amparar los siguientes riesgos asi:
CUMPLIMIENTO GENERAL: De todas las obligaciones del contrato por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato por el término de la vigencia igual al plazo del contrato garantizado mas el
plazo contractual previsto para la liquidacion del contrato.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

CALIDAD DEL SERVICIO. Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia de seis (6)
meses contados a partir de la suscripcion del acta de recibo definitivo de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: Por un valor no inferior a doscientos (200) SMLMV, por
un término igual a la duracién de la obra; esta debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce
en que la péliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La pdliza debe
incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de
contratista y subcontratistas, ¢) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la poliza debe amparar |
expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de dafio emergente y lucro cesante y
b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros.
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