PRESUPUESTO GENERAL					
PROYECTO "ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"					
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Fase 0: Acciones previas**				
1.1	Recopilar y análizar la información secundaria	1	Número	$ 37.253.707,00	$ 37.253.707
1.2	Efectuar el alistamiento institucional	1	Número	$ 30.153.707,00	$ 30.153.707
2	**Fase 1: Delimitación del cauce permanente y de la línea de mareas máximas**				
2.1	Delimitar el cauce permanente de ríos y lagos	1	Número	$ 3.517.780.967,00	$ 3.517.780.967
2.2	Delimitar la línea de mareas máximas	1	Número	$ 83.742.917,00	$ 83.742.917
3	**Procesos de participación y comunicación**				
3.1	Desarrollar la estrategia de participación y difusión	1	Número	$ 104.501.858,00	$ 104.501.858
3.2	Desarrollar el proceso de preconsulta	1	Número	$ 251.374.656,00	$ 251.374.656
				SUBTOTAL	**$ 4.024.807.812,00**
				IVA (19%)	$ 764.713.484,00
				SUBTOTAL PROYECTO	**$ 4.789.521.296,00**
				Realizar la interventoría del proyecto	**$ 379.366.051,00**
				TOTAL PROYECTO	**$ 5.168.887.347,00**

YOVANY DELGADO MORENO
Coordinador Grupo de Ordenamiento Ambiental y Territorial