RESOLUCIÓN No 0 1 3 1 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024

Por medio de la cual se ordena la Apertura de la
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
GCSJ-SA-018-2024

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 0019 del 12 de enero de 2012, el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, Decreto de delegación No. 275 del 22 de mayo del 2020 y demás normas que le adicionen o modifiquen,

CONSIDERANDO:

Que el 03 de octubre de 2024, el departamento del Meta publicó en el SECOP II, el aviso de convocatoria pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos.

Que la publicación del proyecto de pliegos se realizó desde el 03 al 10 de octubre 2024, con el fin de que los interesados en participar presentaran observaciones a los documentos del proceso.

Que los interesados en el Proceso de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA ELECTRÓNICA NO. GCSJ-SA-018-2024 presentaron observaciones a los Documentos del Proceso, las cuales fueron atendidas en debida forma y publicadas en el portal de contratación publica SECOP2 .

Que el presente Proceso de Contratación era no susceptible de ser limitado a Mypime de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 la entidad contratante por medio de acto administrativo de carácter general debe de forma motivada ordenar la apertura de los Procesos de Contratación.

En mérito de lo expuesto esta Secretaría

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de contratación **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. GCSJ-SA-018-2024**, con las siguientes condiciones:

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL META.

1. **CRONOGRAMA:**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE 2024
Publicación del aviso de convocatoria pública	03 de octubre de 2024
Publicación de estudios previos	03 de octubre de 2024

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	03 de octubre de 2024
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 10 de octubre de 2024 a las 8:00 AM
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	N/A
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	11 de octubre de 2024
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	11 de octubre de 2024
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	11 de octubre de 2024
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección.	11 de octubre de 2024
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	Hasta el 15 de octubre de 2024 a las 12:00 Mm
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	15 de octubre de 2024 las 18:00
Plazo máximo para expedir adendas	15 de octubre de 2024 a las 19:00 pm
Presentación de Ofertas	17 de octubre de 2024 a las 08:00 am
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	17 de octubre de 2024 a las 08:01 am
Informe de presentación de Ofertas	17 de octubre de 2024 a las 08:02 am
Publicación del informe de verificación o evaluación	18 de octubre de 2024
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	Hasta el día final de traslado de evaluación 23 de octubre de 2024
Apertura del sobre económico	24 de octubre de 2024 8:00 am
Publicación de la lista de participantes de la subasta	24 de octubre de 2024 8:30 am
Fecha de inicio de la subasta electrónica	24 de octubre de 2024 9:00 am
Fecha fin de la subasta electrónica	24 de octubre de 2024 9:05 am
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	24 de octubre de 2024 10:00am
Firma del Contrato	24 de octubre de 2024 10:30 am
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	24 de octubre de 2024 14: 00pm
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	24 de octubre de 2024 17: 00

1. Los estudios previos y demás documentos, así como el pliego de condiciones podrá ser consultado en el SECOP II.
2. El presupuesto estimado para el contrato es la suma de: **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($997.071.429)** valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos propios del contrato. Los gastos que se ocasionen del presente contrato se pagarán con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2024, así a:

CDP	EXPEDICIÓN	TRAZADOR PRESUPUESTAL	CPC	RUBRO PRESUPUESTAL	SITUACIÓN (SSF-CFF aplica solo regalías)	VALOR CDP	VALOR A EJECUTAR
3913	12/09/2024	Construcción de paz	4721101 4693998	0304-2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004-42RB	N/A	$816.659735,80	$816.659735,80
3911	12/09/2024	Construcción de paz	4721201	0304-2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004-42	N/A	$180.411.693,45	$180.411.693,45
TOTAL						$997.071.429,25	$997.071.429,25

ARTICULO SEGUNDO: Convocar a las diferentes veedurías ciudadanas, asociaciones civiles, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo, junto con el pliego de condiciones definitivo y sus anexos en la página web del SECOP II.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en la ciudad de Villavicencio, a los once (11) días del mes de octubre de 2024.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDREA CAROLINA LIZCANO NOGUERA
Secretaria de Gobierno y Seguridad

Proyecto: Mauricio Hernández Herrera
Abogado Especializado CPS.