Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6266754
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 9:21:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	HDSJDD-RE-0865-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL POR MEDIO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EN SALUD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1735 DEL 2023 PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(31/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(1/06/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO1

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDESOH

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900153760

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDESOH	BBVA	Ahorros	957417439

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2024 11:19:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2024 2:23:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6266754_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑ Sí ☐ No
Fecha de notificación de prorrogación	28 días para terminar *(31/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(30/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 5:46:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14239716	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	96.579.260,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	2/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6266754
Proveedor FUNDESOH
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 36 N°40-89
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección Calle 36 N°40-89
Código postal 00-00-00

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO CARREÑO	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1 CO1.PCCNTR.6266754

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
193.158.520,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41114500	SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL POR MEDIO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EN SALUD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1735 DEL 2023 PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	1,00	UN	193.158.520,00	193.158.520,00	193.158.520,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONDICIONES ANEXAS DISPOSITIVOS.pdf	CONDICIONES ANEXAS DISPOSITIVOS.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
REQUISITOS_0001_compressed (1).pdf	REQUISITOS_0001_compressed (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO ALBERTO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86044126	Guardar y notificar
Supervisor	LINA MARIA LOZANO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53177339	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALVARO ALBERTO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86044126	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO	3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:23:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
Supervisor	LINA MARIA LOZANO MEDINA	3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:23:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
Ordenador del Gasto	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO	3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2024 2:23:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	193.158.520
	Total	193.158.520

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1208	CDP	No validado	193.158.520 COP	193.158.520 COP	00-00-001	Editar

Saldo de CDP: 193.158.520 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 193.158.520 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1267	Presupuestal (CDP)	-	No validado	193.158.520 COP	193.158.520 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 193.158.520 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 193.158.520 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N°. 0865 DEL 30 DE ABRIL DE 2024

En el Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada, a los 15 días del mes mayo del año 2024 se reunieron las siguientes personas: El Gerente de La E.S.E. **ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.044.126 expedida en Villavicencio, y por la otra **DANIEL IGNACIO CARDENAS**, también mayor de edad, en su calidad de Representante Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO con NIT **900.153.760** quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de Suministro **N° 0865 DEL 30 DE ABRIL DEL 2024,** teniendo como soporte el informe por parte del supervisor de fecha 15 de mayo de 2024 y el ingreso al área de Almacén N° 015 del 14 de mayo de 2024 debidamente aprobado por el Supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de éste último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El Interventor/Supervisor deja constancia, en la presente Acta de Liquidación, que el contrato de **0865 DEL 30 DE ABRIL DE 2024** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E., por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza al Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 0865 DEL 30 DE ABRIL DE 2024, suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y FUNDESOH, en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
CONTRATO No.	0865 DEL 30 DE ABRIL DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL POR MEDIO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS BASICOS DE ATENCION EN SALUD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1735 DEL 2023PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SUPERVISOR:	LINA MARIA LOZANO MEDINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($193.158.520,oo)
VALOR ADICIÓN:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABIRL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024
CDP	N° 1208 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
RP	N° 1267 DEL 29 DE ABIRL DE 2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. ADICION

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
NO		

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del Hospital
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	100041498	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-04-2024	02-08-2024	$38.631.704	29-04-2024
SEGUROS MUNDIAL	100041498	CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	29-04-2024	2-12-2024	$57.947.556	29-04-2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	N.A.
No. 1: $ 0,00	N.A.
No. 2: $ 0,00	N.A.
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	N.A.
VALOR POR AMORTIZAR	N.A.

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.
TOTAL, DEVOLUCIONES	N.A.	N.A.

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

RELACION FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
FV30	**$193.158.520.oo**	PENDIENTE POR PAGAR
TOTAL, FACTURAS	**$193.158.520.oo**	

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	**$193.158.520.oo**	**100%**
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**0**	**0**
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**0**	**00%**
TOTAL, VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	**$193.158.520.oo**	**100%**
VALOR ANTICIPO	**0**	**00%**
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	**0**	**00%**
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	**0**	**00%**
TOTAL, FACTURAS	**$193.158.520.oo**	**100%**
VALOR EJECUTADO	**$193.158.520.oo**	**100%**
TOTAL, PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	**0**	**0**
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	**0**	**0**
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTA ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$193.158.520.oo**	**100**
TOTAL, EJECUTADO	**$193.158.520.oo**	**100**

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA
N.A.	N.A.
N.A.	N.A.

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:
Anexo: factura del contratista y el informe del Supervisor.

Anexo: Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo: certificación de póliza vigente

CONTRATISTA: **DANIEL IGNACIO CARDENAS LOPEZ** C.C N°. 1006878019 expedida en Villavicencio R.L FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
SUPERVISOR: LINA MARIA LOZANO MEDINA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EBS	
GERENTE: **ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.	

Original - Hospital Departamental San Juan de Dios
Copia: Supervisor, Contratista.

ENCARGADA DE REVERSAR SALDOS NO EJECUTADOS POR CONTRATISTA

NEIDA A. ESCOBAR CORILLO
Técnico, Presupuesto
Oficina
Presupuesto