Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6885227
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/10/2024 10:00:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	198-DISANEJC/CENACARM-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACION DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACION DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACION OFICINA ATENCION AL USUSARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	10/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - ARMENIA

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VP CONSTRUCTORA

COLOMBIA, Popayán
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VP CONSTRUCTORA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR GABRIEL PARRA JURADO* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 8:15:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2024 11:47:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Salud)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del				

	contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	50 minutos de tiempo transcurrido *(11/10/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15371507	Seriedad de la oferta	-	130.413.030,62 COP	-	2/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6885227
Proveedor CONSORCIO VP CONSTRUCTORA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CENTENARIO 25N - 00
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección AV CENTENARIO 25N - 00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ARMENIA QUINDIO	COLOMBIA > Quindío > Armenia
2	cartago BIVEN	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago

1 CO1.PCCNTR.6885227

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.304.659.210,62	1.239.710.916,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). **Mis observaciones:** CAPITULO AC- 9 ACABADOS	180,00	M2	12.880,00	12.632,00	2.318.400,00	2.273.760,00
2	72102900	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- eternit existentes (Incluye cargue y retiro de material desmontado). Incluye retiro de caballetes **Mis observaciones:** CAPITULO AC- 9 ACABADOS	601,00	M2	23.834,00	23.376,00	14.324.234,00	14.048.976,00
3	72102900	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) **Mis observaciones:** CAPITULO AC- 9 ACABADOS	600,00	M2	31.995,00	31.380,00	19.197.000,00	18.828.000,00
4	72102900	Desmonte de lámparas existentes **Mis observaciones:** CAPITULO AC- 9 ACABADOS	18,00	UN	19.320,00	18.949,00	347.760,00	341.082,00
5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas. La luminaria deberá ser avalada por la interventoria INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	13,00	UN	181.000,00	177.524,00	2.353.000,00	2.307.812,00

		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
6	72102900	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	5,00	UN	65.000,00	63.752,00	325.000,00	318.760,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
7	72102900	CUBIERTA INCLINADA EN TEJA TIPO ESPAÑOLA DE BARRO COLONIAL. Incluye transporte, suministro e instalación asi como todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento a todo costo. Incluye caballete	601,00	M2	102.460,00	100.492,00	61.578.460,00	60.395.692,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
8	72102900	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	180,00	ML	81.460,00	79.895,00	14.662.800,00	14.381.100,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
9	72102900	Mantenimiento correctivo y preventivo de red hidráulica e hidrosanitaria, incluye desmonte de tuberias, cajas de inspección canaletas en mal estado y su respectivo suministro e instalación	1,00	UN	1.349.698,00	1.323.783,00	1.349.698,00	1.323.783,00
		Mis observaciones: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A GLOBAL CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
10	72102900	Mantenimiento de puertas existentes en madera, (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, pintura del color existente, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.)	14,00	M2	216.785,00	212.622,00	3.034.990,00	2.976.708,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
11	72102900	PINTURA COLOR BLANCO PURO ADVANCED - premium de máxima lavabilidad y durabilidad .3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura advanced blanco, filos y dilataciones).	370,00	M2	37.597,00	36.875,00	13.910.890,00	13.643.750,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
12	72102900	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - Incluye, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte de colores existentes (amarillo y azul)	70,00	M2	31.995,00	31.380,00	2.239.650,00	2.196.600,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
13	72102900	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional.	305,00	M2	24.775,00	24.299,00	7.556.375,00	7.411.195,00
		Mis observaciones: CAPITULO AC- 9 ACABADOS						
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	5,00	UN	674.407,00	661.458,00	3.372.035,00	3.307.290,00
		Mis observaciones: CAPITULO AS-2 APARATOS SANITARIOS						
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo HOSPITALARIO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	4,00	UN	3.800.000,00	3.727.040,00	15.200.000,00	14.908.160,00
		Mis observaciones: CAPITULO AS-2 APARATOS SANITARIOS						
3	72102900	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).	9,00	UN	82.749,00	81.160,00	744.741,00	730.440,00
		Mis observaciones: CAPITULO AS-2 APARATOS SANITARIOS						
4	72102900	punto hidráulico para lavamanos y sanitario	9,00	UN	34.413,00	33.752,00	309.717,00	303.768,00
		Mis observaciones: CAPITULO AS-2 APARATOS SANITARIOS						
5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 tipo corona o similar. incluye retiro del existente	9,00	UN	245.228,00	240.519,00	2.207.052,00	2.164.671,00
		Mis observaciones: CAPITULO AS-2 APARATOS SANITARIOS						
1	72102900	ADMINISTRACION	1,00	UN	33.006.360,40	32.372.309,00	33.006.360,40	32.372.309,00
		Mis observaciones: 20% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION						
1	72102900	IMPREVISTOS	1,00	UN	8.251.590,10	1.618.615,00	8.251.590,10	1.618.615,00
		Mis observaciones: 5% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION						
1	72102900	UTILIDAD	1,00	UN	4.950.954,06	4.855.846,00	4.950.954,06	4.855.846,00
		Mis observaciones: 3% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION						
1	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	940.681,27	922.611,00	940.681,27	922.611,00
		Mis observaciones: 19% SOBRE LA UTILIDAD						
1	72102900	APERTURA DE VANO EN MURO EN MAMPOSTERIA 0.15 ADECUACION EN CONSULTORIO DE PRIORITARIA	150,00	M2	19.600,00	19.223,00	2.940.000,00	2.883.450,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
2	72102900	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA (POLICARBONATO)- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	50,00	M2	21.945,00	21.523,00	1.097.250,00	1.076.150,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
3	72102900	Desmonte de lámparas existentes	200,00	UN	6.235,00	6.115,00	1.247.000,00	1.223.000,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
4	72102900	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro).	82,00	UN	27.392,00	26.866,00	2.246.144,00	2.203.012,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
5	72102900	DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro).	55,00	M2	15.534,00	15.235,00	854.370,00	837.925,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
6	72102900	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	501,00	M2	11.880,00	11.651,00	5.951.880,00	5.837.151,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
7	72102900	DEMOLICIÓN ENCHAPE EN CERAMICA (Incluye cargue y retiro de escombros)	80,00	M2	12.032,00	11.800,00	962.560,00	944.000,00
		Mis observaciones: CAPITULO P1 PRELIMNARES						
8	72102900	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye	24,00	UN	31.935,00	31.321,00	766.440,00	751.704,00

		cargue y retiro de material desmontado). **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES						
9	72102900	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	201,00	M2	5.345,00	5.242,00	1.074.345,00	1.053.642,00
10	72102900	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN EN BAÑOS (INC. RETIRO DE SOBR.) **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	90,00	M2	11.238,00	11.022,00	1.011.420,00	991.980,00
11	72102900	DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado). **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	25,00	ML	6.882,00	6.749,00	172.050,00	168.725,00
12	72102900	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	6,00	UN	38.497,00	37.757,00	230.982,00	226.542,00
13	72102900	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros). **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	29,00	M2	62.639,00	61.436,00	1.816.531,00	1.781.644,00
14	72102900	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE, DESMONTE DE ACOMETIDAS, TUBERÍAS Y TODOS LOS ACCESORIOS. **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	3,00	UN	241.356,00	236.721,00	724.068,00	710.163,00
15	72102900	DESMONTE DE PROTECTORES DE PARED **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	82,00	UN	29.620,00	29.051,00	2.428.840,00	2.382.182,00
16	72102900	DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado). **Mis observaciones:** CAPITULO P1 PRELIMNARES	30,00	M2	21.734,00	21.316,00	652.020,00	639.480,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Util 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	150,00	UN	181.000,00	177.524,00	27.150.000,00	26.628.600,00
2	72102900	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	40,00	UN	65.000,00	63.752,00	2.600.000,00	2.550.080,00
3	72102900	Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica Para iluminación en caso de estar en mal estado, incluye material de tuberia eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado en caso de ser necesario. **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	190,00	UN	54.563,00	53.515,00	10.366.970,00	10.167.850,00
4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	30,00	UN	33.620,00	32.974,00	1.008.600,00	989.220,00
5	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	30,00	UN	31.343,00	30.741,00	940.290,00	922.230,00
6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA, NO INCLUYE APARATO **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	30,00	UN	109.707,00	107.600,00	3.291.210,00	3.228.000,00
7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA **Mis observaciones:** IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	10,00	UN	210.560,00	206.517,00	2.105.600,00	2.065.170,00
8	72102900	Mantenimiento red eléctrica edificaciones ESM, verificación de tableros, circuitos, conexiones, tomas, cambio de piezas en mal estado, cambio de cableado, regatas, tuberia, revoque. incluye mano de obra y material **Mis observaciones:** LA PRESENTACION UNIDAD CORRESPONDE A GLOBAL IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA	1,00	UN	49.796.958,00	48.840.856,00	49.796.958,00	48.840.856,00
1	72102900	Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con ácidos, resane de fisuras e impermeabilización), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG. **Mis observaciones:** FA_3 FACHADA	1.599,00	M2	37.320,00	36.603,00	59.674.680,00	58.528.197,00
1	72102900	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilaria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). **Mis observaciones:** CB-4 CUBIERTAS	500,00	M2	81.460,00	79.895,00	40.730.000,00	39.947.500,00
2	72102900	Suministro e instalación de cubierta en teja de 505mm CAL. 24 color verde RAL 6006 exterior y blanco ral 9016 interior, en calidad standing seam (incluye todos los accesorios para la correcta instalación garantizando la impermeabilidad de la estructura). Incluye caballete para teja sin traslapo L= 2,00M **Mis observaciones:** CB-4 CUBIERTAS	22,00	M2	55.940,00	54.865,00	1.230.680,00	1.207.030,00
3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR HUMO E=10MM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CON TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS). **Mis observaciones:** CB-4 CUBIERTAS	50,00	M2	158.765,00	155.716,00	7.938.250,00	7.785.800,00
4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL CUADRADA EN LAMINA GALVANIZADA DE 10 PULGADAS Cal .20 d/ 1.00 m. (Aplicación de wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) Incl. Soscos. Incluye soportes metálicos para su correcta instalación y funcionamiento **Mis observaciones:** CB-4 CUBIERTAS	25,00	ML	173.643,00	170.309,00	4.341.075,00	4.257.725,00
1	72102900	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	100,00	M2	122.239,00	119.892,00	12.223.900,00	11.989.200,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA MURO BAÑO 30X60 VETA TIPO MARMOL (Incluye boquilla color y win.) **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	80,00	M2	71.735,00	70.357,00	5.738.800,00	5.628.560,00
3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANICO DE 60X60 ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO. INCLUYE NIVELACION DE PISO EXISTENTE **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	30,00	M2	102.715,00	100.742,00	3.081.450,00	3.022.260,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA						

4	72102900	PARA PISO BAÑO 60X60 BLANCO (Incluye boquilla color y win.) **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	90,00	M2	75.759,00	74.304,00	6.818.310,00	6.687.360,00
5	72102900	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye fundida, pulida y brillada) **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	500,00	ML	28.863,00	28.308,00	14.431.500,00	14.154.000,00
6	72102900	GUARDA CAMILLAS EN PVC DE 15 cm con sistema de clips. Color blanco o gris. Incluye suministro e Instalación. **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	82,00	ML	22.732,00	22.295,00	1.864.024,00	1.828.190,00
7	72102900	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	800,00	M2	16.364,00	16.049,00	13.091.200,00	12.839.200,00
8	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO. TABLETA DE 50X50CM E=1,0CM **Mis observaciones:** PA-5 ACABADOS	24,00	M2	75.260,00	73.815,00	1.806.240,00	1.771.560,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.) **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	18,00	UN	674.407,00	661.458,00	12.139.326,00	11.906.244,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo HOSPITALARIO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, griferia, accesorios de conexión e instalación.) **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	6,00	UN	3.800.000,00	3.727.040,00	22.800.000,00	22.362.240,00
3	72102900	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	22,00	UN	82.749,00	81.160,00	1.820.478,00	1.785.520,00
4	72102900	punto hidráulico para lavamanos y sanitario **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	23,00	UN	34.413,00	33.752,00	791.499,00	776.296,00
5	72102900	punto hidráulico para ducha **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	4,00	UN	34.413,00	33.752,00	137.652,00	135.008,00
6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 tipo corona o similar. incluye retiro del existente **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	20,00	UN	245.228,00	240.519,00	4.904.560,00	4.810.380,00
7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO 6MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. **Mis observaciones:** AS-6 APARATOS SANITARIOS	19,00	M2	745.573,00	731.257,00	14.165.887,00	13.893.883,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación). **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	15,00	M2	334.331,00	327.911,00	5.014.965,00	4.918.665,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE ESPEJO 4 mm. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	200,00	M2	105.036,00	103.019,00	21.007.200,00	20.603.800,00
3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCOLORO 6MM. EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR INCLUYE PERFILERIA EN ALUMNIO. CERROJO DE SEGURIDAD EN LAMINA INFERIOR. (INCLUYE MANIJA DE PUERTA CILINDRICA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE EN LAS DOS CARAS H=40CM EN LAS DOS HOJAS). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. = 1,8m a 2,0m X h=2,00M ACCESO AREA ADMINISTRATIVA **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	1,00	UN	1.175.613,00	1.153.041,00	1.175.613,00	1.153.041,00
4	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD INCOLORO 6MM. MARCO Y PERFILERIA EN ALUMINIO . CERROJO INFERIOR DE SEGURIDAD. INCLUYE MANIJA DE PUERTA CILINDRICA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE EN LA CARA EXTERIOR DE LAS DOS HOJAS H=1.80M). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. = 1,8m a 2,0m X h=2,00M ACCESO PINCIPAL Y PRIORITARIA **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	2,00	UN	1.376.613,00	1.350.182,00	2.753.226,00	2.700.364,00
5	72102900	REJILLA DE VENTILACION PLÁSTICA 20 X 20 PARA DUCTOS . (Suministro e instalación, cordón sellador color blanco) **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	10,00	UN	35.714,00	35.028,00	357.140,00	350.280,00
6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO X6MM, INCOLORO, CON PELICULA FROZZEN **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	12,00	M2	109.998,00	107.886,00	1.319.976,00	1.294.632,00
7	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMNIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). DE A=0,80 a 1,00 X h= 2,00M **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	82,00	UN	619.560,00	607.664,00	50.803.920,00	49.828.448,00
8	72102900	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA VENTANAS Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). **Mis observaciones:** ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	200,00	M2	58.364,00	57.243,00	11.672.800,00	11.448.600,00
1	72102900	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA	200,00	M2	25.382,00	24.894,00	5.076.400,00	4.978.800,00
2	72102900	MANTENIMIENTO DE MURO, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA	120,00	M2	69.192,00	67.863,00	8.303.040,00	8.143.560,00
3	72102900	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos	5.045,00	M2	37.051,00	36.339,00	186.922.295,00	183.330.255,00

		en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA						
4	72102900	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantía para fachada, color institucional. **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA	1.600,00	M2	28.051,00	27.512,00	44.881.600,00	44.019.200,00
5	72102900	Pintura plástica sobre paramento exterior. Graniplast. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco. **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA	260,00	M2	38.648,00	37.905,00	10.048.480,00	9.855.300,00
6	72102900	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio **Mis observaciones:** PI-8 PINTURA	350,00	M2	42.010,00	41.203,00	14.703.500,00	14.421.050,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE h=0,90m tubería en acero inoxidable d=1_1/2" (48mm), anclada lateralmente a muro o soporte metalico, fijado mediante soporte pasamanos de acero inoxidable con tres anclajes, incluye tapas en acero inoxidable en los bordes finales de la tubería. **Mis observaciones:** EMA-9 EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO	8,00	UN	434.830,00	426.481,00	3.478.640,00	3.411.848,00
1	72102900	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E = 0.10 m (sin refuerzo) **Mis observaciones:** S – 10 ESTRUCTURA EN CONCRETO	30,00	M2	101.594,00	99.643,00	3.047.820,00	2.989.290,00
2	72102900	MALLA ELECTROSOLDADA M-131Q-3.1 5.00mm c/0.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo) **Mis observaciones:** S – 10 ESTRUCTURA EN CONCRETO	90,00	KG	10.495,00	10.293,00	944.550,00	926.370,00
1	72102900	Suministro e instalación de aviso de identificación (ESMBAS08). Incluye nombre del dispensario, logo de sanidad/ suministro de la señalizacion de los consultorios y vía de evacuacion/suministro de mapa de ubicación **Mis observaciones:** LA PREESENTACION UNIDAD CORRESPONDE A GLOBAL S – 11 SEÑALIZACION	1,00	UN	6.997.650,00	6.863.295,00	6.997.650,00	6.863.295,00
1	72102900	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** 20% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMNISTRACION	1,00	UN	145.934.770,80	143.131.141,00	145.934.770,80	143.131.141,00
1	72102900	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** 5% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMNISTRACION	1,00	UN	36.483.692,70	7.156.557,00	36.483.692,70	7.156.557,00
1	72102900	UTILIDAD **Mis observaciones:** 3% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMNISTRACION	1,00	UN	21.890.215,62	21.469.671,00	21.890.215,62	21.469.671,00
1	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD **Mis observaciones:** 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	4.159.140,97	4.079.237,00	4.159.140,97	4.079.237,00
1	72102900	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN AREA DE OBSERVACIONES ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS). **Mis observaciones:** P-1 PRELIMNARES	30,00	M2	11.880,00	11.651,00	356.400,00	349.530,00
2	72102900	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑOS (Incluye cargue y retiro de escombros) **Mis observaciones:** P-1 PRELIMNARES	8,00	M2	12.032,00	11.800,00	96.256,00	94.400,00
3	72102900	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA PARA CARCAMO EN CONCRETO. MODULOS DE 50X50CM. ACCESO VEHICULAR **Mis observaciones:** P-1 PRELIMNARES	8,60	ML	24.026,00	23.564,00	206.623,60	202.650,40
4	72102900	Retiro de manto foil existente en cubierta (Incluye cargue y retiro de escombros) **Mis observaciones:** P-1 PRELIMNARES	20,00	M2	23.712,00	23.256,00	474.240,00	465.120,00
5	72102900	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). **Mis observaciones:** P-1 PRELIMNARES	4,00	UN	38.497,00	37.757,00	153.988,00	151.028,00
1	72102900	INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) **Mis observaciones:** FA_2 FACHADA	140,00	M2	41.620,00	40.820,00	5.826.800,00	5.714.800,00
2	72102900	Desmonte y reubicacion, mantenimiento y puesta en funcionamiento equipo sistema de aire acondicionado tipo mini Split potencia frigorífica de 18000 BTU/h hasta 24.000 BTU/h nivel de tensión 220v/110v, refrigerante R22. Ubicación del punto actual a 6.6 metros, tubería de ¼ PULG y ½ PULG en cobre flexible con su respectivo aislamiento en rubatex , cable de comunicación de la condensadora a la manejadora en cobre encauchetado 4x18 AWG 6.6 metros, manguera de ¾ PULG plástica para desagüe 6.6 metros ,cable de fuerza del punto cero a la condensadora en calibre 3x12 AWG encauchetado 6.6. metros y calibración de presiones del sistema una vez realizado el traslado, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN ,CONEXIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. **Mis observaciones:** FA_2 FACHADA	3,00	UN	570.531,00	569.576,00	1.711.593,00	1.678.728,00
1	72102900	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). AREA DE OBSERVACIONES **Mis observaciones:** CB-3 CUBIERTAS	30,00	M2	81.460,00	79.895,00	2.443.800,00	2.396.850,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR HUMO E=10MM INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CON TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS). PARQUEADERO **Mis observaciones:** CB-3 CUBIERTAS	55,00	M2	146.452,00	143.640,00	8.054.860,00	7.900.200,00
3	72102900	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) **Mis observaciones:** CB-3 CUBIERTAS	20,00	M2	107.554,00	105.488,00	2.151.080,00	2.109.760,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA MURO BAÑO 30X60 BLANCO (Incluye boquilla color y win.) **Mis observaciones:** PA-4 PISOS - ACABADOS	8,00	M2	71.735,00	70.357,00	573.880,00	562.856,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADO DE 50CMX50CM E=5CM **Mis observaciones:** PA-4 PISOS - ACABADOS	20,00	UN	63.589,00	62.368,00	1.271.780,00	1.247.360,00
3	72102900	SUMNSITRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 psi, de 0,70x0,70 m. Incluye refuerzo y marco metalico **Mis observaciones:** PA-4 PISOS - ACABADOS	1,00	UN	118.943,00	116.659,00	118.943,00	116.659,00
4	72102900	REJILLA PARA CARCAMO A=0.50m.Platina metálica de 2x3/8" en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color según diseño de Pintuco o	8,60	M	742.343,00	728.090,00	6.384.149,80	6.261.574,00

		equivalente+soldadura. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). **Mis observaciones:** P-4 PISOS - ACABADOS						
5	72102900	ADECUACION DE PISO PARA PARQUEADERO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES DE 60X60CM **Mis observaciones:** PA-4 PISOS - ACABADOS	55,00	M2	101.890,00	99.933,00	5.603.950,00	5.496.315,00
6	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA COLOR BLANCA EN PISO CERAMICA . ACCESO PRINCIPAL **Mis observaciones:** PA-4 PISOS - ACABADOS	20,00	ML	8.083,00	7.927,00	161.660,00	158.540,00
1	72102900	CAMBIO DE KIT VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA PARA SANITARIO DE DOS PIEZAS MANIJA TIPO PUSH, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, ADECUACION EN MUROS **Mis observaciones:** AS-5 APARATOS SANITARIOS	7,00	UN	98.320,00	96.432,00	688.240,00	675.024,00
2	72102900	MANTENIMIENTO DE RED HIDROSANITARIA. INCLUYE CAMBIO DEL 25% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS **Mis observaciones:** AS-5 APARATOS SANITARIOS	8,00	ML	122.897,00	120.537,00	983.176,00	964.296,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA OFICINA, ESTRUCTURA EN ALUMNIO Y VIDRIO TEMPLADO X6MM, INCOLORO, CON PELICULA FROZZEN **Mis observaciones:** ME-6 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	10,00	M2	359.218,00	352.321,00	3.592.180,00	3.523.210,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PARA CUBIERTA INCLINADA SOBRE ESPACIO HABITABLE, FORMADA POR PERFILES TUBULARES CALIDAD ASTM A 500 Gr. C. fy=345 Mpa. Platinas y rigizadores calidad ASTM A 572 Gr. 50 fy=345 Mpa.Pernos calidad ASTM F-1554. (Incluye 2 manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte). Color negro Estructura h=3,50m A=5,50m L=12m **Mis observaciones:** ME-6 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	60,00	M2	567.865,00	556.961,00	34.071.900,00	33.417.660,00
3	72102900	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO SIKA EN MARCOS DE VENTANAS EXISTENTES, ALTA ADEHERENCIA, FLEXIBLE, DE USOS INTERIOR Y EXTERIOR **Mis observaciones:** ME-6 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	301,00	ML	8.432,00	8.270,00	2.538.032,00	2.489.270,00
1	72102900	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de observacion, laboratorio y odontología **Mis observaciones:** PI-7 PINTURA	154,00	M2	42.010,00	41.203,00	6.469.540,00	6.345.262,00
2	72102900	MANTENIMIENTO DE MURO, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-7 PINTURA	35,00	M2	69.192,00	67.863,00	2.421.720,00	2.375.205,00
3	72102900	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-7 PINTURA	700,00	M2	39.330,00	38.574,00	27.531.000,00	27.001.800,00
1	72102900	suministro e instalación de aviso de identificacion (ESMBIVEN). Incluye nombre del dispensario, logo de sanidad **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A GLOBAL AC -9 ACABADOS	1,00	UN	2.791.468,00	2.737.871,00	2.791.468,00	2.737.871,00
2	72102900	suministro e instalación de aviso de identificacion SALA DE ESPERA 1 y SALA DE ESPERA 2 en acrílico 6mm según diseño (0.70m x 0,40) **Mis observaciones:** AC -9 ACABADOS	1,00	UN	329.795,00	323.462,00	329.795,00	323.462,00
1	72102900	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** 18% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	21.061.269,79	20.656.697,00	21.061.269,79	20.656.697,00
1	72102900	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** 5% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	5.850.352,72	1.147.594,00	5.850.352,72	1.147.594,00
1	72102900	UTILIDAD **Mis observaciones:** 3% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	3.510.211,63	3.442.783,00	3.510.211,63	3.442.783,00
1	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD **Mis observaciones:** 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	666.940,21	654.129,00	666.940,21	654.129,00
1	72102900	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro). **Mis observaciones:** P-1 PRELIMINARES	3,00	UN	23.689,00	23.234,00	71.067,00	69.702,00
2	72102900	DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro). **Mis observaciones:** P-1 PRELIMINARES	2,00	M2	15.534,00	15.235,00	31.068,00	30.470,00
1	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación). **Mis observaciones:** ME-2 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	1,00	M2	314.331,00	308.295,00	314.331,00	308.295,00
2	72102900	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMNIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE PONIA VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). DE A=0,80 a 1,00 X h= 2,00M **Mis observaciones:** ME-2 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	2,00	UN	588.970,00	577.661,00	1.177.940,00	1.155.322,00
3	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL **Mis observaciones:** ME-2 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	5,00	UN	33.620,00	32.974,00	168.100,00	164.870,00
4	72102900	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN **Mis observaciones:** ME-2 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMNIO	15,00	M2	122.239,00	119.892,00	1.833.585,00	1.798.380,00
1	72102900	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones). **Mis observaciones:** PI-3 PINTURA	20,00	M2	25.382,00	24.894,00	507.640,00	497.880,00
2	72102900	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco.	20,00	M2	41.330,00	40.536,00	826.600,00	810.720,00

		(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones) **Mis observaciones:** PI-3 PINTURA							
1	72102900	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** 18% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	887.459,58	870.415,00	887.459,58	870.415,00
1	72102900	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** 5% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	246.516,55	48.356,00	246.516,55	48.356,00
1	72102900	UTILIDAD **Mis observaciones:** 3% NO PODRA SUPERAR ESTE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION	1,00	UN	147.909,93	145.069,00	147.909,93	145.069,00
1	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD **Mis observaciones:** 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	28.102,89	27.563,00	28.102,89	27.563,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA ESM CONSORCIO VP CONSTRUCTORA.pdf	CONTRATO DE OBRA ESM CONSORCIO VP CONSTRUCTORA.pdf	(detalle)
PRECIOS ADJUDICADOS CONSORCIO VP CONSTRUCTORA.xlsx	PRECIOS ADJUDICADOS CONSORCIO VP CONSTRUCTORA.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR FERNANDO RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80102023	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ RESTREPO	3 minutos de tiempo transcurrido *(11/10/2024 11:47:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ RESTREPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.239.710.916,4
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.239.710.916,4

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-11-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10124	CDP	Generado	1.304.130.306,23 COP	1.239.710.916,4 COP	15-01-11-085	Validado	Editar

Saldo de CDP: 1.304.130.306,23 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 1.239.710.916,4 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 10/10/2024 5:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -