

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA
PROPONENTE: CONSORCIO MACROINC
SAMC-117 CENAC TOLEMAIDA-2020
“EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES “SARGENTO INOCENCIO CHINCA”, LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020”.
GRUPO UNICO
ÍNDICES FINANCIEROS

INTEGRANTE:

MACROVIL SAS

c) informacion financiera

Mejor Ingreso operacional en los últimos cinco (5) años (en pesos)	\$ -
Índice de Liquidez	5,376

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de Mayo de 2020

Atentamente,



MACROVIL S.A.S.
NIT: 901.222.449-4
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula: 1.013.648.585 de Bogotá D.C.
Cel.: 320 802063



CLAUDIA CAROLINA COY R.
TP 161622-T
CONTADORA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA

PROPONENTE: CONSORCIO MACROINC

SAMC-117 CENAC TOLEMAIDA-2020

"EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCA", LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020".

GRUPO UNICO

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA

INTEGRANTE:

MACROVIL SAS

Contratos relacionados con la actividad de la construccion- segmento 72 Clasificador UNSPSC	N° de consecutivo RUP	Participación del proponente en el contratista plural	SMMLV 2020	Valor total de los contratos ejecutados en SMMLV	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
1,00	1,00	100%	\$ 877.803,00	87,19	\$ 76.535.643,57
Total					\$ 76.535.643,57

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de Mayo de 2020

Atentamente,



MACROVIL S.A.S.
NIT: 901.222.449-4
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula: 1.013.648.585 de Bogotá D.C.
Cel.: 320 802063



CLAUDIA CAROLINA COY R.
TP 161622-T
CONTADORA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA
PROPONENTE: CONSORCIO MACROINC
SAMC-117 CENAC TOLEMAIDA-2020
"EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCA", LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020".
GRUPO UNICO
CAPACIDAD TECNICA

INTEGRANTE: MACROVIL SAS

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	No de Matricula profesional	Numero y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA	Ingeniero Civil	T.P. 25202-384835 CND	01 DE 2018	Contrato a termino indefinido

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 18 días del mes de Mayo de 2020

Atentamente,



MACROVIL S.A.S.
NIT: 901.222.449-4
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula: 1.013.648.585 de Bogotá D.C.
Cel.: 320 802063



CLAUDIA CAROLINA COY R.
TP 161622-T
CONTADORA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA - CENAC TOLEMAIDA
PROPONENTE: CONSORCIO MACROINC
SAMC-117 CENAC TOLEMAIDA-2020
"EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCA", LA ESCUELA DE ASALTO AEREO Y LA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2020".
GRUPO UNICO
CONTRATOS EN EJECUCION

INTEGRANTE: MACROVIL SAS

ID No.	No. CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES (Incluir adicionales)	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS (Incluir adicionales)	VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA Y ADICIONES) (PESOS \$)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DÍAS EJECUTADOS DEL CONTRATO	DÍAS POR EJECUTAR DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO TOTAL DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	NOTAS
ACTUALMENTE LA EMPRESA NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN														
TOTAL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN													\$	-

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de Junio de 2019.

Atentamente,


 MACROVIL S.A.S.
 NIT: 901.222.449-4
 CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Cedula: 1.013.648.585 de Bogotá D.C.
 Cel.: 320 802063


 CLAUDIA CAROLINA COY R.
 TP 161622-T
 CONTADORA