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RESOLUCIÓN No. 444 

TRES (03) DE OCTUBRE DE 2024 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO  
N° MRAM-MC-066-2024” 

 
 

El alcalde Municipal de Ramiriquí Boyacá, en uso de sus facultades legales, en especial las 
consagradas por la Constitución Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 
y demás normas concordantes, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en el Municipio de Ramiriquí, con fecha veinticinco (25) de Septiembre del año dos mil 
veinticuatro (2024) celebró el contrato N° MRAM-MC-066-2024, entre el Municipio de Ramiriquí 
Boyacá y PEDRO JOSE LOPEZ REYES identificado con cedula de ciudadanía N° 6.767.575 expedida 
en Tunja, cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ 
BOYACÁ, por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTO CINCUENTA MIL PESOS, 
($ 35.950.000,00) M/CTE y un plazo de ejecución de dos (02) meses, contados a partir del acta de 
inicio. 
 
1. Que de conformidad con la carta de aceptación N° MRAM-MC-066-2024, se solicitaron las 
siguientes garantías:  

CLASE DE AMPARO DESCRIPCIÓN 
RIESGOS ASEGURADOS 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

La garantía de cumplimiento del contrato 
debe tener una vigencia del plazo de 
ejecución del contrato y seis (06) meses; 
El valor de esta garantía debe ser del 20% 
del valor del contrato. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: 1. El incumplimiento total 
o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 2. El cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3. Los 
daños imputables al contratista por entregas 
parciales del servicio, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; 4. El pago del valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
Suficiencia de la garantía de cumplimiento. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL QUE SE 
EMPLEE EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

Por una cuantía equivalente al 10% del 
valor total del contrato, con vigencia 
equivalente al término de duración del 
contrato y tres (3) años más. 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de 
los perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales del contratista 
derivadas de la contratación del personal utilizado 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado.  

CALIDAD DEL SERVICIO 

Por una cuantía equivalente al 20% del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis meses más 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de 
los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 
daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido 
por el servicio entregada a satisfacción.  

 
2. Que teniendo en cuenta lo anterior, el contratista presento la póliza N° 39-44-101165259 de 
cumplimiento anexo 0 expedidas el día veintiséis (26) de septiembre del año 2024, por la compañía 
Seguros del Estado, identificada con NIT 860.009.578-6 que garantizan el cubrimiento solicitado en la 
respectiva carta de aceptación, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° DE 
PÓLIZA 

TIPO DE 
PÓLIZA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 
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N° 39-44-
101165259 

Anexo 0 
cumplimiento 26/09/2024 

 
Cumplimiento del 

contrato 
$ 7.190.000,00 

Desde 
25-09-2024 

Hasta 
30-05-2025 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones del 

personal que se 
emplee en la 

ejecución del contrato 

$ 3.595.000,00 

 
Desde 

25-09-2024 
Hasta 

30-11-2027 

 
Calidad del servicio 

$ 7.190.000,00 

Desde 
25-09-2024 

Hasta 
30-05-2025 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: aceptar y aprobar la póliza N° 39-44-101165259 de cumplimiento anexo 0 
expedidas el día veintiséis (26) de Septiembre del año 2024, por la compañía de Seguros del Estado, 
identificada con NIT 860.009.578-6 que garantizan el cubrimiento solicitado en la respectiva carta de 
aceptación, la cual hace parte integral del contrato No. MRAM-MC-066-2024, entre el Municipio de 
Ramiriquí Boyacá y PEDRO JOSE LOPEZ REYES identificado con cedula de ciudadanía N° 6.767.575 
expedida en Tunja, cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ, por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS, ($ 35.950.000,00) M/CTE y un plazo de ejecución de dos (02) meses, 
contados a partir del acta de inicio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia de la presente resolución a la secretaria de Gobierno para lo 
pertinente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
 
Dada a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). 
 
 

 
 

Firmado en original 
CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ 

ALCADE MUNICIPAL 
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