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Entre los suscritos a saber JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW, identificado con 

cédula de ciudadanía Nº 71.722.121 expedida en Medellín actuando en calidad de 

Secretario General, nombrado mediante Resolución N°2851 del 20 de diciembre de 

2022, y delegado mediante Resolución Nº 2329 del 26 de septiembre de 2018, quien 

obra como Ordenador del Gasto del INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 

Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM con NIT 830.000.602-5, establecimiento 

público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

quien en adelante se denominará EL INSTITUTO, de una parte y, de otra parte, JCV 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS identificada con NIT. 

901550303-4, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO VILLAFAÑE 

SOGAMOSO, identificado con la cédula de ciudadanía C.C. No. 1.121.910.626 de 

Villavicencio, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

acordado suscribir el presente contrato de obra pública, previas las siguientes 

condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. (SG-045) CONTRATAR LAS REPARACIONES 

LOCATIVAS, ESPECÍFICAMENTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA 

OPERATIVA # 10 - DEL IDEAM EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE TÉCNICO: El alcance técnico para la realización de 

las obras de adecuación y reparaciones locativas de la sede actual del IDEAM del Área 

Operativa N°10 - Ibagué, inmueble ubicado la Carrera 6 # 46 - 71, se enmarcan en las 

siguientes actividades:  

 

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,0 

Desmonte de tanque existente en asbesto cemento de 

500 lt de capacidad. Incluye desconexión, accesorios de 

taponamiento cargue y disposición final. 

un 2,00 

1,1 

Desmonte de teja española existente con medios 

manuales. Incluye cargue y disposición final a sitio de 

acopio certificado.  Altura aproximada de 12 m. 

m2 84,80 

1,2 

Desmonte de teja existente en asbesto cemento con 

medios manuales. Incluye cargue y disposición final a 

sitio de acopio certificado.  Altura aproximada de 12 m. 

m2 84,80 

1,3 

Desmonte de teja existente en policarbonato o similar 

con medios manuales. Incluye cargue y disposición final 

a sitio de acopio certificado.  Altura aproximada de 12 

m. 

m2 38,70 

1,4 

Desmonte de flanche en lámina metálica existente.  

Incluye cargue y disposición final a sitio de acopio 

certificado.  Altura aproximada de 12 m. 

m 36,28 
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1,5 

Desmonte de caballete existente en asbesto cemento.  

Incluye cargue y disposición final a sitio de acopio 

certificado.  Altura aproximada de 12 m. 

m 7,40 

2 ÁREAS COMUNES      

2,1 

Suministro e instalación de tanque plástico de 500 lt. 

Incluye flotador y todos los accesorios requeridos para 

su correcto funcionamiento. 

un 2,00 

3 CUBIERTA     

3,1 

Reforzamiento de estructura de cubierta. Suministro e 

instalación de estructura metálica para riostras de 

cubierta separadas cada 1.30 m. Perfilería galvanizada 

tipo C.12x5x2 mm cl 16 o similar. Incluye pernos para 

anclaje principal, soldadura y todo lo requerido para su 

correcto anclaje a cercha existente y/o perfiles. 

(Actualmente existen cerchas espaciadas 1.71 m) 

m2 71,24 

3,2 

Reforzamiento de estructura de cubierta. Suministro e 

instalación de estructura metálica para correas de 

cubierta separadas cada 1.72 m. Perfilería galvanizada 

tipo C.15x5x2 mm o similar. Incluye pernos para 

anclaje principal, soldadura y todo lo requerido para su 

correcto anclaje entre perfiles y funcionamiento.  

m2 71,24 

3,3 

Mantenimiento canal en concreto. Incluye reparación de 

fisuras existentes con aplicación de resina específica 

para sellar fisuras con presencia de agua, limpieza 

profunda, eliminación de materiales externos existentes 

y demás actividades requeridas para aplicación de 

impermeabilizante. Dimensiones aproximadas canal: b 

x h: 0.71mx0.26m. Longitud: 7.10 m. 

m 49,44 

3,4 

Impermeabilización con recubrimiento acrílico elástico 

impermeable para canales en concreto. Incluye retiro 

de suciedad y materiales externos existentes, limpieza 

y aplicación de mortero. Dimensiones aproximadas 

canal: b x h: 0.71mx0.26m. Longitud: 7.10 m. 

m 49,44 

3,5 

Impermeabilización con recubrimiento acrílico elástico 

impermeable para muro de fachada en concreto. 

Incluye retiro de suciedad y materiales externos 

existentes, limpieza y aplicación de mortero. 

Dimensiones aproximadas: Altura: 96 cm, Ancho: 30 

cm, Largo: 7.0 m. 

m2 7,00 

3,6 

Suministro e instalación de cubierta termoacústica Foil 

y lámina acero, de uso institucional de alta resistencia 

y durabilidad. Color por definir. Incluye tornillos 

autoperforantes, fijadores y demás accesorios 

m2 93,28 
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requeridos para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

3,7 

Suministro e instalación de caballete en teja 

termoacústica Foil y lámina acero, de uso institucional 

de alta resistencia y durabilidad. Color por definir. 

Incluye tornillos autoperforantes, fijadores y demás 

accesorios requeridos para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

m 8,14 

3,8 

Suministro e instalación de terminal contra muro 

anclado con fijadores, tornillos y aplicación de sellador 

elástico en los empalmes en la cubierta del edificio. 

Longitudes mínimas de 20cm zona inferior y 16 cm zona 

superior, con alero inferior de 30 mm y superior de 45 

mm. H cubierta= 12 m. 

m 39,91 

3,9 

Suministro e instalación de remate para fachada 

anclado con fijadores, tornillos y aplicación de sellador 

elástico en los empalmes en la cubierta del edificio. 

Longitudes mínimas de 10 cm, con aleros de 30 mm. H 

cubierta= 12 m. 

m 16,28 

4 OTROS     

4,1 

Cargue y descargue de equipos, insumos, 

herramientas, para realizar trabajos definidos en el 

alcance. Incluye retiro y colocación en su lugar 

original. 

gbl 1,00 

4,2 

Aseo general. Incluye retiro de escombros, trasiego 

hasta sitio de acopio certificado y presentación de 

certificado de disposición final. 

gbl 1,00 

 

NOTA: Los trabajos de cubierta y pintura requieren de alturas de 

aproximadamente 11.0 m, por lo que dentro de la propuesta se requiere 

contemplar alquiler de andamios certificados y personal certificado en alturas. 

 

- EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS: 

 

Para realizar las labores y cumplir con el objeto del contrato, se estima que el contratista 

debe contar como mínimo con los siguientes equipos: 

 

a. Taladro percutor 

b. Pulidora 

c. Escaleras 

d. Andamios Certificados 

 

- PERSONAL MÍNIMO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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La maniobra debe estar a cargo de un equipo conformado por el siguiente personal 

durante la ejecución del contrato.  

 

EQUIPO 

DE 

TRABAJ

O 

CA

NT 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

MÍNIMA 

TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECÍFICA (CERTIFICADA) 

DEDICA

CIÓN AL 

PROYEC

TO 

Resident

e  

de Obra 

1 

Arquitecto y/o 

Ingeniero Civil, 

debidamente 

matriculado y 

con tarjeta 

profesional 

vigente 

EXPERIENCIA GENERAL 

Mínimo 5 años en el ejercicio de la 

profesión contada entre la fecha de 

expedición de la matrícula profesional 

y la fecha de cierre del plazo de la 

convocatoria pública 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Experiencia como residente de obra 

en construcción y/o remodelación y/o 

adecuación y/o reparaciones locativas 

y/o mantenimiento de edificaciones 

de uso institucional*, cuya área 

cubierta y/o de construcción y/o 

intervenida* * sea mayor a 100 m² 

en máximo dos (2) certificaciones. 

Debe contar con certificado avanzado 

de trabajo en alturas (teniendo en 

cuenta las Resoluciones 1409 de 

2012 – 1903 de 2013) 

100% de 

la 

ejecución 

de la 

obra. 

Maestro  

de Obra 
1 

Técnico 

Constructor 

y/o Tecnólogo 

y/o Maestro 

De Obra 

EXPERIENCIA GENERAL 

5 años en el ejercicio como técnico 

constructor, tecnólogo o maestro de 

obra contados a partir de la fecha de 

expedición de la certificación del 

COPNIA o el título de técnico o 

tecnólogo del SENA  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Experiencia como técnico constructor, 

tecnólogo o maestro de obra en 

construcción y/o remodelación y/o 

adecuación de edificaciones de uso 

institucional* cuya área cubierta y/o 

de construcción y/o intervenida* * 

sea mayor a 100 m² en máximo de 

100% de 

la 

ejecución 

de la 

obra. 
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dos (2) certificaciones. Debe contar 

con certificado avanzado de trabajo 

en alturas (teniendo en cuenta las 

Resoluciones 1409 de 2012 – 1903 

de 2013) 

 

* De acuerdo con la clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación del capítulo 

K.2 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

** El área cubierta de construcción y/o intervenida, se evaluará de acuerdo con lo 

indicado en el acta de liquidación o documento soporte que lo indique. Para el caso en 

el que presenten balances o actividades con cantidades específicas de obra para 

acreditarla, se tendrá en cuenta el máximo entre el total del área intervenida de piso o 

de cubierta (sumatoria de actividades ejecutadas en piso, techo o cielo raso) y el total 

del área intervenida de paramentos (sumatoria de actividades ejecutadas en muros). 

 

Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, el contratista requiere realizar el cambio 

del personal evaluado durante el proceso de selección, deberá entregar al supervisor los 

documentos soporte del nuevo personal con el fin que sean verificados y que cumplan 

con los requisitos establecidos en la presente invitación, en iguales o superiores 

condiciones a las inicialmente requeridas. 

 

Nota 2: De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 y 1903 de 2013, el contratista debe 

dar estricto cumplimiento en lo que establece la norma para el trabajo en alturas y el 

certificado de trabajo seguro en alturas, que se debe aportar.  

 

 

• CUADRILLAS: El proponente deberá contar con un mínimo de tres (3)1  

cuadrillas conformadas por un oficial y dos ayudantes cada una, para la 

elaboración de la obra en su totalidad. Al momento de la suscripción del acta de 

inicio se deberá presentar relación del personal detallado, lo cual implica la 

presentación de: 

 

- Copia de Cédulas de Ciudadanía. 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales, Registro 

Nacional de Medidas Correctivas - RNMC. 

- Situación Militar definida. 

- Hoja de vida. 

- Certificado de vigencia de alturas vigente. 

 
1Lo anterior incluye con el compromiso adquirido por el Contratista durante el proceso 

de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 015 de 2024, por medio del cual se asignó 

puntaje. 
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CLÁUSULA TERCERA. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA 

Y CINCO (45) DÍAS, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

y ejecución del Contrato, sin exceder el 10 DE DICIEMBRE DE 2024. El acta de inicio 

se suscribirá por el supervisor del contrato y contratista, previo el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar físico de ejecución del contrato 

será la sede del IDEAM del Área Operativa No. 10 – Ciudad de Ibagué, ubicado Carrera 

6 # 46 – 71. 

 

CLÁUSULA QUINTA. VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del 

presente contrato será hasta por la suma de 145.512.009 M/CTE., IVA INCLUIDO y 

todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración 

y ejecución total del contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el Contrato celebrado previa 

presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato de los informes exigidos 

en el Contrato.  

 

1. Un primer pago hasta por el valor que represente el cincuenta por ciento (50%) del 

valor total del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato 

relacionado en la cláusula denominada “Alcance Técnico” y previa presentación de 

los documentos relacionados en esta sección del documento.  

Para lo anterior, el contratista deberá presentar el avance del 50% de la ejecución 

de la totalidad de la obra, a partir de un informe que evidencie las actividades 

desarrolladas y un corte de obra que permita identificar el avance porcentual de la 

obra, con respectiva verificación y aprobación de la supervisión.   

 

2. Un último pago hasta por el valor que represente el cincuenta por ciento (50%) del 

valor total del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato 

relacionado en la cláusula denominada “ALCANCE TÉCNICO” y previa presentación 

de los documentos relacionados en esta sección del documento. 

 

Para lo anterior, el contratista deberá presentar el avance del 100% de la ejecución de 

la obra, a partir de un informe que evidencie las actividades desarrolladas y un balance 

de obra definitivo que permita identificar el total cumplimiento de la obra, con respectiva 

verificación y aprobación de la supervisión. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectuar el pago EL CONTRATISTA deberá presentar: 

 

1. Informe de las actividades desarrolladas y/o de los entregables del periodo 

respectivo, con respectivo registro fotográfico del antes, durante y después. 
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2. Avance de obra por actividades incluyendo actividades no previstas (para el primer 

pago pago). 

3. Balance de obra definitiva (para último pago). 

4. Certificado de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato parcial o final, en 

donde conste el estricto cumplimiento a satisfacción de las obligaciones y/o 

entregables o productos del contrato; 

5. Factura o documento equivalente. Según lo ordena el parágrafo segundo del artículo 

2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la factura o documento equivalente debe 

describir el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo con el Catálogo 

de Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos. 

6. Para todo pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en sus pagos 

a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de 

Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando 

este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal 

durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para 

el que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los 

seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 

sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 

a partir de la fecha de su constitución (artículo 50, inciso 3º Ley 789 del 2002). Ley 

100 de 1993 y sus decretos reglamentarios No. 1703 de 2002 y No. 2800 de 2003. 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar esta certificación conforme lo exige la Ley. 

7. Para el último pago deberá presentar el proyecto del acta de liquidación elaborada 

por el contratista y supervisor del contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. – El pago se consignarán en la cuenta de ahorros o corriente 

que por escrito señaló el contratista en el formato de registro de cuentas bancarias. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. – El monto total pagado no podrá exceder el valor total del 

contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la programación y disponibilidad mensual 

del P.A.C., conforme a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de 

Gestión Financiera, incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del Instituto. Así 

mismo, si los documentos para realizar el pago se radican en el mes de diciembre estaría 

sujeto además a la circular de cierre, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y/o a la constitución de cuentas por pagar. Las facturas deberán ser radicadas 

en los primeros diez (10) días calendario del mes, para realizar la respectiva 

programación del P.A.C. y proceder con el pago en el mes siguiente. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente 

elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para 

este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida 

forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en el presente 
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documento. Los retardos que se presenten por este concepto serán responsabilidad del 

contratista y éste no tendrá derecho al pago de intereses de ninguna naturaleza. 

 

PARÀGRAFO QUINTO. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, 

deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 

5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 

5 de mayo de 2020.  

 

PARÁGRAFO SEXTO. La Entidad sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo 

ningún motivo aceptará pagos a terceros, salvo situaciones expresamente permitidas 

por la normativa que resulte aplicable. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. El pago de los servicios de mantenimiento correctivo y 

repuestos, en caso de ser requerido, se efectuará conforme a las reglas previstas en el 

presente numeral y las condiciones previstas en la presente convocatoria pública, el 

estudio previo y el anexo técnico. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: De cada pago que se realice al contratista, serán descontados 

todos los impuestos y retenciones incluyendo el pago de la contribución parafiscal 

estampilla Pro – Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 

Colombia, y la contribución al FONSECON de acuerdo con la Ley 1738 de diciembre 18 

de 2014 que prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 

1106 de 2006 y 1421 de 2010. Lo anterior sin perjuicio de las contribuciones o tributos 

que en concepto del Grupo Contable deba aplicarse. 

 

Adicional a las anteriores estampillas y contribuciones, el contratista deberá considerar 

qué: 

 

✓ Los contratos de obra pública están sujetos a la Retención en la Fuente cuya tarifa 

depende del régimen de renta del constructor y aplica una tarifa del 2% para el 

régimen ordinario sobre el 100% del pago o abono en cuenta o sobre el valor total 

del contrato. 

✓ Si el contribuyente es del régimen especial aplica una tarifa del 35% que corresponde 

a la tarifa general al impuesto sobre la renta. 

✓ Están gravados con el impuesto a las ventas con la tarifa del 19% y los pagos que 

se hagan por este concepto están sujetos a retención. 

✓ Es de aclarar, que el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los 

ingresos correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor, es decir 

sobre la utilidad. Cuando no se pacten honorarios se causará sobre la parte 

correspondiente a la utilidad, que debe figurar en el contrato. Si no se especifica, el 

IVA aplica sobre el total. 

✓ Retención de IVA. La Entidad practica el 15% sobre el IVA facturado por el 

contratista. 
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✓ En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar esta certificación conforme lo exige la Ley. 

✓ Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura 

esta condición a fin de no realizar retención alguna. 

 

La Factura o documento equivalente. Según lo ordena el parágrafo segundo del artículo 

2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la factura o documento equivalente debe describir 

el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo con el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que se causen 

con ocasión del presente contrato están amparadas con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 64824 del 2024 expedido por la Coordinación del Grupo de 

Presupuesto.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. AJUSTE AL PESO. El CONTRATISTA con la suscripción del 

presente contrato, acepta que en el evento que el valor a pagar tenga centavos, estos 

se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 

menor a 50 centavos. Lo anterior sin sobrepasar el valor estimado del presente contrato.   

 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA se obliga con EL INSTITUTO:  

 

1. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente contratación y 

de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.  

2. Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y 

administrativa.  

3. Cumplir con: el objeto del contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas 

en los estudios previos, documentos previos, ficha técnica de existir, invitación 

pública o pliego de condiciones, según aplique, así como la propuesta presentada; 

los cuales hacen parte integral del contrato. Igualmente, debe responder por la 

calidad del objeto contractual.  

4. Entregar los bienes o servicios contratados en la forma estipulada en los estudios 

previos, documentos previo y demás documentos que lo componen, esto, dentro de 

los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución.  

5. Preparar, así como presentar los informes sobre las actividades desarrolladas que le 

sean solicitados, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el supervisor del 

contrato, si se hace necesario. Igualmente, debe asistir a las reuniones que sean 

convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico 

referente al mismo. De la misma forma, acatar y aplicar de manera diligente las 

observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.  

6. Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la prestación del 

servicio. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las 
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medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y la ejecución del contrato. 

7. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 

documentos necesarios para el pago.  

8. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que 

por su naturaleza lo estima la entidad.  

9. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  

10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades 

que afecten el desarrollo del objeto contractual.  

11. Tener en cuenta cuando aplique las medidas sanitarias y de bioseguridad instauradas 

por el gobierno nacional, así como cumplir el protocolo de bioseguridad de la Entidad 

para las actividades que impliquen trabajo presencial en el lugar de ejecución, así 

como el suministro de todos los elementos que se requieran para llevar a cabo dichas 

actividades, sin costo alguno para la Entidad. 

12. Constituir, cuando aplique, y mantener vigente la Garantía Única que impone la 

celebración del contrato, cuando así se pacte, en los términos establecidos en el 

estudio previo y en la invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda). 

De igual manera, se obliga a ajustar o modificar los amparos en la manera que lo 

determine no solo el contrato, sino además las estipuladas en los: estudios previos, 

documentos previos, invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda) 

y demás documentos que lo componen, que se encuentren de manera expresa o 

cuando de la naturaleza propia. Del negoció jurídico se haga necesario su 

modificación o ampliación. 

13. Constituir, cuando aplique, la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y 

las demás garantías en los términos establecidos en el contrato, así como mantenerla 

vigente durante la vigencia del contrato. 

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

injustificadas.  

15. Informar oportunamente durante la ejecución del contrato al supervisor de éste, las 

variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas 

tributarias, en atención a los seguros contratados o al régimen tributario del 

contratista.  

16. Acreditar mediante certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes 

parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la sociedad o el representante legal de 

la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 

y la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente de la debida ejecución del contrato.  

17. Asumir, cuando aplique, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo 

que el pago de honorarios, impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas; como las demás 

erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 

18. Reparar los daños e indemnizar por los perjuicios que cause a la Entidad, debido al 

incumplimiento del contrato 
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19. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP 

II emita Colombia Compra Eficiente.  

20. Suscribir el contrato derivado del proceso de selección en la fecha que se le indique, 

a través de la plataforma SECOP II.  

21. Subir a la plataforma transaccional SECOP II, la(s) póliza(s) que se solicite(n) 

contractualmente en el término establecido por la entidad.  

22. Suscribir oportunamente con el supervisor del contrato las modificaciones 

contractuales a las que hubiera lugar, así mismo el acta de liquidación una vez 

finalizado el contrato y dentro de los términos establecidos por la ley. 

23. Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean 

asignadas por el supervisor del contrato o por el ordenador del gasto.  

24. Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.  

25. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los 

procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por 

el IDEAM que se relacionen con el objeto del contrato. 

26. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución de las obligaciones contractuales. 

27. Declarar la potencial materialización de conflicto de interés cuando se presente 

alguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad de su apoyo en el impulso 

de los procesos o respuestas o conceptos que deban ser presentados por su parte, 

cuando aplique. 

28. Publicar el informe de ejecución en el formato N° A-GJ-F047 debidamente firmado, 

en la plataforma Secop II 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. EL 

CONTRATISTA se obliga con EL INSTITUTO a:  

 

A. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRA 

 

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, y sin exceder los dos (02) calendario días 

siguientes a la realización de la reunión técnica con el contratista. 

2. Presentar para aprobación del Supervisor, la programación de la obra dentro de los 

tres (3) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato, la 

programación de obra deberá comprender todas y cada una de las actividades 

establecidas en el presupuesto por ítems, para las cuales deben indicarse las fechas 

de inicio y de terminación para cada una de ellas.  

3. Una vez revisada y aprobada la programación de obra por la Supervisión, ésta 

establecerá hitos de manera quincenal o según lo requerido por el supervisor , a partir 

de lo cual se medirá el avance porcentual de cada una de ellas y en caso de 

presentarse retrasos, la Supervisión generará un reporte sobre estos y requerirá al 

contratista por escrito un plan de contingencia que deberá remitir máximo dos (2) 

días calendario posterior al requerimiento, que permita superarlos dentro de los 

tiempos contractuales. 
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4. Realizar dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio 

del contrato de obra las actas de vecindad en las construcciones aledañas al proyecto 

y hacer entrega de estas al supervisor contractual para su revisión y aprobación. 

(cuando aplique). 

5. Elaborar y presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, un plan integral que englobe el 

manejo ambiental, la seguridad y la salud en el trabajo que se garantizará durante 

la obra, acorde con la Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción y 

la normativa ambiental aplicable vigente (cuando aplique). Dicho plan deberá 

contener una descripción de las medidas y acciones a implementar para prevenir, 

mitigar y controlar los impactos ambientales asociados a la obra, garantizando el 

cumplimiento de todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables; abordando 

también aspectos tales como la evaluación de riesgos, la capacitación de personal 

(de ser necesario), los protocolos de emergencia y el registro adecuado de incidentes 

y accidentes. 

6. Remitir a la supervisión del contrato para revisión y aprobación, el plan de gestión de 

Residuos de construcción y demolición acorde a la guía del “PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS”, en un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles posterior a la firma del acta de inicio. (Cuando aplique). 

 

B. OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

1. Hacer entrega al supervisor del contrato, de los informes de ejecución de acuerdo 

con los cortes de obra establecidos en la forma de pago o cuando lo requiera el 

supervisor. Estos informes deberán contener como mínimo las actividades realizadas 

durante el periodo de ejecución, el registro fotográfico y los soportes 

correspondientes. 

2. Entregar las respectivas adecuaciones y reparaciones locativas adelantadas en la 

sede en los plazos pactados. 

3. Hacer entrega de corte y balance de obra quincenal o en el tiempo que lo requiera el 

supervisor, el cual puede ser inferior, con el propósito de conocer el avance de obra.  

4. Adjuntar en formato editable y pdf, los APUs para cada una de las actividades 

contratadas y establecidas dentro del presupuesto, dentro de los siete (7) días 

calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.  

5. Realizar las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems realizados, y 

entregarla para aprobación de la supervisión, dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.  

6. Dar cumplimiento a todo el alcance y características técnicas señaladas en los pliegos 

de condiciones, estudios previos y adendas (en el caso de que se hubieren expedido). 

7. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto, 

ciñéndose a las normas técnicas vigentes. 

8. Comunicar, de manera escrita a la supervisión o a través de anotaciones en el Libro 

de Obra, las observaciones, órdenes y recomendaciones concernientes con las 
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actividades objeto del contrato, lo cual implica diligenciamiento de actividades diarias 

en bitácora.  

9. Ejecutar las obras contratadas, previa autorización escrita de la Supervisión, 

utilizando toda su capacidad y experiencia para obtener resultados óptimos. Las 

obras se ceñirán en todo momento a los diseños aprobados y especificaciones 

técnicas y económicas aprobadas por la Supervisión. 

10. Revisar todos los documentos pertinentes para verificar detalles, dimensiones, 

cantidades y especificaciones de materiales, fichas técnicas y presupuestos. 

Cualquier duda se debe consultar por escrito en forma oportuna, para que sea 

resuelta por la Supervisión. Las obras ejecutadas que presenten discrepancias con 

los documentos entregados o especificaciones y/o cambios que no tengan 

autorización debida de la Supervisión, correrán por cuenta exclusiva del contratista. 

11. Solicitar autorización al IDEAM, para el cambio de especificaciones aprobadas, obras 

adicionales o modificaciones al proyecto inicial de obra, que impliquen 

reconocimientos económicos para el contratista, previo concepto de la Supervisión. 

Lo anterior de conformidad y con los parámetros establecidos en la legislación 

vigente. 

12. Informar y solicitar la aprobación de la Supervisión de todo elemento o material de 

construcción que vaya a ser cambiado respecto a las especificaciones aprobadas y 

empleado en la obra, con el fin de dar cumplimiento a lo consignado en los 

documentos constructivos y en las especificaciones técnicas. Teniendo en cuenta que 

el supervisor podrá solicitar en cualquier momento muestras de cualquier material 

con el fin de comprobar su calidad y cumplimiento de las especificaciones; el 

contratista deberá entregarlas conforme el requerimiento efectuado.  

13. Poner en práctica los procedimientos adecuados en la ejecución de la obra para 

garantizar la calidad, estabilidad y acabado de la misma, tanto an materiales como 

en personal. Así mismo, el contratista deberá tener las debidas precauciones a fin de 

conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras, instalaciones 

y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo 

o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que 

pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 

14. Dar estricto cumplimiento a la programación de obra, teniendo en cuenta que, si no 

se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás 

sanciones descritas en el contrato y en las normativas vigentes.   

15. Asistir a los comités de obra que se establezcan junto con la supervisión.  

16. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas.  

17. Realizar la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes 

al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución del 

objeto contractual (cuando aplique), las cuales asumirá en su totalidad el contratista, 

sin recibir reembolso por el IDEAM. 

18. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 

programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las 

observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el 
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contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 

Supervisor del IDEAM, este podrá imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior 

no implica que el IDEAM releve al contratista de su obligación y responsabilidad por 

la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, 

a juicio del Supervisor y a partir de  inspecciones y seguimientos de obra, hayan sido 

realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades a las aprobadas 

por la supervisión, o con un alcance técnico menor al  señalado por el IDEAM en el 

Pliego de Condiciones y los documentos que lo conforman. También se incluyen entre 

estas, las posibles afectaciones que se generen dentro de la infraestructura ya 

existente o aquellos daños ocasionados en la propia obra, a causa de uso de 

materiales de poca calidad y baja durabilidad.  

19. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la 

entrega final de las obras, construcción, líneas de vida, dotación, mantenimiento y 

desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias 

para administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.  

20. Dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Técnicas aprobadas, solicitud de 

permisos y legislación vigente sujetos a procesos de instalación especial y recibo, de 

los Supervisores o los Inspectores de las Empresas de Servicios Públicos ESP, tanto 

en obras externas (Espacio Público y otros) como internas, según corresponda. 

21. Informar oportunamente, mediante escrito debidamente radicado a la supervisión, 

sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato. De igual 

manera, lo anterior deberá ser informado al IDEAM por parte de la supervisión.  

22. Suministrar e instalar líneas de vida certificadas en zonas de trabajo en alturas bajo 

su propio costo, con las debidas certificaciones que se requieran para esto. (Cuando 

aplique). 

23. Mantener el programa de obra actualizado de manera que en todo momento 

represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo 

contractual. El contratista y el supervisor evaluarán periódicamente la ejecución del 

contrato, revisando el cronograma de trabajo aprobado para establecer en qué 

condiciones avanzan los trabajos. 

24. Entregar al finalizar la ejecución del contrato la Memoria Técnica, es el resumen final 

del contrato, se encuentra compuesta por los documentos de ejecución del contrato 

la cual debe contemplar mínimo los siguientes aspectos: 

- Antecedentes y descripción general del proyecto. 

- Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance de 

las actividades entre otros aspectos.  

- Registro Fotográficos y/o fílmico en donde se referencie el antes, durante y 

después de la intervención. 

- Manual de uso y funcionamiento. 

- Planos record (cuando aplique). 

- Actas de obra y actas de cierre de vecindad (cuando aplique). 

25. Coordinar en conjunto con la supervisión la entrega oficial de la obra. 

26. Disponer de personal y equipos para la atención de emergencias de manera 

prioritaria e inmediata, que se lleguen a presentar las 24 horas del día los 7 días de 
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la semana incluyendo festivos. De igual manera se debe suministrar los números de 

teléfono asignados para este fin. 

 

C. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y 

PERSONAL 

 

1. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición, transporte, 

importación, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de 

todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás 

elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, 

cumpliendo las normas de seguridad y ambientales existentes. 

2. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición de los materiales 

requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros. En virtud de lo 

dispuesto por las leyes ambientales vigentes, los materiales de construcción 

(agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, entre otros.) sólo 

pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales 

y mineras vigentes. Por lo anterior, el contratista se obliga a anexar todos los 

documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten 

los servicios, así como el certificado de disposición final de escombros. De igual 

manera debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Residuos de la 

Construcción y la Demolición, emitido por la Alcaldía o entidad competente. 

3. Suministrar material de óptima calidad y durabilidad, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia y se 

definan como alcance en el presente proceso contractual. Solamente se pagarán los 

materiales que cumplan con las especificaciones técnicas que cumplan con 

normativas vigentes y se encuentren descritas en el pliego, así como las aprobadas 

por la supervisión. Todos los materiales e insumos empleados en la ejecución de la 

obra deben estar respaldados por la garantía otorgada por el respectivo proveedor 

las cuales deben ser entregadas a la supervisión junto con la entrega final de la obra. 

4. Certificar y cumplir las especificaciones técnicas mediante los respectivos ensayos de 

laboratorio de los materiales utilizados o suministrados a que haya a lugar (cuando 

aplique). Una vez iniciada la ejecución del contrato y cada vez que lo solicite el 

supervisor del contrato, el contratista enviará a la supervisión información y 

cronograma sobre el ensayo a realizar, de acuerdo con la actividad a ejecutar, y así 

mismo, remitirá el informe de los resultados una vez cuente con ellos.  

5. Mantener en los frentes de trabajo todos los recursos necesarios para el normal y 

completo desarrollo del objeto contractual, y tener disponible y emplear en la 

ejecución de las obras el personal requerido para la adecuada ejecución del contrato, 

de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el Pliego de Condiciones 

y minuta del contrato.  

6. Remitir a la supervisión del contrato para su aprobación, las solicitudes de cambio 

del personal adjuntando la respectiva justificación del caso fortuito o de fuerza mayor 

que fundamenta la necesidad de la modificación, el personal propuesto deberá 
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cumplir con un perfil igual o superior al requerido en el Pliego de Condiciones y los 

documentos que lo confirman.  

7. Garantizar que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite 

denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén 

disponibles físicamente cada vez que el IDEAM lo requiera, so pena de hacerse 

acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en 

concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de 

este pliego de condiciones. 

8. Realizar por su cuenta el pago oportuno de los salarios, subsidios, prestaciones 

sociales, afiliaciones y cancelación de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, 

Pensión y Riesgos Profesionales), seguros, bonificaciones y todos aquellos rubros 

estipulados por la ley a los empleados destinados para las actividades del presente 

proceso, de acuerdo con normativas vigentes.  

9. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a 

la ejecución contractual, librando al IDEAM de toda responsabilidad por omisiones 

legales de parte de los subcontratistas o del propio constructor.   

10. El personal seleccionado por el contratista para ejecución de los trabajos deberá:  

• Tener adecuada presentación personal y estar debidamente uniformado con 

overol el cual debe tener estampado el logotipo de la empresa. 

• Tendrá un trato respetuoso para con los funcionarios y contratistas del IDEAM, 

lo mismo que para con todos los ciudadanos que requieran atención de esta.  

• Las cuadrillas estarán conformadas por personal idóneo de acuerdo con el 

requerimiento relacionado el Alcance Técnico. 

• Para la ejecución de cualquier actividad deberá contar con los elementos de 

protección personal adecuados para el tipo de trabajo o actividad a realizar y 

los riesgos que de ella se deriven, en los casos que sean necesarios contar con 

el certificado de trabajo de altura.2 

11. Aportar y colocar en el sitio de la obra, bajo su propio riesgo, todos los materiales 

que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las 

cantidades establecidas. Todos los costos que demande la compra, exploración, 

explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos 

correlativos de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además 

deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de estos.  

12. A las anteriores obligaciones se suman aquellas que se deriven de la naturaleza del 

contrato. 

 

D. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL, EN MATERIA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 
2 De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 y 1903 de 2013, el contratista debe dar 

estricto cumplimiento en lo que establece la norma para el trabajo en alturas y el 

certificado de trabajo seguro en alturas vigente, que se debe aportar. 
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1. Garantizar la implementación del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 

Trabajo acorde al decreto 1072 de 2015.  

2. Garantizar durante la ejecución de las obras el cumplimiento de toda normativa 

ambiental aplicable y la legislación laboral vigentes. 

3. Garantizar el cumplimiento del programa de protección y prevención contra caídas 

en el que se incluya como mínimo: inspección de los EPP (Elemento de Protección 

Personal), permiso de trabajo en alturas por actividades, ATS (Análisis de Trabajo 

Seguro), inspección de los equipos de protección contra caída y matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

4. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden convenientes para 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su 

personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso 

para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas 

aferentes, si la importancia de éstos lo justifica. 

5. Entregar al finalizar la ejecución de la obra, un informe ejecutivo con los soportes de 

la gestión que permitieron garantizar los numerales anteriores.  

6. Dar estricto cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 

establecida para la industria de la construcción. De igual forma, debe cumplir al 

sistema de Manejo Ambiental. 

7. Minimizar los efectos por emisión de ruidos y partículas, cambios de uso del suelo, 

pérdida del material orgánico, afectación de salud y seguridad, deterioro del espacio 

público, procesos erosivos, producción de sedimentos, afectación de pastizales, 

afectación del paisaje, en cuanto a estructuras de concreto minimizará los efectos 

producidos por la construcción de estructuras de concreto, la emisión de ruidos, 

partículas, proceso erosivo, afectación de flora, deterioro del espacio público a través 

de la utilización de equipos y materiales adecuados. 

8. Capacitar al personal involucrado en el proyecto de manera previa al inicio de 

ejecución de actividades de obra, sobre el papel que juega la conservación del medio 

ambiente, orientando a los operarios y al personal que indirectamente están 

relacionados con el proyecto para que se organicen en pro del buen mantenimiento 

del medio ambiente, minimizando todos los impactos que se pueden generar. 

Igualmente los orientará en la identificación de riesgos o accidentes y cómo 

prevenirlos adecuadamente. Presentar a la supervisión evidencia de capacitación. 

9. Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas 

colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. OSHAS 18001:2004, SA 

8000, NTC 1335:2002. 

 

NOTA: Los servicios serán solicitados y autorizados mediante la firma del supervisor del 

contrato designado por el IDEAM para tal fin. Ningún otro servidor público distinto al 

supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios, por lo tanto, el IDEAM no 

tramitará pagos por servicios autorizados por personal diferente al Supervisor del 

contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. El INSTITUTO se 

obliga con EL CONTRATISTA a: 

 

1. Vigilar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato.  

2. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, del pago mensual 

de las obligaciones y aportes del CONTRATISTA al sistema de seguridad social 

integral.  

3. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

4. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISIÓN. La supervisión y control de ejecución 

del contrato, será ejercida por el Coordinador del Grupo de Servicios 

Administrativos y el Coordinador del Área Operativa No. 10 Ibagué Tolima, o el 

funcionario que designe el ordenador del gasto, mediante comunicación efectuada por 

la Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con la solicitud de la dependencia, quien deberá 

observar en el ejercicio de sus funciones  lo dispuesto en el numeral 1°del artículo 4° y 

numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 

2011, y demás normas concordantes, así como el manual de supervisión e interventoría 

de la Entidad.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN. El presente contrato es objeto de 

liquidación, por lo que la misma liquidación se realizará de conformidad con el Articulo 

60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. La 

liquidación se efectuará mediante acta en el cual se describirán en forma detallada los 

recursos ejecutados. El Acta de liquidación será elaborada por el IDEAM y suscrita por 

las partes, previo visto bueno de los supervisores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Por tratarse 

de un contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA 

actuará con plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las 

obligaciones que asume con el presente contrato, y en consecuencia, no contrae relación 

laboral alguna con EL INSTITUTO.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA es una entidad independiente del Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales, y en consecuencia el CONTRATISTA no es su representante, 

agente o mandatario. El CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones ni compromisos en nombre del IDEAM, ni de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se incluyen al 

presente contrato las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 
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interpretación, modificación unilateral y de caducidad, como medios para procurar el 

cumplimiento del objeto contractual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución 

resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras 

y/o diseños, estos pertenecen al INSTITUTO, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 

23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, por su parte, el 

INSTITUTO para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará 

aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el 

artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido 

que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y 

ejecución del presente contrato, los cuales serán plenamente reconocidos. PARÁGRAFO: 

EL CONTRATISTA puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, 

y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente 

contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el 

presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de la Entidad.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. La ejecución del 

contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que 

impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al INSTITUTO y también se 

podrá suspender por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar en acta suscrita por 

las partes y la fecha estimada de reiniciación del mismo. El término de suspensión no se 

computará para efectos de los plazos del contrato, salvo que las partes expresamente 

acuerden lo contrario.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato podrá 

terminarse en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes. 

2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito la 

prórroga necesaria. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar 

su ejecución. PARÁGRAFO. La terminación anticipada del contrato se hará constar en 

acta suscrita por las partes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS. 

Las partes convienen que cualquier modificación, adición y/o prórroga a lo pactado en 

el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo 

podrán realizarse mediante acuerdo escrito por las partes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. El 

CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona alguna 

natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de EL 

INSTITUTO pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización 

de la cesión o subcontrato.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener 

indemne al INSTITUTO respecto de cualquier reclamación proveniente de terceros que 

tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. En consecuencia, EL 

CONTRATISTA, asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que 

promueva un tercero contra el instituto o cualquiera de sus funcionarios.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes 

quedan exoneradas de responsabilidad por el Incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su 

cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

invocados y constatados de acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia colombiana.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. De 

acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto compilador 

1082 de 2015, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del 

INSTITUTO, con ocasión de la ejecución del presente contrato a través de cualquiera de 

los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la Subsección 1 “GENERALIDADES” 

de la Sección 3 “GARANTÍAS” del Capítulo 1 “SISTEMAS DE COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN” y Título 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL” de la Parte 2 

“REGLAMENTACIONES” del Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” del Decreto 1082 de 2015, en aras de 

salvaguardar el interés público ante un eventual incumplimiento, se requerirá la 

constitución de garantías respecto de los amparos que se señalan a continuación: 

 

- CUMPLIMIENTO: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM identificada con 

NIT 830.000.602-5. 

Amparos, vigencia y 

valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento 

general del contrato y 

el pago de las multas y 

la cláusula penal 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

20% del valor 

del contrato 



 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 463 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – 

IDEAM Y JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS 

Página 21 de 26 
 

Característica Condición  

pecuniaria que se le 

impongan 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales del 

personal que el 

contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

5% del valor 

del contrato  

Estabilidad y calidad 

de las obras 

ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Debe estar 

vigente 

durante cinco 

(5) años, 

contados a 

partir del 

recibo a 

satisfacción de 

la obra. 

30% del valor 

del contrato 

Calidad y Correcto 

funcionamiento de 

los bienes  

Plazo del 

contrato y 

doce (12) 

meses más. 

20% del valor 

del contrato 

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante 

legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 

Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
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Característica Condición  

otorgada por todos los integrantes del contratista, para 

lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes 

para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del proceso  

• Objeto del proceso 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 

 

- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA:  

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 

El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
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del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

- GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y 

ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM identificada con NIT 

830.000.602-5. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados e INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 

METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM 

identificada con NIT 830.000.602-5 

Amparos 

 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 

subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 



 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 463 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – 

IDEAM Y JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS 

Página 24 de 26 
 

Característica Condición 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del proceso 

• Objeto del proceso  

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El contratista se compromete a mantener vigente la garantía 

durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 

SEGUNDO. El CONTRATISTA debe presentar dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor del IDEAM.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista se 

obliga para con el IDEAM a pagar una suma equivalente al veinte (20%) del valor del 

contrato, a título de estimación anticipada de los perjuicios que llegara a sufrir en caso 

de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que adquiere en el presente 

contrato. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva se considerara 

como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial 

de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente 

contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del 

valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del 20% del valor total del contrato y 

podrán ser compensadas con los valores que le adeude EL INSTITUTO al CONTRATISTA, 

de conformidad con las reglas del código civil, o de la garantía constituida o mediante 

cobro judicial.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas de efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula 

penal de acuerdo a lo pactado en el presente contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La imposición de multas se entiende regida por la facultad 

unilateral que le atribuye el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 al INSTITUTO, para el 

efecto se realizará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL 

CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en 

ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con 

ellos se cause perjuicios a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 

de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan 

que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, 

ejecución, terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de 

arreglo directo, transacción, amigable composición o conciliación, conforme a lo señalado 

en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PROHIBICIONES. 1. No podrá iniciarse la ejecución del 

contrato hasta que el contratista adquiera la garantía única para cubrir los riesgos 

derivados del contrato. 2. No podrá modificarse, interpretarse ni terminarse el contrato, 

sino hasta tanto se a llegue a la Oficina Asesora Jurídica solicitud por escrito por parte 

del supervisor.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL 

CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: a) Conoce y acepta los documentos 

precontractuales que soportan la presente contratación. b) Tuvo oportunidad 

de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos precontractuales y 

recibió del IDEAM, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. c) Se 

encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. d) El 

CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra 

incurso en ninguna causal de Inhabilidad o incompatibilidad. e) Está a paz y salvo con 

sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 

relacionados con las obligaciones laborales. f) El valor del contrato incluye todos los 

gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 

objeto del presente contrato. g) EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que 

componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 

narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 

igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no 

serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para 
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su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, aprobación por EL 

INSTITUTO de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA como mecanismo de 

cobertura y la suscripción del acta de inicio. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte 

integral del presente contrato: a) Los estudios y documento previos, b) El certificado de 

disponibilidad presupuestal, c) La propuesta económica del CONTRATISTA. d) y demás 

documento que hicieron parte del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 

a través de SECOP II N.° 019 de 2024.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. Las partes manifiestan que 

cualquier comunicación o notificación que resulte necesaria dentro de la ejecución del 

presente contrato, será recibida en las direcciones que se indican a continuación: 

 

PARTE DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

JCV INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS 

SAS 

CALLE 7A NRO. 17 32 - Santa Isabel - 

Acacías, Meta 

villafanejc9@hotmail.com  

Tel. 3125294946 

IDEAM contacto@ideam.gov.co  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales se fija 

como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C.  

 

La presente minuta se entiende aceptada y aprobada por las partes con la firma digital 

realizada en la Plataforma SECOP II del contrato. 

 

POR EL INSTITUTO, 

FIRMADO EN SECOP II 

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW  

Secretario General. 

IDEAM                                                   

POR EL CONTRATISTA, 

FIRMADO EN SECOP II 

JUAN CAMILO VILLAFAÑE SOGAMOSO 

Representante legal  

JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

DE LOS LLANOS SAS  
  Nombre Cargo Firma 

Aprobó Gilberto Antonio Ramos 
Suárez 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica   

Proyectó  Luz Ixayana Ramírez 
Cristancho   

Abogada Oficina Asesora 
Jurídica  

Radicado 
Orfeo 

20242060104143 Expediente 20241301712006699E 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para la firma de Secretaría General. 
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