OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	Control mediante interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico al Mejoramiento de la vía que conduce a la vereda rubiales desde el punto alto de neblinas en el km 16+000 en el municipio de Puerto Gaitán, Meta
FECHA DE ELABORACION:	ABRIL DE 2024

A	PERSONAL PROFESIONAL							
N° ITEM	PERFIL	CATEGORIA	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACIÓN (hombre - mes)	TIEMPO EN MESES	SALARIO	VALOR TOTAL
1	Ingeniero de vias y transporte o ingeniero civil especialista en infraestructura vial	T02	Director	1	100%	24	$ 11.114.805,00	$ 266.755.320,00
2	Ingeniero civil y/o Ing. de vías y transporte	T04	Residente	1	100%	24	$ 7.989.201,00	$ 191.740.824,00
3	Ingeniero civil especialista en Estructuras	T03	Especialista en estructuras	1	50%	19	$ 9.381.445,00	$ 89.123.728,00
4	Ingeniero civil especialista en Vías	T03	Especialista en vias	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
5	Ingeniero civil especialista en Pavimentos	T03	Especialista en pavimentos	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
6	Ingeniero civil especialista en Transito y transporte	T03	Especialista en transito y transporte	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
7	Ingeniero civil especialista en Geotecnia	T03	Especialista en geotecnia y suelos	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
8	Ingeniero civil especialista en Hidráulica	T03	Especialista hidraulica e hidrologia	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
9	Ingeniero forestal	T03	Profesional forestal	1	50%	24	$ 9.381.445,00	$ 112.577.340,00
10	Ingeniero ambiental	T04	Profesional Ambiental	1	100%	24	$ 7.989.201,00	$ 191.740.824,00
11	Profesional en trabajo social	T04	Profesional Social	1	50%	24	$ 7.989.201,00	$ 95.870.412,00
12	Profesional Arquitecto	T04	Profesional Arquitecto	1	100%	8	$ 7.989.201,00	$ 63.913.608,00
13	Ingeniero salud ocupacional	T04	Profesional Siso	1	100%	24	$ 7.989.201,00	$ 191.740.824,00
B	PERSONAL TÉCNICO							
1	Inspector 1	T20	Inspector 1	1	100%	24	$ 3.085.968,00	$ 74.063.232,00
2	Topografo	T32	Topografo Inspector	1	100%	24	$ 4.239.290,00	$ 101.742.960,00
3	Cadenero 1	T34	Cadenero 1	1	100%	24	$ 2.630.491,00	$ 63.131.784,00
4	Cadenero 2	T35	Cadenero 2	1	100%	24	$ 2.289.927,00	$ 54.958.248,00
5	Conductor	T29	Conductor	1	100%	24	$ 1.907.575,00	$ 45.781.800,00
C	PERSONAL AUXILIAR							
1	Auxiliar Siso	T14	Auxiliar Siso	1	100%	24	$ 3.576.966,00	$ 85.847.184,00
D	SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C)							$ 2.191.874.788,00
E	FACTOR MULTIPLICADOR							2,40
F	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E)							$ 5.260.499.491,00
G	COSTOS DIRECTOS							

N° ITEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Laboratorio de Interventorías (Incluye equipo completo y entrega de informes de ensayos y resultados)	T43	Mes	1	100%	24	$ 11.264.213,00	$ 270.341.112,00
3	Campero, Pick-Up, Camioneta,	T38	Mes	1	100%	24	$ 7.135.497,00	$ 171.251.928,00
4	Equipos de topografía	T41	Mes	1	100%	24	$ 4.218.470,00	$ 101.243.280,00
H	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							$ 542.836.320,00
I	VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H)							$ 5.803.335.811,00
J	IVA SOBRE (H)							$ 1.102.633.804,00
K	VALOR TOTAL (I + J)							$ 6.905.969.615,00
SON:	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS							

NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Tarifas Consultoria y Tarifas Vehiculos)

Aprobó
Firma
Nombre: Fernando Fajardo Álvarez
Profesión: Ingeniero Civil
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
N° Matrícula Profesional:25202-357 199 CND