Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6884352
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 8:46:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	061-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE SERVICIO AL CLIENTE Y ARCHIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HULA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE SERVICIO AL CLIENTE Y ARCHIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HULA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA. MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE SERVICIO AL CLIENTE Y ARCHIVO DE VEHICULOS DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/11/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ITTHUILA

COLOMBIA, Rivera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGECON SAS

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

Número de documento 813006542

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	380101071

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO DUSSAN COBALEDA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2024 10:13:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 9:14:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(12/10/2024 10:06:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15389925	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	compañia mundial de seguros sa	24 días para terminar *(9/11/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15389924	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.264.258,40 COP	compañia mundial de seguros sa	9/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6884352
Proveedor INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Vereda Bajo pedregal del municipio de Rivera (Huila),
Ubicación CO-HUI-41615 - Rivera
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Rivera
Dirección Vereda Bajo pedregal del municipio de Rivera (Huila),
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA BAJO PEDREGAL CRUCE DE RIVERA 100 METROS	COLOMBIA > Huila > Rivera

1 CO1.PCCNTR.6884352

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 35.967.191,16	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 28.773.763,94
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	PRELIMINAES: DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL	306,09	M2	12.415,30	9.931,35	3.800.199,18	3.039.886,92
2	72102900	MONTURA DE CIELORASO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC	306,09	M2	105.089,98	84.072,91	32.166.991,98	25.733.877,02

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO No. 061-2024 INGECOM SAS.pdf	CONTRATO No. 061-2024 INGECOM SAS.pdf	(detalle)
☐	RP INGECOM SAS CTO No. 061-2024.pdf	RP INGECOM SAS CTO No. 061-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALFREDO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4924367	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALFREDO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4924367	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS ALFREDO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4924367	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES	16/10/2024 9:14:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	28.773.763,94
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		28.773.763,94

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	337	CDP	No se ha iniciado		35.967.192 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	363	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.773.763,94 COP	28.773.763,94 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.773.763,94 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.773.763,94 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -