****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT: 800155100 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00002117

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/08/06
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 330 NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 3 DE FEBRERO DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 1.992, BAJO EL NO. 356.292 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE-NOMINADA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA.-
QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA, POR EL DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
QUE POR ACTA NO. 212 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2063

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 212 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 21 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01799167 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	C.C. 000000079149315
SUPLENTE DEL GERENTE	
RINCON ROSAS ALEXANDRA LILIANA	C.C. 000000052330950

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) USAR DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL. 4) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS ASAMBLEAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 6) NOMBRAR, REMOVER Y ASIGNARLES FUNCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO LE CORRESPONDA LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE. 7) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 8) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD O LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDO EL CAPITAL SOCIAL. 9) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 10) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA . 11) SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O EN DEFECTO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA

COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES INMUEBLES SIN QUE IMPORTE SU CUANTÍA. 12) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 98 - 26 OF 503
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6910842
TELEFONO 2: 6113468
CELULAR: 6346922
CORREO ELECTRONICO: CENTRAL@INGEOCIM.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$16.807.870.436,00
ACTIVO TOTAL:	$17.021.364.369,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.877.307.408,00
PASIVO TOTAL:	$7.639.557.061,00
PATRIMONIO:	$9.381.807.308,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.552.515.219,00
GASTOS DE INTERESES:	$3.018.252,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,44
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	514,37

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	17	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA

11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	31	00	RIELES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	17	00	SUELOS
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES

30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	19	00	MUELLES
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T

				RANSPORTE
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA

43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO

43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	16	00	SEGURIDAD DEL AGUA
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
55	10	15	00	PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00	PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	11	16	00	MATERIAL DE REFERENCIA DE SOFTWARE ELECTRÓNICO

55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR

				OLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN

72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL

78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI

				CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES

83	12	15	00	BIBLIOTECAS
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
93	12	16	00	RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	17	18	00	ANÁLISIS DE COMERCIO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DEL DISTRITO CAPITAL - FOPAE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.240,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
72	10	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - UPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
41	11	42	00
70	13	15	00
70	15	19	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	11	25	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
41	11	42	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
84	11	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
41	11	42	00
70	15	19	00
70	17	18	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	15	00

81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00		30	10	36	00		30	11	18	00
30	12	17	00		31	15	22	00		41	11	42	00
46	16	15	00		72	10	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		78	10	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.671,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	11	15	00
30	13	15	00
30	18	16	00
39	11	16	00
40	14	17	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	16	00
30	13	16	00
30	19	18	00
39	11	18	00
40	15	15	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	17	18	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
78	11	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	18	00
30	16	17	00
31	15	22	00
39	11	19	00
40	17	15	00
41	11	16	00
47	10	15	00
72	10	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	34	00
72	15	40	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	14	15	00

81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,10%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 22 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 18 | 00	41 | 11 | 42 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00

72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	40	00
73	12	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. - SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	16	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	19	00
31	21	15	00		40	14	17	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72	15	35	00	73	12	18	00	78	10	19	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. - SPRC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	16	00	24	10	18	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	19	18	00	31	15	22	00
40	14	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	39	00	41	11	42	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00

72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00
73	12	18	00	78	10	19	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	18	00	93	14	19	00
93	14	21	00	95	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	24	10	18	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	19	18	00	31	15	22	00
31	16	19	00	40	14	17	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
70	15	18	00	70	15	19	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00
73	12	18	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00

78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	24	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	19	00	31	16	34	00
40	14	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	39	00	41	11	42	00	70	15	18	00

70	15	19	00		72	10	15	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	16	34	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	19	00

72	10	15	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.625,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		25	11	15	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	12	17	00

30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		40	14	17	00		40	15	15	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	29	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 429,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00

41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	40 | 14 | 17 | 00

41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.212,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	13	16	00		30	19	18	00		31	15	22	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		25	11	15	00		31	15	22	00

40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 42 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	16	19	00	31	21	15	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	18	30	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	12	18	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GULFSANDS PETROLEUM COLOMBIA LTD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00

41	11	42	00	71	16	12	00	71	16	13	00
71	16	14	00	71	16	16	00	72	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	15	00
93	14	21	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A. - COPCO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	70	17	18	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00	81	10	15	00

81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEOMINAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 39 | 00	71 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 15 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	78 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 16 | 00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.878,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	78 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 16 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.262,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
31	15	22	00
31	16	34	00
31	21	15	00
43	23	15	00
43	23	23	00
46	16	15	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	16	00		43	23	15	00
43	23	23	00		46	16	15	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	17	00		73	12	18	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		78	14	15	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 600,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	17	00
41	11	39	00
55	12	17	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
31	15	22	00
41	11	42	00
72	10	15	00
72	14	17	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	18	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
31	21	15	00
46	16	15	00
72	14	11	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	23	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
41	11	42	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	19	00
72	10	29	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
55	12	17	00
70	17	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
41	11	42	00
70	17	15	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
55	12	17	00
72	10	29	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
41	11	42	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00
70	17	15	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	39	00
70	17	18	00
72	14	11	00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00

78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	18	00	84	11	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	15	18	00	70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00

81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SESAC - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		78	10	18	00		78	11	18	00

78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.099,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00

72	10	29	00	72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	19	18	00

31	15	22	00
40	17	15	00
41	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	16	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COPEBA LTDA. - INGEOCIM LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00

81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	16	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	29	00
72	14	10	00		72	14	11	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	18	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		83	10	16	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		20	10	18	00		22	10	15	00
30	10	17	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	13	15	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	16	34	00
40	14	17	00		40	17	15	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	40	00
73	12	18	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30	13	15	00	30	19	18	00	31	15	22	00
31	21	15	00	40	14	17	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	15	18	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	18	00
31	15	22	00
41	11	16	00
70	15	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
40	14	17	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	19	18	00	31	15	22	00
40	14	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	39	00	41	11	42	00	70	15	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00

81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	16	17	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	16	34	00

40 14 17 00	40 17 15 00	40 18 30 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 39 00
41 11 42 00	70 15 18 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 35 00	73 12 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 10 18 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	15	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
31	16	34	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	21	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		30	11	18	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	35	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00					

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	30	11	18	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	39	00
41	11	42	00	70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	35	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM LTDA. - D.L. INGENIEROS

LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	15	18	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00

81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 34 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80 11 17 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.610,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 11 16 00	22 10 15 00
22 10 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 15 00	30 16 17 00

30 19 18 00	31 15 22 00	31 16 21 00
31 21 15 00	40 14 17 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 39 00	41 11 42 00	46 16 15 00
55 12 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 35 00	73 12 18 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 10 18 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	17	15	00
41	11	16	00
46	16	15	00
70	15	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00

81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES SEMAFORIZACION VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT - DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	21	15	00	40	14	17	00
40	18	30	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	39	00	41	11	42	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00
73	12	18	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00

81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSYC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.020,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 34 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00

41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
70	15	18	00	70	15	19	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	35	00
73	12	18	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	21	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00

81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.303,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	19	18	00	31	15	22	00
40	14	17	00	41	11	15	00	41	11	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	73	12	18	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00

81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	21	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.501,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00

30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 19 / 18 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 16 / 34 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00
40 / 18 / 30 / 00	41 / 11 / 15 / 00	41 / 11 / 16 / 00
41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 42 / 00	70 / 15 / 18 / 00
70 / 17 / 18 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 12 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 35 / 00	73 / 12 / 18 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	78 / 10 / 18 / 00	78 / 11 / 18 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 18 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00	81 / 11 / 24 / 00
81 / 11 / 25 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00
81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	81 / 15 / 18 / 00	83 / 10 / 15 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 15 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 19 / 00

93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSA - INGEOCIM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS ES INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
31	16	34	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.507,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	21	15	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00

41	11	42	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS DE COLOMBIA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00

22	10	15	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		24	10	18	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	19	00

31	21	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
55	12	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	40	00		73	12	18	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIC-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.624,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	16	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
31	15	22	00		31	16	34	00		31	21	15	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	15	16	00

95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.461,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	19	18	00
31	15	22	00	31	21	15	00	40	14	17	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	39	00	41	11	42	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	12	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	10	18	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00

80 13 18 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 16 17 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REFINERIA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 11 39 00	41 11 42 00	72 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 15 00	93 14 15 00
93 14 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	21	15	00
40	14	17	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CI 014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.427,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	21	00		31	16	34	00
31	21	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00

40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	15	16	00
95	12	16	00

40	17	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
95	11	15	00

40	18	30	00
41	11	39	00
43	23	23	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	21	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES C&I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	15	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	12	18	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	10	18	00
78	11	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00

81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 924,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 597,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00

30 - 19 - 18 - 00	31 - 15 - 22 - 00	31 - 16 - 34 - 00
31 - 21 - 15 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 18 - 30 - 00	41 - 11 - 15 - 00	41 - 11 - 16 - 00
41 - 11 - 39 - 00	41 - 11 - 42 - 00	46 - 16 - 15 - 00
55 - 12 - 17 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 15 - 18 - 00
70 - 15 - 19 - 00	70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	73 - 12 - 18 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 10 - 18 - 00	78 - 11 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	83 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 16 - 00	93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SITP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		21	10	15	00		22	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	16	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00

73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	10	18	00
78	11	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.490,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	16	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	18	30	00
41	11	39	00
43	23	23	00
70	11	15	00
70	15	19	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00

30	11	19	00
30	12	17	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

30	12	15	00
30	13	15	00
31	16	34	00
40	17	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		40	14	17	00		40	17	15	00
40	18	30	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00

80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	16	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REHABILITACION CIRCUNVALAR 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.308,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		46	16	15	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	15	00

81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00

70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	22 | 10 | 15 | 00
25 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 | 12 | 19 | 00	30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI PISTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	17	00
41	11	39	00
55	12	17	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	10	19	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	23	00
81	14	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	14	21	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
31	15	22	00
41	11	42	00
72	10	15	00
72	14	17	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
31	21	15	00
46	16	15	00
72	14	10	00
72	15	35	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	25	00
81	14	17	00
81	15	18	00
93	14	18	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRANADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	35	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	36	00
30	11	18	00
31	15	22	00
41	11	16	00
70	15	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
40	14	17	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	16	00
93	14	21	00

93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEOCIM - JOYCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.948,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	43	23	15	00	43	23	23	00
46	16	15	00	72	10	15	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	22	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	11	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
86	10	18	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.588,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		12	16	49	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		27	11	27	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	15	19	00		30	16	17	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	18	00
30	24	16	00		31	15	22	00		31	21	15	00
32	10	16	00		32	15	15	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	15	15	00
40	15	17	00		40	16	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	11	15	00

41	11	16	00
41	11	64	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00

41	11	37	00
43	23	15	00
52	13	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	15	00

41	11	42	00
43	23	23	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	15	17	00
70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
84	11	15	00
93	14	16	00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALECON SIAPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.294,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 17 | 00	11 | 10 | 17 | 00	12 | 16 | 49 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	24 | 10 | 18 | 00	25 | 11 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 27 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 17 | 16 | 00

30	17	19	00
30	18	17	00
31	15	22	00
32	15	15	00
39	11	17	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	18	31	00
41	11	37	00
43	23	15	00
52	13	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	15	19	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00

30	18	15	00
30	19	18	00
31	16	19	00
39	11	15	00
39	11	18	00
40	15	15	00
40	17	15	00
41	11	15	00
41	11	42	00
43	23	23	00
55	12	17	00
70	11	17	00
70	15	17	00
70	17	15	00
71	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00

30	18	16	00
30	24	16	00
31	21	15	00
39	11	16	00
40	14	16	00
40	15	17	00
40	18	30	00
41	11	16	00
41	11	64	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00

80	11	17	00	80	12	17	00	80	13	15	00
80	13	18	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	24	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.310,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	12	16	49	00
22	10	15	00	22	10	16	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	19	18	00	40	14	17	00

40	15	15	00		40	15	17	00		40	16	15	00
40	17	15	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		70	13	15	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICINCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.749,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
31	15	22	00
40	14	17	00
41	11	39	00
43	23	23	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	10	22	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
31	16	34	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	17	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	21	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	15	19	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	15	00

81	11	18	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TEI EL DORADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.657,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	15	00		46	16	15	00		47	10	15	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	15	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00

93 14 16 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 655,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 17 00	11 10 17 00	22 10 15 00
22 10 16 00	27 11 27 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 19 18 00	31 15 22 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 16 15 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 39 00	41 11 42 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 11 00

72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		73	12	18	00		73	18	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.285,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		11	11	16	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
27	11	27	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00

30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 19 / 18 / 00	31 / 15 / 22 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 21 / 15 / 00	40 / 14 / 17 / 00	40 / 16 / 15 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 18 / 30 / 00	41 / 11 / 15 / 00
41 / 11 / 16 / 00	41 / 11 / 39 / 00	41 / 11 / 42 / 00
43 / 23 / 15 / 00	43 / 23 / 23 / 00	46 / 16 / 15 / 00
55 / 12 / 17 / 00	55 / 12 / 19 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 13 / 15 / 00	70 / 15 / 18 / 00	70 / 15 / 19 / 00
70 / 17 / 15 / 00	70 / 17 / 16 / 00	70 / 17 / 18 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 39 / 00	73 / 12 / 18 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
78 / 10 / 18 / 00	78 / 11 / 18 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00	81 / 12 / 15 / 00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICITY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.119,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	19	18	00		31	15	22	00		31	16	34	00
31	21	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
40	14	17	00		40	17	15	00		40	18	30	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		55	12	17	00		55	12	19	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	18	00		72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 35 00	73 12 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 12 15 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 13 15 00	80 13 18 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 15 00	93 14 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 698,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		11	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	19	00		22	10	20	00
24	10	16	00		27	11	27	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	16	34	00		31	21	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		40	14	17	00
40	16	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	11	16	00		41	11	39	00
41	11	42	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	17	00	22	10	16	00
27	11	27	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	19	18	00	31	15	22	00
40	16	15	00	40	17	15	00	41	11	15	00

41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	19	18	00		31	15	22	00
40	14	17	00		40	17	15	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
70	15	18	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
22	10	15	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	18	00
30	12	19	00
30	24	16	00
31	16	21	00
40	14	17	00
40	18	30	00
41	11	39	00
43	23	23	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	16	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	13	15	00
31	15	20	00
31	21	15	00
40	16	15	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	14	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	11	18	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	19	18	00
31	15	22	00
39	11	16	00
40	17	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	29	00
73	12	18	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.221,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	19	15	00		26	12	16	00
30	10	17	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
31	15	20	00		32	15	15	00		32	15	18	00
32	15	20	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	19	00		39	12	22	00		40	10	16	00
41	11	16	00		41	11	36	00		41	11	37	00
41	11	38	00		41	11	42	00		41	11	44	00
43	20	22	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	15	00		46	19	16	00		47	10	15	00

55	12	17	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		78	10	15	00		78	10	19	00
78	11	15	00		78	14	15	00		78	14	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	14	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	10	17	00		90	10	17	00
90	15	15	00		93	12	16	00		93	14	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00

93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
93 | 17 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 22 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 42 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ICI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.815,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 27 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00

41	11	42	00		43	23	15	00		43	23	23	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	15	19	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	39	00		73	12	18	00		73	18	10	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 15 | 19 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00

80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	93	14	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOBLE - IN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 528,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	22	10	16	00
22	10	19	00	22	10	20	00	24	10	16	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	19	18	00

31	15	22	00		31	16	34	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	39	00		41	11	42	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	15	18	00		70	15	19	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
83	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
41	11	16	00
41	11	42	00
55	12	17	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	13	16	00
78	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	11	19	00
39	11	16	00
41	11	38	00
43	23	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	10	15	00
80	10	15	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	14	16	00
81	15	18	00
93	14	15	00
93	14	21	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00
30	12	16	00
39	11	18	00
41	11	39	00
46	16	15	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
78	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	16	18	00
81	10	23	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00		22	10	15	00		24	10	18	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
31	15	22	00		31	16	19	00		31	16	34	00
31	21	15	00		39	11	20	00		40	14	17	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
46	16	16	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	31	00		72	12	12	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	19	00		78	11	17	00		78	14	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 11 15 00	81 11 18 00	81 11 22 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 18 00
93 14 19 00	93 14 21 00	93 15 16 00
95 12 16 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	22 10 15 00	24 10 18 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
31 15 22 00	31 16 19 00	31 16 34 00
31 21 15 00	39 11 20 00	40 14 17 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 42 00

43	23	15	00		43	23	23	00		46	16	15	00
46	16	16	00		55	12	17	00		70	13	15	00
70	17	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	31	00		72	12	12	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	19	00		78	11	17	00		78	14	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	22	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.305,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	10	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	19	00		22	10	20	00		24	10	16	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	19	18	00
31	15	22	00		31	21	15	00		40	14	17	00
40	17	15	00		40	18	30	00		41	11	15	00
41	11	39	00		41	11	42	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	13	15	00		70	15	18	00
70	15	19	00		70	17	16	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	10	18	00		78	11	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 11 | 16 | 00	20 | 11 | 17 | 00
20 | 12 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 19 | 18 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	24	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	18	00
93	14	19	00	93	14	21	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CTT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.510,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00
30	19	18	00
31	21	15	00
40	14	17	00
41	11	15	00
41	11	42	00
46	16	15	00
70	11	15	00
70	15	19	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	13	00
72	15	29	00
77	10	15	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	12	16	00
77	10	18	00
77	12	15	00
78	14	15	00
80	11	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	22	00
81	12	15	00
81	14	17	00

30	12	19	00
31	15	22	00
39	11	16	00
40	17	15	00
41	11	16	00
43	23	15	00
55	12	17	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	35	00
77	10	16	00
93	14	19	00
95	11	15	00
95	14	17	00
77	10	20	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	11	18	00
81	11	24	00
81	14	15	00
81	15	16	00

30	13	15	00
31	16	34	00
39	11	18	00
40	18	30	00
41	11	39	00
43	23	23	00
55	12	19	00
70	15	18	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
73	12	18	00
93	14	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
78	11	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	13	18	00
81	10	15	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	11	25	00
81	14	16	00
81	15	17	00

81 | 15 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 19 | 18 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 42 | 00	43 | 23 | 15 | 00
43 | 23 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 35 00	72 15 39 00
73 12 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 10 18 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 13 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 21 00
93 15 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - NEXING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.354,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 19 15 00	43 19 16 00	43 20 14 00
43 20 15 00	43 20 16 00	43 20 18 00
43 20 19 00	43 20 20 00	43 20 21 00

43 | 20 | 22 | 00	43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	43 | 21 | 18 | 00	43 | 21 | 19 | 00
43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 22 | 15 | 00	43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00
43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00	43 | 22 | 26 | 00
43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 30 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 16 | 00
43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00
43 | 23 | 23 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 10 | 15 | 00
55 | 11 | 15 | 00	55 | 11 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
55 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 18 | 00	78 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 18 | 00	78 | 14 | 15 | 00	78 | 14 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00

81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	12	16	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
93	17	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		30	11	18	00		41	11	15	00
41	11	39	00		41	11	42	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	35	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 12 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	27	00		72	15	29	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	12	15	00
77	13	16	00		78	10	15	00		78	10	19	00
78	11	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCO 023
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	17	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	19	00		22	10	20	00
26	12	16	00		27	11	22	00		27	11	27	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 16 17 00	30 16 21 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	31 15 22 00	31 21 15 00
32 10 16 00	32 15 15 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 17 00	39 11 18 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 36 00	41 11 37 00
41 11 39 00	41 11 42 00	41 11 64 00
43 23 15 00	43 23 23 00	46 16 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	55 12 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 15 00
70 15 17 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 31 00	72 15 32 00

72	15	35	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	11	15	00		81	11	18	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	42	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72	14	17	00		72	15	35	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
83	12	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAPEC - ING
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	19	00
22	10	20	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	18	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
31	15	22	00
31	21	15	00
32	15	15	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	17	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
43	23	15	00
43	23	23	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	11	18	00

80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	15	00	81	11	18	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	16	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	19	00
27	11	22	00	27	11	27	00	27	11	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00

30 | 12 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 21 | 15 | 00
32 | 15 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00	41 | 11 | 39 | 00
41 | 11 | 42 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.516,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	19	18	00		31	15	22	00		41	11	16	00
41	11	42	00		55	12	17	00		70	15	18	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		78	10	18	00		78	11	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	15	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	39	00
41	11	42	00
70	17	18	00
72	10	15	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00297700 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00332911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2010.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00369604 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00399402 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00409665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448555 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468995 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00505863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512578 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550652 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579010 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00617373 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626159 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671679 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709117 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00743932 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771843 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00814456 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828471 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836574 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-93-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.752.319.257,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-94-2009
FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 375.522.342,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313815
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-1169 DE 2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.026.994.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620405
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE

CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-154-2020
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/11/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.551.985.086,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733269
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 1856
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/05/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.992.219.585,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00786777
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 3031
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/07/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 525.245.559,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00824069

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1125
FECHA INICIO: 2015/11/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.213.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541657
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1192
FECHA INICIO: 2015/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 73.122.240,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546636
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2009*000083
FECHA INICIO: 2009/11/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 734.021.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337928
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 0108*2010*000095
FECHA INICIO: 2009/10/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00344304
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 16000347H3
FECHA INICIO: 2016/10/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 476.017.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577324
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 17001160 H3
FECHA INICIO: 2017/09/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 534.429.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614176
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1134
FECHA INICIO: 2010/03/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.934.995,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326864
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1859-2014
FECHA INICIO: 2015/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.679.720.513,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505980
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-178-2015
FECHA INICIO: 2015/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.202.272.189,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547031
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTOR?A-1680516
FECHA INICIO: 2020/08/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 80.275.020,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723620

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1704-2014
FECHA INICIO: 2014/12/01
FECHA TERMINACION: 2015/11/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 600.937.996,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500684
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2011
FECHA INICIO: 2012/02/29

FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.106.009.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390631
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-78-2012
FECHA INICIO: 2013/04/26
FECHA TERMINACION: 2014/05/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 490.657.892,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429790
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORÃƒÂA-1680516
FECHA INICIO: 2020/08/13
FECHA TERMINACION: 2021/07/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.275.020,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 103.005.693,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/02/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00833494
QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON LAS SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES
ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 524 2021/12/15
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 580 2021/12/27
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1192
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSORCIO TIERRAS HUILA 2015 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1191 DE 2015 Y CONSORCIO INGEOTYP 23 RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1192 DE 2015 DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 ORDINAL 4 Y 5 ORDINALES

2 Y 4 DE LA LEY 80 DE 1993 CONFORME LAS RAZONES INDICADAS EN LA RESOLUCION 524 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): SI
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2024/12/28
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793945

DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
ENTIDAD QUE REPORTO LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 524 2021/12/15
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 580
2021/12/27
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1192
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONSORCIO TIERRAS HUILA 2015 RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1191 DE 2015 Y CONSORCIO INGEOTYP 23 RESPECTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1192 DE 2015 DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 ORDINAL 4 Y 5 ORDINALES 2 Y 4 DE LA LEY 80 DE 1993 CONFORME LAS RAZONES INDICADAS EN LA RESOLUCION 524 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2024/12/28
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793945
LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERAN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCION

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *