MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DEO-SVR-061-2024

OBJETO
"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"

FORMULARIO NO1	PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 6.800.000,00		3,50	$ 23.800.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.800.000,00		3,50	$ 16.800.000,00
	Profesional Social	$ 3.500.000,00		3,50	$ 12.250.000,00
	Profesional Ambiental	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00
	Profesional de Sostenibilidad	$ 3.500.000,00		1,00	$ 3.500.000,00
	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.500.000,00		1,50	$ 5.250.000,00
	Profesional SIG	$ 3.500.000,00		2,00	$ 7.000.000,00
	Abogado	$ 3.500.000,00		1,00	$ 3.500.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				**$ 17.800.000,00**
	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 5.700.000,00			
	Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00			
	Especialista Ambiental	$ 5.700.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.700.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00			
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00			
	PERSONAL TÉCNICO				
	Inspetor SST	$ 2.000.000,00		3,50	$ 7.000.000,00
	Inspector	$ 1.800.000,00		7,00	$ 12.600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				**$ 116.500.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**2,36**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 274.940.000,00**

GRUPO 2 COSTOS VARIABLES				
	CARGO / COSTOS VARIABLES	**UNIDAD**	**% PAGO SORE COSTOS VARIABLES (A1)**	**VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)**
	COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra esytablecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor del contaro de interventoría.	SEGÚN AVANCE DE OBRA	100%	**$ 68.735.000,00**
	Avance de Obra No. (…) N		**Av mes (...)N(((...)N%)**	$ 68.735.000,00* (…)N%
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) = (B)			**$ 68.735.000,00**
	Veeduría Técnica Comunitaria (Según Comprobante) = (C)			**$ 750.000,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)			**$ 33.726.260,00**
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) + (C) + (D) = (E)			**$ 378.151.260,00**
	IVA = 19% (E) = (F)			**$ 71.848.739,00**
	COSTO TOTAL = (E) + (F)			**$ 449.999.999,00**

NOTAS:

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

2.3. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato.

2.4. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los salarios de los especialistas.

2.5. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por cambio de vigencia.

2.6. Las primas regionales no aplican para el presente proceso. Por lo anterior, no debe ser diligenciada la misma por parte del oferente.

2.7. El GRUPO 2 COSTOS VARIABLES incluira elementos obligatorios para este proceso de selección, los cuales se estipularan en el documento "Anexo Tecnico" correspondiente.

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, el personal Inspector SST, no deberán registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos anteriormente, deberán acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Costos Variables, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.

5. El reconocimiento del pago correspondiente al Grupo 2 - Costos Variables, se hará según el avance de obra mensual reportado en el Informe mensual, establecido en el formato de seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-2 del mes correspondiente a cobrar. Es decir, para el mes No 1, el avance de obra ejecutada mensual (%) se multiplicará por el monto estimado para el Grupo 2 - Costos Variables y así sucesivamente hasta afectar el último mes de obra ejecutado y reportado. El "Avance de obra No (...)N" corresponde al mes de ejecución (Mes 1, Mes 2, Mes 3, etc) del contrato de obra, incluyendo las posibles prórrogas, adiciones y/o modificaciones que surtan en el contrato a realizar dicha interventoría. En ningún caso el valor procentual acumulado del "Avance de obra (...)N" superará el 100% del avance físico de la obra a realizar dicha interventoría.

ALEXANDRA LILIANA RINCON ROSAS
Nombre y firma del Representante Legal del Proponente

INGEOCIM S.A.S.
Nombre del proponente