Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6893295
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 2:04:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	420-CPMSMBUC-013-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL TALLER DEL ÁREA DE CONFECCIONES, DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Valerie Melissa Aparicio Ramirez

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 1098797852

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Valerie Melissa Aparicio Ramirez	Bancolombia	Ahorros	72686973311

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Valerie Melissa Aparicio Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 2:02:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TERESA VILLAMIZAR ARENAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 2:40:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(11/10/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(11/10/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(11/10/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(18/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6893295
Proveedor Valerie Melissa Aparicio Ramirez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PROLONGACIÓN CALLE 45 VIA CHIMITA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6893295

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.221.700,00	5.050.700,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y						

1	52141801	CORRECTIVO MAQUINA FILETEADORA REN	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
2	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA GAMECO REN	1,00	UN	183.000,00	140.000,00	183.000,00	140.000,00
3	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA PLANA SINGER NU981131132 REN	1,00	UN	183.000,00	140.000,00	183.000,00	140.000,00
4	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA PLANA SINGER NU981131225 REN	1,00	UN	183.000,00	140.000,00	183.000,00	140.000,00
5	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA PLANA SINGER NU981231107 REN	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
6	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA FILETEADORA MAUSER	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
7	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA FILETEADORA TIPO 200	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
8	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA PLANA 1 AGUJA MARCA SUN STAR CON MUEBLE Y MOTOR 1 2 HP R	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
9	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA PLANA 1 AGUJA MARCA SUN STAR CON MUEBLE Y MOTOR MEDIA H	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
10	52141801	MAQUINARIA INDUSTRIAL PLANA MARCA SIRUBA L818F-H1 MFG 3344400 Bueno MOTOR MARCA SINGER MOD-CAP-DSL-142L SERIE 97724476	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
11	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO PLANA MECATRONICA SEWAY, MODELO: SW8700B, CON MOTOR DIRECDRIVE.POSICIONADOR DE AGUJA PALANCA DE RETROCESO, LUBRICAEDOR AUTOMATICO 5.500 P.P.M 110V, PANEL DE CONTROL DE ROTACION	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
12	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO PLANA MECATRONICA SEWAY, MODELO: Bueno SW8700B, CON MOTOR DIRECDRIVE.POSICIONADOR DE AGUJA PALANCA DE RETROCESO, LUBRICAEDOR AUTOMATICO 5.500 P.P.M 110V	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
13	52141801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO PLANA MECATRONICA SEWAY, MODELO SW8700B, CON MOTOR DIRECDRIVE.POSICIONADOR DE AGUJA PALANCA DE RETROCESO, LUBRICAEDOR AUTOMATICO 5.500 P.P.M 110V, PANEL DE CONTROL DE ROTACION	1,00	UN	183.000,00	145.000,00	183.000,00	145.000,00
14	12181600	ACEITE MAQUINAS COSER INDUSTRIALES	1,00	UN	85.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00
15	44121618	TIJERAS CORTAR TELA EN ACERO INOXIDABLE 8 PULGADAS	5,00	UN	113.500,00	80.000,00	567.500,00	400.000,00
16	23121600	DEPELUZADORES	25,00	UN	5.500,00	4.000,00	137.500,00	100.000,00
17	23121600	CAJA BOBINAS REDONDAS PLANA INDUSTRIAL	15,00	UN	17.500,00	12.000,00	262.500,00	180.000,00
18	23121600	CARRETEL METALICO PARA CAJA BOBINA REDONDA PLANA INDUTRIAL	50,00	UN	1.225,00	1.000,00	61.250,00	50.000,00
19	23121600	DESTORNILLADOR BRISTOL AMARILLO PARA FILETEADORA	4,00	UN	5.900,00	4.900,00	23.600,00	19.600,00
20	23121600	DESTORNILLADOR BRISTOL AMARILLO PARA FILETEADORA	4,00	UN	5.900,00	4.900,00	23.600,00	19.600,00
21	23121600	SESGADOR MAQUINA PLANA	2,00	UN	56.500,00	46.000,00	113.000,00	92.000,00
22	23121600	TORNILLO BARRA AGUJA FILETEADORA	25,00	UN	2.050,00	1.200,00	51.250,00	30.000,00
23	23121600	TORNILLO BARRA AGUJA COLLARIN	25,00	UN	2.050,00	1.200,00	51.250,00	30.000,00
24	23121600	KIT LOOPER FILETEADORA	2,00	UN	84.000,00	72.000,00	168.000,00	144.000,00
25	23121600	KIT LOOPER COLLARIN	1,00	UN	76.500,00	75.000,00	76.500,00	75.000,00
26	23121600	CORREA MOTOR MAQUINA INDUSTRIAL	3,00	UN	10.750,00	8.500,00	32.250,00	25.500,00
27	23121600	PLANCHUELA MAQUINA PLANA EN (L)	5,00	UN	24.000,00	16.000,00	120.000,00	80.000,00
28	23121600	DEVNADOR PLANA INDUSTRIAL	3,00	UN	38.500,00	35.000,00	115.500,00	105.000,00
29	23121600	CORCHO MOTOR	5,00	UN	18.500,00	12.000,00	92.500,00	60.000,00
30	23121600	KIT TROQUEL PARA COLOCAR BOTON DE BROCHE PLASTICO	1,00	UN	105.000,00	95.000,00	105.000,00	95.000,00
31	23121600	REGULADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	3,00	UN	185.500,00	150.000,00	556.500,00	450.000,00
32	23121600	MOTOR AHORRADOR DE ENERGIA MAQUINA PLANA INDUSTRIAL	2,00	UN	600.000,00	580.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACIÓN DE OFERTA 420-CPMSMBUC-013-2024.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA 420-CPMSMBUC-013-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	5.050.700
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	5.050.700	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	12-08-00-420

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7224	CDP	Generado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	12-08-00-420	Validado	Editar
☐	7124	CDP	Generado	1.800.000 COP	1.800.000 COP	12-08-00-420	Validado	Editar
☐	7324	CDP	Generado	2.500.000 COP	2.500.000 COP	12-08-00-420	Validado	Editar

Saldo de CDP	6.300.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	6.300.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	4/10/2024 3:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	19224	Presupuestal (CDP)	16/10/2024 12:00 AM	Generado	1.570.700 COP	1.570.700 COP	-	A-02-01-01-004-004	SIIF	Detalle Editar
☐	19324	Presupuestal (CDP)	16/10/2024 12:00 AM	Generado	1.870.000 COP	1.870.000 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar
☐	19424	Presupuestal (CDP)	16/10/2024 12:00 AM	Generado	1.610.000 COP	1.610.000 COP	-	A-02-01-01-004-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	5.050.700 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.050.700 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/10/2024 2:39 PM