Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6847440
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(2/10/2024 8:28:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	08-2024
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DE BELLO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas para terminar *(17/10/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/12/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORYC SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901249086

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS SAS	bancolombia	Ahorros	61600016112

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KATHERIN P. MANCO R.* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2024 7:32:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALEXIS SERNA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2024 1:35:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6847440_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(7/10/2024 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7/12/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(16/10/2024 10:34:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15413033	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.937.614,00 COP	SURAMERICANA	7/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15412758	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SURAMERICANA	7/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6847440
Proveedor OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 63 61 90
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección Carrera 63 61 90
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 63 N° 61-90	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.6847440

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.601.035,18	23.875.228,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	RETIRO Y REINSTALACION DE TEJA DE BARRO. Incluye la retiro de fieltro, tablilla, incluye hasta un 8% de teja nueva de ser necesaria recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.	201,88	M2	57.776,00	35.000,00	11.663.818,88	7.065.800,00
2	72101507	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.	20,60	ML	12.663,00	8.000,00	260.857,80	164.800,00
3	72101507	Limpieza y preparación de losa de concreto sobre escaleras de circulación para posterior impermeabilización, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	18,68	M2	5.796,00	3.500,00	108.269,28	65.380,00
4	72101507	Suministro y colocación de tablilla de Pino inmunizada Incluye aplicación de Lasur impregnante madera limba o similar.	20,19	M2	50.086,00	30.000,00	1.011.236,34	605.700,00
5	72101507	Suministro y colocación de manto protector en Techo Protektor Pro 10m X 1m 10m2 2.7mm	201,88	M2	25.901,00	20.000,00	5.228.893,88	4.037.600,00

		fiberglas o similar.						
6	72101507	Suministro, transporte e instalación de Caballete teja barro >CABALLETE EN TEJA DE BARRO, mortero 1:4 este debe quedar con buen terminado y sin espacios libres. Incluye: teja de barro, mortero y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, Con previa aprobación de la supervisión.	20,60	ML	25.579,00	19.000,00	526.927,40	391.400,00
7	72101507	Suministro, transporte y colocación de canoa moldurada en lamina Cold Rolled calibre 22, desarrollo 1.00 m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo, acabado con esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	32,60	ML	107.063,00	80.000,00	3.490.253,80	2.608.000,00
8	72101507	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias o Re ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte color gris, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	26,00	ML	29.807,00	18.000,00	774.982,00	468.000,00
9	72101507	Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto expuesta a la intemperie con sikafill Power 7 ,incluye membrana de sika@felt fpp 30 o equivalente, Incluye desperdicio, aplicación de SikaFlex 221 para las juntas y mano de obra, Incluye preparación de la superficie con mortero autonivelante y todos los demás elementos necesarios para su correcta aplicación. La aplicación técnica se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante. El personal que realice la aplicación del recubrimiento debe tener conocimientos técnicos para esta labor.	18,68	M2	85.879,00	48.000,00	1.604.219,72	896.640,00
10	72101507	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	2,00	M2	28.615,00	28.000,00	57.230,00	56.000,00
11	72101507	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la supervisión.	75,92	M2	15.113,00	11.000,00	1.147.378,96	835.120,00
12	72101507	Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la supervisión.	12,24	M2	15.913,00	13.000,00	194.775,12	159.120,00
13	72101507	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta para alumbrado, en tubería EMT, con tomacorriente polo a tierra 15A. 120 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, cajas metálicas troqueladas 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con cinta de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio 3 m).	2,00	UN	96.041,00	80.000,00	192.082,00	160.000,00
14	72101507	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA LED TALVIK 40W/IP65, Cuerpo central en Aluminio con un Revestimiento reforzado de óxido anódico para evitar la corrosión y facilitar una rápida disipación de calor y Difusor opalizado en Policarbonato resistente a rayones.. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE.	2,00	UN	145.848,00	120.000,00	291.696,00	240.000,00
15	72101507	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica expuesta en tubería EMT para toma doble con polo a tierra 15A, 125 V Tipo LEV referencia 5320 ACP y según norma NEMA 5-15R o equivalente, en tubería EMT. Incluye toma, ducto EMT, encintada, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, cajas metálicas troquelada 12*12*5 de sobreponer con tapa suplemento, conectores de conexión y/o empalme, grapa metálica galvanizada doble ala, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Salida promedio 3 m).	4,00	UN	85.148,00	78.000,00	340.592,00	312.000,00
16	72101507	Reparaciones puntales en salida eléctrica expuesta incluye tapa lisa troquelada 12x12, fijación en muro salida eléctrica, aparato de ser necesario, marcación con pinturata de acuerdo a la norma, obra civil y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	4,00	UN	85.148,00	55.000,00	340.592,00	220.000,00
17	72101507	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA (marco, ala y reja metálica). Incluye el retiro, y fijación en vano y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, Con previa aprobación de la supervisión.	1,00	UN	151.606,00	80.000,00	151.606,00	80.000,00
18	72101507	Administración	1,00	UN	6.846.353,00	4.591.390,00	6.846.353,00	4.591.390,00
19	72101507	Utilidad	1,00	UN	1.369.271,00	918.278,00	1.369.271,00	918.278,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato 08.pdf	Contrato 08.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ALEXIS SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98.590.054	Guardar y notificar
Supervisor	OSCAR ALEXIS SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98.590.054	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR ALEXIS SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98.590.054	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	OSCAR ALEXIS SERNA GONZALEZ	16/10/2024 3:17:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SERNA GONZALEZ
Ordenador del pago	OSCAR ALEXIS SERNA GONZALEZ	13 días de tiempo transcurrido *(3/10/2024 1:35:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SERNA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	23.875.228
Total		23.875.228

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12	CDP	No se ha iniciado	35.601.035 COP	35.601.035 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 35.601.035 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.601.035 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.875.228 COP	23.875.228 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.875.228 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.875.228 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -