## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6746201 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 9/9/2024 1:40:49 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | GJ 062 DE 2024 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGIA Y RESPALDO ELECTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PETI DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 3 "ADQUISICION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOLUCION DE PANTA |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 129 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 12 días de tiempo transcurrido *(10/4/2024 2:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/30/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 12/31/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 6/30/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**IU PASCUAL BRAVO COMPRADOR**

COLOMBIA, Medellín

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SERTECOPY S.A.S.**

Número de documento 8305130391

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SERTECOPY S.A.S. | BANCOLOMBIA | Ahorros | 272-826264-84 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JHON FREDY CASTAÑO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *9/16/2024 3:16:16 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Juan Pablo Arboleda Gaviria* ***Fecha de aprobación:*** *9/19/2024 9:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6746201_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☑Sí ☐No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10.00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(9/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(9/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/30/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(9/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 15.00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(9/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 28 días de tiempo transcurrido *(9/18/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 29 días de tiempo transcurrido *(9/17/2024 10:43:42 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15195137 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 222,394,816.00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 12/30/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.15136901 | Seriedad de la oferta | - | 112,616,608.20 COP | - | 27 días para terminar *(11/13/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6746201
**Proveedor** SERTECOPY S.A.S.
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 73 # 73A – 226
**Ubicación** CO-ANT-05001 - Medellín
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Medellín
**Dirección** Calle 73 # 73A – 226
**Código postal** 05001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | calle 73 # 73A 226 | COLOMBIA > Antioquia > Medellín |

**1** CO1.PCCNTR.6746201

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 556,018,499.00 | 555,987,040.00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adquisición y Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de solución de | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211902 | Pantallas interactivas y elementos de videoconferencia para diferentes espacios formativos de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 1.00 | UN | 556,018,499.00 | 555,987,040.00 | 556,018,499.00 | 555,987,040.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO LOTE 3.pdf | CONTRATO LOTE 3.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Juan Pablo Arboleda Ga | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71388513 | Guardar y notificar |
| Supervisor | John Jairo Pizarro Aceve | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71704145 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Juan Pablo Arboleda Ga | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71388513 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Juan Pablo Arboleda Gaviria | 27 días de tiempo transcurrido *(9/19/2024 9:25:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Juan Pablo Arboleda Gaviria |
| Supervisor | John Jairo Pizarro Acevedo | 27 días de tiempo transcurrido *(9/19/2024 9:25:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Juan Pablo Arboleda Gaviria |
| Ordenador del pago | Juan Pablo Arboleda Gaviria | 27 días de tiempo transcurrido *(9/19/2024 9:25:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Juan Pablo Arboleda Gaviria |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 555,987,040 |
| | **Total** | 555,987,040 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 8823 | CDP | No se ha iniciado | 2,332,802,758 COP | 2,332,802,758 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 2,332,802,758 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 2,332,802,758 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 14907 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 555,987,040 COP | 555,987,040 COP | - | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 555,987,040 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 555,987,040 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -