Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6910947
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(16/10/2024 4:27:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INVD-SUM-10-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ASEO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	27 minutos para terminar *(17/10/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(15/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMSERCUCUNUBA SAS ESP
Servicios públicos
COLOMBIA, Cucunubá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9003271853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	10857461651

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA PAOLA ROZO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2024 8:22:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YURY ROCIO MALAGON AREVALO* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2024 8:24:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6910947_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6910947
Proveedor SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 3 No 2-33
Ubicación CO-CUN-25224 - Cucunubá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cucunubá
Dirección CALLE 3 No 2-33
Código postal 250450

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cll 3 Nº 2-33	COLOMBIA > Cundinamarca > Cucunubá

1	CO1.PCCNTR.6910947

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.236.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23151511	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ASEO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA VIGENCIA 2024.	1,00	UN	8.236.000,00	8.236.000,00	8.236.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YURY ROCIO MALAGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10766511651	Guardar y notificar
Supervisor	YURY ROCIO MALAGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10766511651	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YURY ROCIO MALAGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10766511651	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YURY ROCIO MALAGON AREVALO	17/10/2024 8:32:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Ordenador del pago	YURY ROCIO MALAGON AREVALO	8 minutos de tiempo transcurrido *(17/10/2024 8:24:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YURY ROCIO MALAGON AREVALO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	8.236.000
Total		8.236.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000238	CDP	No se ha iniciado		8.236.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2024000240	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.236.000 COP	8.236.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.236.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 8.236.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -