Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6875143
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 2:46:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INS-CYT-374-2024
Objeto del contrato	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Items 14, 26, 41, 66, 72, 74, 99, 107, 108, 109, 123, 135, 152, 154, 156, 170, 185, 196, 238, 259, 269, 287, 288, 294, 302, 320, 354, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 373, 376, 377, 379, 388, 400, 417, 424, 425, 442, 543, 556, 557, 565,
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	73 Días
Fecha de inicio de contrato	10 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S

Número de documento 900523310

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	54727733564

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERNESTO CUBILLOS LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2024 4:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paula Andrea Arenas Soto* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2024 10:05:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6875143_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 12:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 9:58:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15380754	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	50.084.398,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	13/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6875143
Proveedor COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	INS-CYT-374-2024 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S..pdf	INS-CYT-374-2024 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S..pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av Calle 26 No. 51 - 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av Calle 26 No. 51 - 20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota Av Calle 26 No. 51-20 CAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6875143

1.1 Lote 16 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
125.210.995,00	125.210.995,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	12161503	COMERCIALIZADORA CYMA SAS (14,26,41,66,72,74,99,107,108,109,123,135,152,154,156,170,185,196,238,259,269,287,288,294,302,320,354,364,366,367,368,369,371,373,376,377,379,388,400,417,424,425,442,543,556,557,565,566,567,571,577,612,670,673,676,690,695,729,746,758,762,776,777,786,804,830,837,841,845,849,850,855,858,865,866,868,884,915,926,929,930,934,935,940,943,944,945,947,950,951,952,994, 995 y 999)	1,00	UN	125.210.995,00	125.210.995,00	125.210.995,00	125.210.995,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INS-CYT-374-2024 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S..pdf	INS-CYT-374-2024 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Paula Andrea Arenas S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53076277	Guardar y notificar
Supervisor	MÓNICA PAOLA SARMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53122607	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Paula Andrea Arenas Soto	1 día de tiempo transcurrido *(15/10/2024 10:05:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paula Andrea Arenas Soto
Supervisor	MÓNICA PAOLA SARMIENTO PÉREZ	1 día de tiempo transcurrido *(15/10/2024 10:05:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paula Andrea Arenas Soto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	125.210.995
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	125.210.995

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000383	2024	Validado
☐	2018011000083	2024	Validado
☐	2017011000377	2024	Validado
☐	2017011000376	2024	Validado
☐	2018011000077	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000383	2024	Validado
☐	2018011000083	2024	Validado
☐	2017011000377	2024	Validado
☐	2017011000376	2024	Validado
☐	2018011000077	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 19-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	58824	CDP	Generado	3.867.631.585 COP	3.806.361.233 COP	19-03-00	-	Editar

Saldo de CDP 3.867.631.585 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.806.361.233 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/10/2024 7:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	155324	Presupuestal (CDP)	17/10/2024 12:00 AM	Generado	125.210.995 COP	125.210.995 COP	-	C-1901-0300-11-20201C-1901154-02 C-1901-0300-13-20201C-1901035-02 C-1901-0300-14-20201C-1901021-02 C-1901-0300-16-	SIIF Detalle Editar

	20201C-1901044-02
	...

Saldo de compromisos CDP	125.210.995 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	125.210.995 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/10/2024 9:39 PM