Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6906595
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(15/10/2024 9:54:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-MC-196-2024
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CON EL FIN DE SUMINISTRAR INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONEXION CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

COLOMBIA, Subachoque

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.

Número de documento 860075845

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2024 9:12:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2024 7:59:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(18/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6906595
Proveedor UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 2 # 3-20
Ubicación CO-CUN-25769 - Subachoque
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Subachoque
Dirección carrera 2 # 3-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 2. N 3-20	COLOMBIA > Cundinamarca > Subachoque

1 CO1.PCCNTR.6906595

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.263.642,00	20.614.608,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112100	Servicio de conectividad a internet vereda la cuesta- con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
2		81112100	Costo de instalación escuela vereda la cuesta	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
3		81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda la cuesta	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
4		81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda la cuesta	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
5		81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda tibagota con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
6		81112100	Costo de instalación escuela vereda tibagota	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00

7	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda tibagota	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
8	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda tibagota	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
9	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Galdamez con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
10	81112100	Costo de instalación escuela vereda Galdamez	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
11	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Galdamez	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
12	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Galdamez	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
13	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Canica Alta con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
14	81112100	Costo de instalación escuela vereda Canica Alta	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
15	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Canica Alta	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
16	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Canica Alta	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
17	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Canica Baja con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
18	81112100	Costo de instalación escuela vereda Canica Baja	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
19	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Canica Baja	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
20	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Canica Baja	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
21	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda El Tobal con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
22	81112100	Costo de instalación escuela vereda El Tobal	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
23	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda El Tobal	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
24	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda El Tobal	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
25	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Cascajal con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
26	81112100	Costo de instalación escuela vereda Cascajal	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
27	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Cascajal	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
28	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Cascajal	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
29	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Rincon Santo con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
30	81112100	Costo de instalación escuela vereda Rincon Santo	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
31	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Rincon Santo	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
32	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Rincon Santo	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
33	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Altania con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
34	81112100	Costo de instalación escuela vereda escuela vereda Altania	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
35	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Altania	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
36	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela veredaescuela vereda Altania	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
37	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda El Valle con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
38	81112100	Costo de instalación escuela vereda El Valle	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
39	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda El Valle	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
40	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda El Valle	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
41	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda paramo con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
42	81112100	Costo de instalación escuela vereda paramo	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
43	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda paramo	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
44	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda paramo	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
45	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda el pantano con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
46	81112100	Costo de instalación escuela vereda el pantano	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
47	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda el pantano	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
48	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda el pantano	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
49	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela la pradera sede B con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
50	81112100	Costo de instalación escuela la pradera sede B	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
51	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela la pradera sede B	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
52	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela la pradera sede B	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
53	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda Llanitos con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
54	81112100	Costo de instalación escuela vereda Llanito	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
55	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda Llanito	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
56	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda Llanito	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
57	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda El Guamal con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
58	81112100	Costo de instalación escuela vereda El Guamal	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
59	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda El Guamal	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
60	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda El Guamal	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
61	81112100	Servicio de conectividad a internet escuela vereda La Union con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
62	81112100	Costo de instalación escuela vereda La Union	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
63	81112100	Costo de administración y mantenimiento escuela vereda La Union	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
64	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) escuela vereda La Union	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
65	81112100	Servicio de conectividad a internet Colegio la pradera sede A con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
66	81112100	Costo de instalación Colegio la pradera sede A	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00

67	81112100	Costo de administración y mantenimiento Colegio la pradera sede A	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
68	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) Colegio la pradera sede A	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00
69	81112100	Servicio de conectividad a internet Colegio la pradera sede B con una velocidad no menor a 100 megas	2,00	UN	315.400,00	296.310,00	630.800,00	592.620,00
70	81112100	Costo de instalación Colegio la pradera sede B	1,00	UN	207.655,00	189.686,00	207.655,00	189.686,00
71	81112100	Costo de administración y mantenimiento Colegio la pradera sede B	2,00	UN	99.306,00	89.131,00	198.612,00	178.262,00
72	81112100	Costo de seguridad informatica (firewalls) Colegio la pradera sede B	2,00	UN	99.901,00	92.344,00	199.802,00	184.688,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEEPTACION OFERTA MINIMA 023 V03 .pdf	ACEEPTACION OFERTA MINIMA 023 V03 .pdf	(detalle)
CO1_RANL_7126915_20241016155940 (1).zip	CO1_RANL_7126915_20241016155940 (1).zip	(detalle)
CONTRATO VF.zip	CONTRATO VF.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	798805221	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JORGE ALBERTO CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	798805221	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO	3 minutos de tiempo transcurrido *(18/10/2024 7:59:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
Ordenador del Gasto	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO	3 minutos de tiempo transcurrido *(18/10/2024 7:59:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	20.614.608
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	20.614.608
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	20.614.608
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	20.614.608

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024257690011	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000506	CDP	No se ha iniciado		22.263.606 COP		-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -