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SUBASTA INVERSA. SA-SIE-SG-STH-003-2024

OBJETO: “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS

FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL INVIAS.”

El Instituto Nacional de Vias, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 1.7 del pliego de condiciones, procede a

Adendar de la siguiente manera.

PRIMERO: Modificar el ANEXO CUMPLIMIENTO REQUISITO TECNICO- -

FICHA TECNICA ELEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL 2024, el cual hace parte integral de la presente adenda y seré anexado a la misma,

respecto de la siguiente modificacion:

‘B. REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: El contratista debera
encontrarse inscrito y activo en el Registro de Productores e Importadores de productos (bienes o servicios)
sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, de ser
el caso. Lo que no implica la exigencia del cumplimiento de elementos de proteccion personal importados sino que

estos pueden ser nacionales.”

SEGUNDO: Modificar el PRESUPUESTO OFICIAL, el cual hace parte integral de la presente adenda y sera anexado

a la misma.

TERCERO: Modificar el numeral 1.1 del PLIEGO DE CONDICIONES, el cual quedara de la siguiente manera:

“1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

OBJETO:

“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL

INVIAS”. )
Cuadro No. 1 INFORMACION GENERAL
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OBJETO DEL
PROYECTO PLAZO DEL CONTRATO (MESES) VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)

ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO  PARA
LOS
FUNCIONARIOS 'Y
COLABORADORES
DEL INVIAS

El plazo de ejecucion del contrato se contara
a partir de la suscripcién del acta de inicio y
previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion
del contrato sera de dos (2) meses contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato o
hasta agotar los recursos lo que primero
ocurra, mismo que Se podra prorrogar segun

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.
($ 289.189.560,00) INCLUIDO V. Este valor incluye todos los costos y
gastos directos e indirectos necesarios para la celebracion, ejecucion y

liquidacion del contrato.

el desarrollo del contrato.

QUINTO: Modificar el ESTUVIO PREVIO, el cual quedara de la siguiente manera:

DESCRIPCION
ELEMENTO

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

TEM POR UNIDAD

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR IVA VALOR TOTAL

CASCO DE
SEGURIDAD CON
1 BARBUQUEJO

GAFAS DE

SEGURIDAD

2 BASICA
GAFAS DE

SEGURIDAD

3 BASICA

NYLON GUANTE

EN POLYESTER
RECUBIERTO

CON

4 POLIURETANO

GUANTES
DESECHABLES
5 DE NITRILO
CHALECO
6 REFLECTIVO

BOTAS DE
SEGURIDAD EN

CAUCHO CON
7 PUNTERA

BOTAS DE
SEGURIDAD CON

PUNTERA
8 REFORZADA
CHALECO EN

DRIL UNIDADES 100
9 REFLECTIVO
OVEROL EN DRIL
10 DOS PIEZAS
BATA CLIMA
1 FRIO
BATA CLIMA
12 CALIDO

13 BOTIQUINES UNIDADES 160 $ 78.750 14.963,00

$ 656.870

UNIDADES 750 34.236 S 25.677.000

28.770 5.466,00

UNIDADES 750 7.160 $ 5.370.000

6.017 1.143,00

UNIDADES 750 7.160 S 5.370.000

6.017 1.143,00

PARES 750 7.996 S 5.997.000

6.719 1.277,00

CAJAS 100 34.084 S 3.408.400

28.642 5.442,00

UNIDADES 750 25.121 S 18.840.750

21.110 4.011,00

UNIDADES 750 90.647 $ 67.985.250

76.174 14.473,00

PARES 750 158.152 S 118.614.000

132.901 25.251,00

82.544 S 8.254.400

69.365 13.179,00

UNIDADES 50 109.083 S 5.454.150

91.666 17.417,00

UNIDADES 70 74.008 S 5.180.560

62.192 11.816,00

UNIDADES 70 57.771 S 4.043.970

48.547 9.224,00

93.713 S 14.994.080

$ 781.675 $ 289.189.560

TOTALES 5800

$
124.805,00
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Por lo anterior, El presupuesto oficial (formulario) se obtiene del promedio obtenido del estudio de mercado, conforme el
analisis comparativo econdémico de precios referidos por las empresas que respondieron a las consultas de precios
solicitadas.

Luego de obtener el resultado del ejercicio se establece como presupuesto oficial del contrato la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/Cte.
($289.189.560,00)) INCLUIDO IVA, de los cuales pertenecen a la Vigencia 2024 (del 1° de febrero al 31 de diciembre de
2024) el valor se encuentra soportado en el CDP No. 5224 del 24/01/2024. Este valor incluye todos los costos y gastos
directos e indirectos necesarios para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato:

PRESUPUESTO OFICIAL | $ 289.189.560,00

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., el 9 de septiembre de 2024
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