Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6843167
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 2:12:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-CDCVI-222-2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO PARA LA IMPLEMENTACION DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSION PRODUCTIVA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(10/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DEL AMBIENTE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO (OFICIAL)

COLOMBIA, Gachala
Número de documento 832000171

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO (OFICIAL)			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2024 10:07:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2024 11:16:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6843167_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☑ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

☐ Sí ☑ No

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6843167

Proveedor CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO (OFICIAL)

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 26 No 51-53

Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio

Dirección Calle 26 No 51-53

Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	40	42	46.021
Longitud:	74	0	21.388

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 26 No 51-53	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6843167

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
77.314.493,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	21102401	Convenio interadministrativo	1,00	UN	77.314.493,00	77.314.493,00	77.314.493,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SA-DOCUMENTOS CORPOGUAVIO-222-2024.zip	SA-DOCUMENTOS CORPOGUAVIO-222-2024.zip	(detalle)
SA-CDCVI-222-2024.pdf	SA-CDCVI-222-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO LEANDRO CARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79797370	Guardar y notificar
Supervisor	Gloria Stella González M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51766764	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gloria Stella González Mora	18/10/2024 2:13:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
Ordenador del Gasto	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA	18/10/2024 2:13:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	38.657.250
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	38.657.243
Total		77.314.493

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004250109	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

7100055194	CDP	No se ha iniciado	38.657.250 COP	-	Editar
721	CDP	No se ha iniciado	38.657.243 COP	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4600026039	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	38.657.250 COP	38.657.250 COP	38.657.250 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.657.250 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 38.657.250 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -