Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6911601
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/10/2024 6:01:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPMC-091-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR A TODO COSTO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 SÚPER N Y CATERPILLAR 416 F2, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, EL CUAL SERA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(18/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(15/11/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE MANZANARES

COLOMBIA, Manzanares

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ramon Eduardo Ortiz Carvajal

COLOMBIA, Manzanares
Número de documento 15985483

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ramon Eduardo Ortiz Carvajal			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAMON EDUARDO ORTIZ CARVAJAL* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 7:10:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 7:23:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6911601_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6911601
Proveedor Ramon Eduardo Ortiz Carvajal
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 6 ESQUINA
Ubicación CO-CAL-17433 - Manzanares
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manzanares
Dirección CARRERA 4 CALLE 6 ESQUINA
Código postal 17433

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 calle 6	COLOMBIA > Caldas > Manzanares

1 CO1.PCCNTR.6911601

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 29.953.299,98	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 29.953.100,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154500	CAMBIO DE MANGUERA A GATO DE GIRO R	1,00	UN	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
2	72154500	DESMONTADOR DE SOPORTE, GATO ESTABILIZADOR Y EMPACADA	1,00	UN	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
3	72154500	SOLDADURA A ESQUINA DE COCA LADO R	1,00	UN	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
4	72154500	VOLTEADA DE LAS CUCHILLAS Y CAMBIO DE CUATRO (4) TORNILLOS	1,00	UN	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
5	72154500	EMPACADA GATO ESTABILIZADOR LADO L	1,00	UN	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
6	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DEL KIT DE RETENEDORES A MANDOS FINLES DELANTEROS R Y L HOUSEN INTERNO	1,00	UN	1.223.300,00	1.223.300,00	1.223.300,00	1.223.300,00
7	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE DOS BUJES, DOS ROTULAS, CUATRO ARANDELAS, DOS PIVOTES A MANDOS FINALES DELANTEROS	1,00	UN	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
8	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CUARTO DE CRUCETAS A EJES DELANTEROS	1,00	UN	988.000,00	988.000,00	988.000,00	988.000,00
9	72154500	RECONSTRUIDA DE LOS DOS EJES DELANTEROS	1,00	UN	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00

10	72154500	GALONES DE ACEITE #50 PARA TRANSMICIÓN PARA TRANSMISIÓN DELANTERA	3,00	UN	162.500,00	162.500,00	487.500,00	487.500,00
11	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DEL BRAZO COMPLETO DIRECCCIÓN	1,00	UN	886.600,00	886.600,00	886.600,00	886.600,00
12	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUETADURA A GATO DIRECCIÓN	1,00	UN	916.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00
13	72154500	DESMONTE Y MONTE DE CATALINA R. PARA REVISAR TUERCA EJE	1,00	UN	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
14	72154500	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMICIÓN TRASERA 3 1/2 GLS #50	1,00	UN	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
15	72154500	SUMINSITRO Y CAMBIO DE TORNILLO A HOUSEN TRASERO DIMENSIÓN 20X200MM	1,00	UN	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
16	72154500	ASEGURADA DE TORRES DE LOS PATRONES DE CONTROLES	1,00	UN	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
17	72154500	SUMINSITRO Y CAMBIO DE RETENEDOR A EJE TRASERO L.	1,00	UN	920.400,00	920.400,00	920.400,00	920.400,00
18	72154500	LAVADA COMPLETA	1,00	UN	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
19	72154500	SUSPENDIDA DE MANGERA AL GATO DE ARRASTRE DEL AGUILON	1,00	UN	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
20	72154500	CAMBIO DE MANGUERA AL GATO DE ARRASTRE DEL AGUILON	1,00	UN	406.900,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00
21	72154500	ASEGURADA DE CASAS A BASES DE LA COCA AGUILON	1,00	UN	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
22	72154500	REVISIÓN DE LUCES TRASERAS	1,00	UN	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
23	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RETENEDOR A SPEED TRASERO	1,00	UN	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
24	72154500	MANTENIMIENTO AL MOTOR, CAMBIO DE JUEGO DE 5 UND FILTRO	1,00	UN	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00
25	72154500	ACEITE MOBIL 50 (POR CUARTOS)	12,00	UN	46.800,00	46.800,00	561.600,00	561.600,00
26	72154500	DEMONTE DE EJE TRASERO LADO R, REVISIÓN Y MONTE	1,00	UN	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
27	72154500	SUMINISTRO DE ARREGLO EN TORNO DEL EJE Y TUERCA DEL MISMO	1,00	UN	903.500,00	903.500,00	903.500,00	903.500,00
28	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE LOS RODILLOS CON CUNAS Y UN SELLO PARA RUEDA TRASERA LADO R.	1,00	UN	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00
29	72154500	CAMBIO DE COCA AGUILON	1,00	UN	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
30	72154500	CAMBIO DE CALSAS A DIENTES DE COCA AGUILON	6,00	UN	131.733,33	131.700,00	790.399,98	790.200,00
31	72154500	DISCOS DE FRENOS	4,00	UN	689.000,00	689.000,00	2.756.000,00	2.756.000,00
32	72154500	KIT ARANDELAS AJUSTE FRENO	6,00	UN	358.800,00	358.800,00	2.152.800,00	2.152.800,00
33	72154500	RETENEDOR SPEED	1,00	UN	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
34	72154500	RODILLO Y CUNA SPEED GRANDE	1,00	UN	754.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
35	72154500	RODILLO Y CUNA SPEED PEQUEÑO	1,00	UN	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
36	72154500	RODILLOS Y CUNAS CANASTA	2,00	UN	314.600,00	314.600,00	629.200,00	629.200,00
37	72154500	ARANDELAS PLANETARIAS	2,00	UN	195.000,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00
38	72154500	ARANDELAS SATELITES	4,00	UN	91.000,00	91.000,00	364.000,00	364.000,00
39	72154500	PASADORES CORTOS ESCUALIZACIÓN	2,00	UN	208.000,00	208.000,00	416.000,00	416.000,00
40	72154500	PASADOR LARGO ESCUALIZACIÓN	1,00	UN	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
41	72154500	ARREGLO DE CANASTA Y PORTACUÑA DE LA MISMA EN TORNO	1,00	UN	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
42	72154500	MANO DE OBRA DE LA REVISIÓN DE TRASMISIÓN	1,00	UN	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
43	72154500	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA A GATO ESTABILIZADOR LADO L	1,00	UN	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
44	72154500	suministro y cambio de dos mangueras a gato de giro R15 1/2 X 1,2 MT	1,00	UN	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
45	72154500	suministro y cambio de dos mangueras a gato de giro (R15 1/2 x0,70 Mt	1,00	UN	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
46	72154500	desmontada y reparada del switch o palanca de marchas frente y atrás	1,00	UN	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
47	72154500	suministro y cambio de manguera al gato de cola de aguijon R 15 5/8 X 2,70 MT ACOPLADOS	1,00	UN	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
05-COMUNICADO DE ACEPTACION.pdf	05-COMUNICADO DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ENRIQUE BOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15985050	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Toro Ramirez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057786101	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la ☐Sí ☑No *

Nación - PGN		
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	29.953.100
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	29.953.100
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	29.953.100
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	29.953.100

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024174330003	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	621	CDP	No se ha iniciado			00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1061	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.953.100 COP	29.953.100 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.953.100 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.953.100 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-