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N° Radicado: 20241-VBOG-076773
Fecha: 2024-10-15 11:21:03

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
1130100 SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

DE: JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS
1120001 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Asunto: Distribucion de recursos del CDP No. 71724. Proceso No. SA-MC-DEO-SMFF-
027-2024

Respetada Dra. Maria Victoria,

Una vez surtida efecto la adjudicacion del proceso SA-MC-DEO-SMFF-027-2024, tal como
consta en la RESOLUCION No. 4652 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024 y con el fin de proceder
con la elaboracion del contrato derivado cuyo objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO KO
+ 000 AL KO+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA
SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA,
MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FERREAS PUERTO SALGAR EN
CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y
PUERTO WILCHES EN SANTANDER, adjudicado al PROPONENTE No.2 INGENIERIA DE
COLOMBIA INGDECOL S.A.S, teniendo en cuenta el memorando 20241-VBOG-070254, esta
gerencia informa y relaciona los rubros y valores que tomara cada imputacién y su
correspondiente recurso en funcion del valor adjudicado ($355.068.129,00) como también el
cédigo BPIN, asi:

VIGENCIA RUBRO FUENTE | RECURSO VALOR
2024 C-2404-0600-2-51102D-2404019-02 Nacion 16 $ 200.068.129,00
C-2404-0600-2-51102D-2404034-02 Nacion 16 $ 155.000.000,00
TOTAL $ 355.068.129,00

Proyecto Presupuestal: 2404-0600-0002
Caodigo BPIN: 2018011001011

Cordial saludo,

JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS
GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
Proyectado por: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA

Revisado por:
Aprobado por:
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RESOLUCION No. 4652 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024

Por la cual se adjudica la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-DEQ-SMFF-027-
2024 cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO RUTINARIO KO0 + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA
AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE INVIAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA, MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FERREAS PUERTO SALGAR EN
CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y PUERTO
WILCHES EN SANTANDER"

LA SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren el articulo 12 de la
Ley 80 de 1993, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1292 de 2021,
Resolucién 3192 del 19 de octubre de 2021, Resolucion 4334 de 30 de noviembre de 2023 y acta de posesion
0001 del 3 de enero de 2024 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional
de Vias, publicé en el SECOP Il el dia 20 de agosto de 2024 el aviso de convocatoria para el proceso Seleccion
Abreviada No. SA-MC-DEO-SMFF-027-2024 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO RUTINARIO K0 + 000 AL
K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR
FERREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES
FERREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA,
BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES EN SANTANDER” y mediante Resolucién No. 4042 del 03 de
septiembre de 2024, se ordend la apertura de la Seleccidn Abreviada.

Que el Instituto Nacional de Vias publico en el Portal de Contratacién SECOP Il los estudios y documentos
previos, el proyecto de Documento base definitivo de condiciones y demas documentos necesarios para la
publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los
mismos.

Que el documento base Definitivo fue publicado en el SECOP I, el dia 03 de septiembre de 2024.

Que, al cierre del plazo de la seleccion abreviada fue el dia 12 de septiembre de 2024, se recibieron 2
propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP |I.

Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Documento Base Definitivo, el
informe preliminar de evaluacion se publico el dia 23 de septiembre de 2024 y posteriormente el informe final
de evaluacion de la propuesta se publico el dia 30 de septiembre de 2024, en la pagina web del SECOP II, a
través del Portal Unico de Contratacion.

Que, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, esto es, hasta el 1 de octubre de 2024, se
presentaron observaciones al mencionado informe, por lo tanto, se publico el mismo dia documento de
respuesta a observaciones en la pagina web del SECOP |I.

Que el dia 30 de septiembre de 2024 en el informe final de evaluacién publicado en la plataforma SECOP |l se
publicé link de la audiencia mediante la aplicacion Teams.

Que el dia 2 de octubre de 2024, se reunieron a través de la plataforma Teams, por parte del INVIAS, la
subdirectora de procesos de seleccion contractuales, el comité evaluador del proceso y por parte de los
oferentes de la citada seleccion abreviada las personas que se inscribieron a través del enlace dispuesto para
ello, con el fin de realizar la audiencia de apertura del sobre No 2, establecimiento de orden de elegibilidad de
las propuestas Habilitadas y recomendacion de la Seleccién Abreviada SA-MC-DEO-SMFF-027-2024.

Que el dia 2 de octubre de 2024 en audiencia se dio lectura de la evaluacion econémica y se dio traslado de
este, para que presentaran las observaciones Unica y exclusivamente al informe de evaluacién econémica.

Que no fueron recibidas observaciones a la evaluacion econdmica publicada por la entidad en la plataforma
SECORP II.
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INSTITUTD RACIONAL DE VIAE

RESOLUCION No. 4652 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024

Continuacion Resolucion: Por la cual se adjudica la seleccion abreviada de menor cuantia No. SA-MC-DEO-SMFF-027-2024
cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO RUTINARIO KO + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON
AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEDES FERREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y
PUERTO WILCHES EN SANTANDER”

Que en cumplimiento de lo establecido en numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones, se aplico el Método de
MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO, toda vez que la tasa representativa del mercado para el 16 de
septiembre de 2024, es decir, la del segundo dia habil después del cierre del proceso, la cual correspondié
segun la Superintendencia Financiera a $4.172,13

Una vez corrida la formula se establecio el siguiente orden de elegibilidad:

INGENIERIA DE COLOMBIA

o

1 INGDECOL S.A.S. 2 100,0000000
5 UNION TEMPOZIE;;L_ EMR INACON ; 0,0000000

Que, en virtud de lo expuesto, la propuesta mas favorable para los intereses de la Entidad v los fines por ella
perseguidos es la propuesta presentada por el PROPONENTE No.2 INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL
S.A.S identificado con NIT 900.899.867-1 representado legalmente por MAURICIO PERALTA GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 80.773.605, por un valor total de la propuesta de TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($355.068.129)
IVA incluido, valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de correccion aritmética, razén
por la cual el Comité Evaluador recomendd a la Subdirectora de Procesos de Seleccion Contractuales adjudicar
acorde con lo sugerido, en consecuencia, al haber acogido la Subdirectora de Procesos de Seleccion
Contractuales la recomendacién hecha por el Comité Evaluador adjudicara conforme con lo indicado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-DEO-
SMFF-027-2024, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO RUTINARIO KO + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32
HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE
INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FERREAS PUERTO SALGAR
EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y PUERTO
WILCHES EN SANTANDER” al PROPONENTE No.2 INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S
identificado con NIT 900.899.867-1 representado legalmente por MAURICIO PERALTA GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 80.773.605, por un valor total de la propuesta de TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MILLONES SESENTA'Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($355.068.129),
valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de correccién aritmética, con un plazo de
ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la fecha de la orden de inicio que impartira el
jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Hace parte integrante de la presente Resolucion, el Acta de la Audiencia Piblica de
Apertura del Sobre No. 2, Orden de Elegibilidad y Audiencia de Adjudicacién de fecha 02 de octubre de 2024,
matriz de elegibilidad, oferta econémica del proponente ubicado en el 1° orden de elegibilidad.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion se notifica mediante su publicacién en el SECOP I, haciéndole
saber a los interesados que contra este acto administrativo no procede ningln recurso.
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INSTITUTD RACIONAL DE VIAE

RESOLUCION No. 4652 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024

Continuacion Resolucion: Por la cual se adjudica la seleccion abreviada de menor cuantia No. SA-MC-DEO-SMFF-027-2024
cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO RUTINARIO KO + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON
AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEDES FERREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y
PUERTO WILCHES EN SANTANDER”

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicacién.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Firmado digitalmente
por ARBELAEZ
GONZALEZ MARIA
VICTORIA

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Elaboré: Maria Alejandra Cabana Grajales - EvaluadorJurldlcoW
Reviso6: Joseph Miguel Castillo Toro — Evaluador Técnieo ~— -+

Revisé: Diego Alexander Ramirez Cruz — Evaluador Economico e

Aprobé: Sergio Armando Heredia Luna - Abogado SPSC - -
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L e | Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante.
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Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad

MHmdiazm

24-02-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MORALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

22/04/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacién en los siguientes “items de afectacion de gastos"

Numero: 71724 Fecha Registro: 2024-04-22 Unidad / $u bunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ejecutora:
Vigencia Presupuestal | Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor | Ninguno
Valor Inicial: 386.621.539,00 | Valor Total Operaciones: 0,00|Valor Actual.: 386.621.539,00 Saldo x 386.621.539,00 vr. 0,00
’ e ’ ! o TETTETET Comprometer: CETTTTYT  Bloqueado !
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 75524 Fecha Registro: 2024-04-22 Nuamero: Modalldac_i’de. Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
RECURSO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REGURSO SITUAC.
C-2404-0600-2-51102D-2404019-02 ADQUIS. DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
10-21 DIRECCION DE BYS - CORREDOR FERREO MANTENIDO - 5. OPERACION COMPROMETER
EJECUCION Y CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION Nacion 16 CSF
OPERACION DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA
CONECTIVIDAD FISICA'Y LA MULTIMODALIDAD
Total: 231.621.539,00 0,00 231.621.539,00 231.621.539,00 0,00
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C-2404-0600-2-51102D-2404034-02 ADQUIS. DE FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
10-21 DIRECCION DE BYS - ANEXIDADES MANTENIDAS Y OPERACION COMPROMETER
EJECUCION Y CONSERVADAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL Nacién 16 CSE
OPERACION / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL

PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA

MULTIMODALIDAD

Total: 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00

Objeto: DEO SOLSIIF 75524 220424 -SMFF - MANTENIMIENTO RUTINARIO KO + 000 AL K0+900 Y CRA 32 HASTA LA AV FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FERREO A CARGO DE INVIAS EN BOGOTA, MTO

RUTINARIO SEDES FERREAS PUERTO SALGAR EN C/MARCA, MARIQUITA, FLANDE

BARROS PAVAJEAU Firmado digitalmente por
BARROS PAVAJEAU

MANUEL SALVADOR aNUEL SALVADOR

Firma Responsable
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