## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6862345 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 16 días de tiempo transcurrido *(4/10/2024 4:33:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 20243222 |
| **Objeto del contrato** | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO A REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO Y CCTV PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL UBICADOS EN EL CAM ANGANOY, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 13 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 18 días para terminar *(8/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 8/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA DE PASTO**

COLOMBIA, Pasto

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONNECTECH T Y T SAS**

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 9017083961

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS | banco agrario de colombia | Ahorros | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Angie Viviana Obando Benavides* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2024 5:23:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *MARYLUZ CASTILLO ROSERO* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 11:58:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6862345_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.6862345
**Proveedor** CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CAM ANGANOY LOS ROSALES II
**Ubicación** CO-NAR-52001 - Pasto
**País** COLOMBIA
**Departamento** Nariño
**Municipio** Pasto
**Dirección** CAM ANGANOY LOS ROSALES II
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE PASTO | COLOMBIA > Nariño > Pasto |

**1** CO1.PCCNTR.6862345

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 42.890.809,00 | 34.355.546,76 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 39131700 | Switch Gigabit capa 3, gama alta, administrable, con 2 ranuras SFP y 24 puertos RJ45, instalable en rack | 4,00 | UN | 2.259.870,00 | 1.810.155,87 | 9.039.480,00 | 7.240.623,48 |
| 2 | | 39131700 | Punto de Acceso WiFi6 corporativo, velocidad superior a 1.5 Gbps, gama alta, con cobertura para espacios grandes, que soporte más de 50 dispositivos simultáneos, con puerto gigabit ethernet | 4,00 | UN | 994.343,00 | 796.468,58 | 3.977.372,00 | 3.185.874,32 |
| 3 | | 39131700 | Cable UTP Categoría 6A, Caja por 305 metros certificado, 100% cobre | 2,00 | UN | 1.265.527,00 | 1.013.687,29 | 2.531.054,00 | 2.027.374,58 |
| 4 | | 39131700 | Patch cord 3 ft RJ 45, Categoría 6A certificado | 19,00 | UN | 45.197,00 | 36.203,12 | 858.743,00 | 687.859,28 |
| 5 | | 39131700 | Patch cord 7 ft RJ 45, Categoría 6A certificado | 19,00 | UN | 54.237,00 | 43.443,74 | 1.030.503,00 | 825.431,06 |
| 6 | | 39131700 | Face plate sencillo | 19,00 | UN | 16.271,00 | 13.033,12 | 309.149,00 | 247.629,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 39131700 | Caja Dexson certificada | 19,00 | UN | 16.271,00 | 13.033,12 | 309.149,00 | 247.629,28 |
| 8 | 39131700 | Gabinete de pared 11 RU 19" | 1,00 | UN | 587.566,00 | 470.640,53 | 587.566,00 | 470.640,53 |
| 9 | 39131700 | Organizador de cables para rack 19" | 2,00 | UN | 135.592,00 | 108.609,35 | 271.184,00 | 217.218,70 |
| 10 | 39131700 | Patch panel categoría 6A 19", 24 puertos | 1,00 | UN | 343.500,00 | 275.143,69 | 343.500,00 | 275.143,69 |
| 11 | 39131700 | Jack RJ 45 metálico categoría 6A | 68,00 | UN | 34.350,00 | 27.514,37 | 2.335.800,00 | 1.870.977,16 |
| 12 | 39131700 | Canaleta Dexson 100*45 | 65,00 | M | 90.395,00 | 72.406,23 | 5.875.675,00 | 4.706.404,95 |
| 13 | 39131700 | Accesorios para instalación de canaleta 100*45 (Esquinas, Tees, Derivaciones, Uniones, Terminales, etc.) | 1,00 | G | 361.579,00 | 289.624,94 | 361.579,00 | 289.624,94 |
| 14 | 39131700 | Gabinete de piso 40 RU 19", alto 1800 mm, ancho 482 mm, profundidad 700 mm | 1,00 | UN | 885.869,00 | 709.581,10 | 885.869,00 | 709.581,10 |
| 15 | 39131700 | Instalación troncal de fibra óptica desde Datacenter CAM Anganoy hasta edificio Zoonosis (Incluye tendido de fibra óptica de 12 hilos ADSS span 100, enrutamiento, fusión de 4 hilos, certificación OTDR, helicoidales, instalación y configuración de equipos de borde, enrutamiento de VLAN de Datos Voz y video en los switches capa 3) | 1,00 | G | 2.259.870,00 | 1.810.155,87 | 2.259.870,00 | 1.810.155,87 |
| 16 | 39131700 | Servicio de instalación y mano de obra red de cableado estructurado edificio Centro de Zoonosis (incluye instalación de canaleta y accesorios, tendido de cable UTP categoría 6A, ponchado de Jacks, instalación de 19 cajas y 19 faceplate, instalación de 1 gabinete con sus respectivos organizadores de cables y patch panel, instalación y configuración de 1 switch, prueba y rotulado de 19 puntos de red, instalación de 1 punto de acceso inalámbrico, configuración de todos los dispositivos capa 3 y 1 Access Point, puesta en funcionamiento con las VLANs suministradas por el supervisor del contrato y/o por la Subsecretaría de Sistemas de Información) | 1,00 | G | 2.694.061,00 | 2.157.942,59 | 2.694.061,00 | 2.157.942,59 |
| 17 | 39131700 | Servicio de remoción de cableado obsoleto red de datos y red telefónica Secretaría de Salud CAM Anganoy, incluye revisión técnica de funcionalidad de redes telefónicas y de datos existentes | 1,00 | G | 903.948,00 | 724.062,35 | 903.948,00 | 724.062,35 |
| 18 | 39131700 | Servicio de instalación Gabinete de piso 40 RU y 3 Switch en las oficinas principales de la Secretaría de Salud, incluye instalación de Gabinete, peinado y reorganización del cableado interno del gabinete, instalación, conexión y configuración de 3 switch nuevos | 1,00 | G | 1.807.881,00 | 1.448.124,70 | 1.807.881,00 | 1.448.124,70 |
| 19 | 39131700 | Servicio de Instalación de CCTV para edificio de centro de Zoonosis: Incluye suministro e instalación de 1 NVR de 4 canales 8mpx con disco duro de 4tb purpura, garantía 4 años, 2 cámaras IP de exterior 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 1 switch PoE base 1000 de 8 puertos administrable configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 6 patchcord CAT 6 certificados para cámara, 1 organizador 2RU, cable UTP CAT 6 100% certificado para cámaras, 1 UPS 1200 kva y configuración de todo el CCTV enrutado a la central de Monitoreo Cam Anganoy | 1,00 | G | 3.615.792,00 | 2.896.249,39 | 3.615.792,00 | 2.896.249,39 |
| 20 | 39131700 | Servicio de Instalación de CCTV para edificio principal de Secretaría de Salud: Incluye suministro e instalación de 1 NVR de 4 canales 8mpx con disco duro de 4tb purpura garantía 4 años, 1 cámara IP de exteriores 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 1 switch PoE base 1000 de 4 puertos administrable configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 4 patchcord CAT 6 certificados para cámaras, cable UTP CAT 6 100% certificado para cámaras, 1 UPS 1200 kva y configuración de todo el CCTV enrutado a la central de Monitoreo Cam Anganoy | 1,00 | G | 2.892.634,00 | 2.316.999,51 | 2.892.634,00 | 2.316.999,51 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA IP-2024-82.pdf | COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA IP-2024-82.pdf | (detalle) |
| PAZ Y SALVO CONNECTECH.pdf | PAZ Y SALVO CONNECTECH.pdf | (detalle) |
| OFERTA ECONÓMICA.pdf | OFERTA ECONÓMICA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:** **Valor**

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 34.355.546,76 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | 34.355.546,76 | |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2023520010080 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2024000149 | CDP | No se ha iniciado | | | 00-00-00-000-000000 | - | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 0 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 0 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 2024000594 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 34.355.546,76 COP | 34.355.546,76 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 34.355.546,76 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 34.355.546,76 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |