
ESTRUCTURA DE COSTOS

COMEDORES COMUNITARIOS 2024

PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

Fecha de Inicio del 

Convenio

Fecha de Inicio 

Prorroga del Convenio

Fecha de Terminación 

inicial del Convenio

Fecha de Terminación 

Prorroga Convenio

Convenio Convenio

Localidad Localidad

Lote Lote

Organizaciòn Organizaciòn 

839
Nombre Comedor 

Comunitario

Nombre Comedor 

Comunitario
COBERTURA 200

690
Número de referencia 

Comedor Comunitario

Número de referencia 

Comedor Comunitario

180 Total Dias habiles Total Dias habiles

30 Dias Habiles faltantes Meses de Operación 

6,000 Meses de Operación 

CONCEPTOS CANTIDAD VR UNITARIO 2024
VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 7.464 $ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 1.492.800 $ 1.492.800 $ 0 $ 25.377.600 $ 25.377.600 $ 0 $ 26.870.400 $ 26.870.400 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 23.765.376 $ 23.765.376 $ 0 $ 246.192.576 $ 246.192.576 $ 0

$ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 1.492.800 $ 1.492.800 $ 0 $ 25.377.600 $ 25.377.600 $ 0 $ 26.870.400 $ 26.870.400 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 23.765.376 $ 23.765.376 $ 0 $ 246.192.576 $ 246.192.576 $ 0

Responsable de servicio 1 $ 3.917.813 $ 23.506.878 $ 23.506.878 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 26.379.941 $ 26.379.941 $ 0

Nutricionista y Dietista 1 $ 522.375 $ 3.134.250 $ 0 $ 3.134.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 383.075 $ 0 $ 383.075 $ 383.075 $ 0 $ 383.075 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 383.075 $ 0 $ 383.075 $ 3.517.325 $ 0 $ 3.517.325

Operarios(as) 3 $ 2.189.621 $ 39.413.178 $ 39.413.178 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.817.166 $ 4.817.166 $ 0 $ 4.817.166 $ 4.817.166 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.817.166 $ 4.817.166 $ 0 $ 44.230.344 $ 44.230.344 $ 0

Auxiliar Administrativo 1 $ 2.189.621 $ 13.137.726 $ 13.137.726 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.605.722 $ 1.605.722 $ 0 $ 1.605.722 $ 1.605.722 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.605.722 $ 1.605.722 $ 0 $ 14.743.448 $ 14.743.448 $ 0

Profesional Componente Social 1 $ 3.917.813 $ 23.506.878 $ 23.506.878 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.873.063 $ 2.873.063 $ 0 $ 26.379.941 $ 26.379.941 $ 0

$ 102.698.910 $ 99.564.660 $ 3.134.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.552.089 $ 12.169.014 $ 383.075 $ 12.552.089 $ 12.169.014 $ 383.075 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 12.552.089 $ 12.169.014 $ 383.075 $ 115.250.999 $ 111.733.674 $ 3.517.325

$ 2.102.000 $ 12.612.000 $ 0 $ 12.612.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.541.467 $ 0 $ 1.541.467 $ 1.541.467 $ 0 $ 1.541.467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.541.467 $ 0 $ 1.541.467 $ 14.153.467 $ 0 $ 14.153.467

$ 1.201.598 $ 7.209.588 $ 7.209.588 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 881.172 $ 881.172 $ 0 $ 881.172 $ 881.172 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 881.172 $ 881.172 $ 0 $ 8.090.760 $ 8.090.760 $ 0

$ 19.821.588 $ 7.209.588 $ 12.612.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.422.639 $ 881.172 $ 1.541.467 $ 2.422.639 $ 881.172 $ 1.541.467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.422.639 $ 881.172 $ 1.541.467 $ 22.244.227 $ 8.090.760 $ 14.153.467

$ 1.066.600 $ 6.399.600 $ 0 $ 6.399.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 782.173 $ 0 $ 782.173 $ 782.173 $ 0 $ 782.173 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 782.173 $ 0 $ 782.173 $ 7.181.773 $ 0 $ 7.181.773

$ 114.191 $ 685.146 $ 0 $ 685.146 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.740 $ 0 $ 83.740 $ 83.740 $ 0 $ 83.740 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.740 $ 0 $ 83.740 $ 768.886 $ 0 $ 768.886

$ 98.615 $ 1.775.070 $ 1.775.070 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216.953 $ 216.953 $ 0 $ 216.953 $ 216.953 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216.953 $ 216.953 $ 0 $ 1.992.023 $ 1.992.023 $ 0

$ 37.319 $ 671.742 $ 671.742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 82.102 $ 82.102 $ 0 $ 82.102 $ 82.102 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 82.102 $ 82.102 $ 0 $ 753.844 $ 753.844 $ 0

$ 1.197.800 $ 7.186.800 $ 7.186.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 878.387 $ 878.387 $ 0 $ 878.387 $ 878.387 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 878.387 $ 878.387 $ 0 $ 8.065.187 $ 8.065.187 $ 0

$ 49.400 $ 296.400 $ 296.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.227 $ 36.227 $ 0 $ 36.227 $ 36.227 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.227 $ 36.227 $ 0 $ 332.627 $ 332.627 $ 0

$ 72.600 $ 435.600 $ 0 $ 435.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 53.240 $ 0 $ 53.240 $ 53.240 $ 0 $ 53.240 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 53.240 $ 0 $ 53.240 $ 488.840 $ 0 $ 488.840

$ 109.600 $ 657.600 $ 0 $ 657.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.373 $ 0 $ 80.373 $ 80.373 $ 0 $ 80.373 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.373 $ 0 $ 80.373 $ 737.973 $ 0 $ 737.973

$ 116.400 $ 698.400 $ 0 $ 698.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85.360 $ 0 $ 85.360 $ 85.360 $ 0 $ 85.360 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85.360 $ 0 $ 85.360 $ 783.760 $ 0 $ 783.760

$ 151.584 $ 909.504 $ 0 $ 909.504 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111.162 $ 0 $ 111.162 $ 111.162 $ 0 $ 111.162 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111.162 $ 0 $ 111.162 $ 1.020.666 $ 0 $ 1.020.666

$ 19.715.862 $ 9.930.012 $ 9.785.850 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 22.125.579 $ 11.143.681 $ 10.981.898

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 1.492.800 $ 1.492.800 $ 0 $ 25.377.600 $ 25.377.600 $ 0 $ 26.870.400 $ 26.870.400 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 3.105.024 $ 3.105.024 $ 0 $ 23.765.376 $ 23.765.376 $ 0 $ 246.192.576 $ 246.192.576 $ 0

$ 122.520.498 $ 106.774.248 $ 15.746.250 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.974.728 $ 13.050.186 $ 1.924.542 $ 14.974.728 $ 13.050.186 $ 1.924.542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.974.728 $ 13.050.186 $ 1.924.542 $ 137.495.226 $ 119.824.434 $ 17.670.792

$ 19.715.862 $ 9.930.012 $ 9.785.850 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.409.717 $ 1.213.669 $ 1.196.048 $ 22.125.579 $ 11.143.681 $ 10.981.898

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 364.663.560,00 $ 339.131.460,00 $ 25.532.100,00 $ 1.492.800,00 $ 1.492.800,00 $ 0,00 $ 42.762.045,00 $ 39.641.455,00 $ 3.120.590,00 $ 44.254.845,00 $ 41.134.255,00 $ 3.120.590,00 $ 3.105.024,00 $ 3.105.024,00 $ 0,00 $ 3.105.024,00 $ 3.105.024,00 $ 0,00 $ 41.149.821,00 $ 38.029.231,00 $ 3.120.590,00 $ 405.813.381,00 $ 377.160.691,00 $ 28.652.690,00

Elaboró Elaboró Aprobó

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya Zulma Yanira Fonseca Centeno

Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Subdirectora de Nutrición

Fecha de Inicio del Convenio
jueves, 2 de mayo de 2024

Fecha de Terminación inicial del Convenio
viernes, 1 de noviembre de 2024

jueves, 2 de mayo de 2024

viernes, 1 de noviembre de 2024

Convenio 7375

Localidad SAN CRISTÓBAL

7375

SAN CRISTÓBAL

Lote LOTE 75

Organizaciòn 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

COMULPRODES

LOTE 75

COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO 

DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES

Total Dias 149

Meses de Operación 6,00

TERCERIZADO

Nombre Comedor Comunitario
 113804-CCCP 04-010

Número de referencia Comedor Comunitario
SURAMÉRICA

Elementos de apoyo para el desarrollo de 

actividades de inclusión social

RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1

COSTOS 

VARIABLES

Valor Minuta – Alimentos

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

SUBTOTAL TALENTO HUMANO

Espacio Físico Funcional

Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no 

consumible

SUBTOTAL COSTOS FIJOS

RECURSOS ASIGNADOS INICIALES RECURSOS REQUERIDOS DIA HABIL FALTANTE SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR REINVERSION DE RECURSOS ADICION DE RECURSOS

Dotación Responsable del servicio, Auxiliar 

Administrativo y Nutricionista y Dietista

Elementos de Aseo y Desinfección

Archivo

Menaje en Sitio

Menaje Portable y Bolsa

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA
TOTAL RECURSOS REQUERIDOS PARA LA 

MODIFICACION

Papeleria e impresiones

SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN

TOTAL COSTOS TOTALES

COSTOS POR 

REALIZACIÓN

Servicios Públicos

Internet

Dotación operarios(as)

6,00

sábado, 2 de noviembre de 2024

sábado, 23 de noviembre de 2024

7375

SAN CRISTÓBAL

LOTE 75

 113804-CCCP 04-010

SURAMÉRICA

17

COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO 

DESARROLLO SOSTENIBLE COMULPRODES

0,73

 113804-CCCP 04-010

SURAMÉRICA

150

1
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EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7375-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-165808-298e64-23139047

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-10 16:58:08

Finalización: 2024-10-11 14:49:11

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

41
01

0-
16

58
08

-2
98

e6
4-

23
13

90
47

20
24

-1
0-

11
T

14
:4

9:
12

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

2 
de

 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7375-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-165808-298e64-23139047

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-10 16:58:08

Finalización: 2024-10-11 14:49:11

Elaboración

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 16:58:18

Lec.: 2024-10-10 17:35:41

Res.: 2024-10-10 17:35:47

IP Res.: 190.27.225.68

Elaboración

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

lquinonezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 17:35:47

Lec.: 2024-10-10 18:48:34

Res.: 2024-10-10 18:48:38

IP Res.: 186.86.32.67

Aprobación

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 18:48:38

Lec.: 2024-10-11 14:49:06

Res.: 2024-10-11 14:49:10

IP Res.: 190.27.225.68
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