Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6838239
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(30/09/2024 5:24:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IUD2024618
Objeto del contrato	Lavado de la fachada de la sede del Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Valle de Aburrá de la IU. Digital de Antioquia.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	41 minutos de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(20/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IU. Digital

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901009895-4

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS INDUMECK* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2024 2:22:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jasson Alberto De La Rosa Isaza* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2024 10:47:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6838239_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No				
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2024 8:21:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15425879	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.779.229,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6838239
Proveedor INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 55 No. 42-90
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Carrera 55 No. 42-90
Código postal 050022

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 55 No. 42-90	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6838239

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.694.000,00	22.597.430,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.	1,00	UN	25.694.000,00	22.597.430,00	25.694.000,00	22.597.430,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP 2024-1320 Lavado de Fachada .pdf	1. CDP 2024-1320 Lavado de Fachada .pdf	(detalle)
2. Estudios previos mínima cuantía lavado fachada V02 (4).pdf	2. Estudios previos mínima cuantía lavado fachada V02 (4).pdf	(detalle)
3. Anexo 1 Matriz de Riesgos.pdf	3. Anexo 1 Matriz de Riesgos.pdf	(detalle)
4. Anexo 2. Formato Analisís del Sector Lavado de Fachada.pdf	4. Anexo 2. Formato Analisís del Sector Lavado de Fachada.pdf	(detalle)
7. Estudio de mercado lavado de fachada IUD .pdf	7. Estudio de mercado lavado de fachada IUD .pdf	(detalle)
carta de aceptación SMC - 17 - 2024 (2).pdf	carta de aceptación SMC - 17 - 2024 (2).pdf	(detalle)
1- Unipalma. CONTRATO N° 84 DE PRESTACION DE SERVICIOS FABRICACION Y SUMINISTRO DE 2 REMOLQUES.pdf	1- Unipalma. CONTRATO N° 84 DE PRESTACION DE SERVICIOS FABRICACION Y SUMINISTRO DE 2 REMOLQUES.pdf	(detalle)
1.CAMARA CIO INDUMECK 20-AGOSTO.pdf	1.CAMARA CIO INDUMECK 20-AGOSTO.pdf	(detalle)

2.CEDULA REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS EDWIN SANTACOLOMA.pdf.pdf	2.CEDULA REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIAS METALICAS Y CIVILES SAS EDWIN SANTACOLOMA.pdf.pdf	(detalle)
3.Libreta militar R.L.pdf	3.Libreta militar R.L.pdf	(detalle)
ANEXO PARAFISCALES.pdf	ANEXO PARAFISCALES.pdf	(detalle)
4.PLANILLA 06-07 2024.pdf	4.PLANILLA 06-07 2024.pdf	(detalle)
7.DeclaracionBienesyRentas INDUMECK 20.08.pdf	7.DeclaracionBienesyRentas INDUMECK 20.08.pdf	(detalle)
8.Formato_HV_PersonaJuridica_indumeck.pdf	8.Formato_HV_PersonaJuridica_indumeck.pdf	(detalle)
9.REDAM INDUMECK 20.08.pdf	9.REDAM INDUMECK 20.08.pdf	(detalle)
10.RUT INDUMECK MARZO 2024.pdf	10.RUT INDUMECK MARZO 2024.pdf	(detalle)
12.RIT 20-08-2024 INDUMECK.pdf	12.RIT 20-08-2024 INDUMECK.pdf	(detalle)
13.RESOLUCION DE FACTURACION INDUMECK.pdf	13.RESOLUCION DE FACTURACION INDUMECK.pdf	(detalle)
ANEXO 1_CARTA DE PRESENTACION.pdf	ANEXO 1_CARTA DE PRESENTACION.pdf	(detalle)
ANEXO ESPECIFICACIONES.pdf	ANEXO ESPECIFICACIONES.pdf	(detalle)
ANEXO OFERTA ECONÓMICA.pdf	ANEXO OFERTA ECONÓMICA.pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades.pdf	Consulta de Inhabilidades.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf	(detalle)
Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
Certificado Procuraduría P.J.pdf	Certificado Procuraduría P.J.pdf	(detalle)
Contraloría P.J.pdf	Contraloría P.J.pdf	(detalle)
Contraloría P.N.pdf	Contraloría P.N.pdf	(detalle)
Certificado Procuraduría P.N.pdf	Certificado Procuraduría P.N.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jasson Alberto De La R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79505645	Guardar y notificar
Supervisor	Babinton Darío Florez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71762543	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jasson Alberto De La Rosa Isaza	12 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 10:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jasson Alberto De La Rosa Isaza
Supervisor	Babinton Darío Florez Moreno	12 días de tiempo transcurrido *(8/10/2024 10:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jasson Alberto De La Rosa Isaza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	22.597.430
	Total	22.597.430

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20241320	CDP	No se ha iniciado		22.597.430 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	20241234	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	22.597.430 COP	22.597.430 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 22.597.430 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 22.597.430 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -