GOBERNACION DEL AMAZONAS

Numero de proceso: GOB-AMA-SI-047-2024

OBJETO: COMPRAVENTA, INSTALACION Y OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CALLE 10 # 10 - 77 Leticia Amazonas COLOMBIA

OFERENTE:

INVERSIONES CALEP SAS

NIT: 900405807-0

CALLE 65 N-12-23

CUIDAD BOGOTA

2024

INDICE

1. **Carta de presentación.**
2. **Cámara de comercio.**
3. **Fotocopia de la cedula del representante legal.**
4. **Garantía oferta seguros del estado,**
5. **Carta parafiscal.**
6. **Antecedentes disciplinarios**
7. **Antecedentes judiciales.**
8. **Libreta militar.**
9. **Rup.**
10. **Medidas correctivas**
11. **Experiencia**
12. **Formato de experiencia.**
13. **Certificaciones /contratos**
14. **Experiencia especifica**
15. **Oferta económica**
16. **Certificación bancaria.**

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CALLE 10 # 10 - 77

Cuidad -Leticia Amazonas COLOMBIA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. GOB-AMA-SI-047-2024 Incluir número del proceso de contratación, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: **COMPRAVENTA, INSTALACION Y OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.**

Estimados señores:

Yo **PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ** Nombre del representante legal del proponente **INVEISIONES CALEP SAS** Con NIT 900405807-0 en mi calidad de representante legal de Nombre del proponente- persona jurídica en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente.

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos.

Dentro de los documentos presentados a la Entidad no altero los ítems, la descripción, las unidades o cantidades establecidas para ello Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.

Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.

Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en la Invitación.

La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que representó, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que representó, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas legales pertinentes.

Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados

internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. Conozco y acepto el Anexo denominado "Pacto de Transparencia" relacionado en la Invitación y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.

Si se acepta la oferta me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

La entidad debe incluir este numeral en los Procesos de Contratación en los que solicite garantías GOB-AMA-SI-047-2024 La oferta está constituida por todo.

La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultado el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión autorizo a la

entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Declaro que:

[Marque con una X la característica aplica al Proponente]

Persona jurídica nacional __x_ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___ Consorcio ___ Otro__

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_x__ Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Subordinada ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____

La proponente cotiza en bolsa: sí___ no__x__ Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que lo integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista
100%	79408665	PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ

GOB-AMA-SI-047-2024 [Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada La oferta contiene información reservada en los siguientes folios Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada de acuerdo con la Ley Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado

Me comprometo, en caso de resultar adjudicatario, a cumplir todas las especificaciones técnicas relacionadas y requeridas en el "Capítulo II- Especificaciones Técnicas de la Obra" de la Invitación.

Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
Dirección y ciudad	Calle 65 No 12-23 Chapinero, Bogotá
Teléfono	2353493 / 3217546518
Correo electrónico	Licitacionescalep2@gmail.com

En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:

He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Nombre del proponente: INVERSIONES CALEP SAS

Nombre del representante legal: PEDROIGNACIO HUERTAS RUIZ

C. C. No. 79.408.665 de BOGOTA

Dirección de correo: CALLE 65No12-23

Correo electrónico: licitacionescalep2@gmail.com

Telefax (601) 2353493

Ciudad Bogotá

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un ingeniero]. “De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado,

Atentamente,



Firma _____

Nombre PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
Cédula 79408665 DE BOGOTA
EMPRESA INVERSIONES CALEP SAS
NIT 900405807-0
DIRECCION CALLE 65N-1322 CHAPINERO
CORREO: licitacionescalep2@gmail.com
CELULAR 3217546518

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES CALEP SAS
Nit: 900.405.807-0 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02053097
Fecha de matrícula: 7 de enero de 2011
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 22 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 65 No. 13 22
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad.center@gmail.com
Teléfono comercial 1: 2353473
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 65 No. 13 22
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad.center@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 2353473
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 5 de enero de 2011 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2011, con el No. 01443598 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSIONES CALEP SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad como objeto tendrá la aplicación en el sector público y privado de todo tipo de trabajo sobre creación y elaboración de diseños para iluminaciones navideñas, decoración montaje, embalaje y desmontaje, diseños para todo tipo de construcción, ejecución de trabajos relacionados con el medio ambiente, arborización, jardinería; eventos publicitarios, recreativos; mercadeo y logística en general de todo tipo de trabajo licito; En el campo de la ingeniería civil y eléctrica; infraestructura y cableado eléctrico mantenimiento e instalación, auditoria, interventora, control y soporte logístico de sistemas eléctricos, industrial, cableado estructurado en todas las ramas de su aplicación, suministro de equipos de sistemas, elementos eléctricos, electrónicos, de control, de computación, de instrumentación, adicionalmente se tendrá la importación y comercialización de productos de iluminación y materiales eléctricos, tales como lámparas, bombillos, cables, transformadores de voltaje, tomas eléctricas y partes y piezas eléctricas y de telecomunicaciones en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industrias de la sociedad. En desarrollo del objeto social, ingeniería en el mercado dentro fuera del país. Diseño, construcción, suministros, montajes, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos, de distribución de energía; como también sistemas de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

alumbrado público: diseño, corte, ensamble y montaje. Contratación de personal en forma directa, indirecta o a través de terceros a efectos del desarrollo y aplicación de los trabajos requeridos según lo estipulado en el presente objeto social; arrendamiento de motivos luminosos para decoración, el suministro de materiales y producto terminado a nivel nacional e internacional, Comercialización de equipos de vigilancia, adecuación de cableado y canaletas, mantenimiento e instalación en todo lo relacionado a obras eléctricas. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, en cualquier forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar litaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 500,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Acta del 5 de enero de 2011, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de enero de 2011 con el No. 01443598 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Legal	Huertas Ruiz Pedro Ignacio	C.C. No. 000000079408665

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 09 del 31 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2016 con el No. 02091063 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Calentura Vera Jose Alirio	C.C. No. 000000019372569 T.P. No. 7287-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 16 del 28 de febrero de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02563834 del 12 de marzo de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4752
Actividad secundaria Código CIIU: 4321
Otras actividades Código CIIU: 6202

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	CENTER LIGHTS BODEGA CALLE 70
Matrícula No.:	02777056
Fecha de matrícula:	7 de febrero de 2017
Último año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 70 A No. 90 B 09
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.381.793.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4752

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 7 de enero de 2011. Fecha de envío de información a Planeación : 28 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de octubre de 2024 Hora: 14:15:23
Recibo No. AB24547553
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B245475533ABB7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79408665
HUERTAS RUIZ
APELLIDOS
PEDRO IGNACIO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
26-SEP-1966
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-ABR-1985 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500110-43064391-M-0079408665-20010416
09175 00348A 01 093073256

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101220670	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	10	10	2024	00:00	20	02	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INVERSIONES CALEP SAS		NIT: 900.405.807-0	
DIRECCIÓN: CALLE 65 N 13 - 22	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2353473

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.302-9	
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 10 - 47	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO	5928064

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:
GARANTIZAR LA SERIEDAD Y VALIDEZ DE LOS OFRECIMIENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. GOB-AMA-SI-047-2024, CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA, INSTALACION Y OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA PRESENTE GARANTIA CUBRE LOS SIGUIENTES RIESGOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3)MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	10/10/2024	20/02/2025	$90,019,539.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 22/10/2024

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******90,019.00	$ *******8,000.00	$ ******18,623.00	$ **********116,643.00	$ *******90,019,539.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101220670

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101220670	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2024	10	10	2024	00:00	20	02	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
INVERSIONES CALEP SAS		NIT:	900.405.807-0
DIRECCIÓN: CALLE 65 N 13 - 22	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2353473

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT:	899.999.302-9
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 10 - 47	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5928064

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
NOTA: SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SE EXTENDERA DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101220670

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101220670, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de OCTUBRE de 2024

14-44-101220670

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FORMATO No.
DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No **79.408.665**, en mi condición de Representante Legal de **INVERSIONES CALEP SAS** con NIT. No. **900.405.807-0**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo **JOSÉ ALIRIO CALENTURA**, identificado con cedula de ciudadanía No **19.372.569** y con Tarjeta Profesional No. **7287-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INVERSIONES CALEP SAS** con NIT. No**. 900.405.807-0** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que SI ( ) o NO (X) me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje

(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los (8) veinte días del mes de Octubre de 2024.


Cordialmente,



Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
C. C. No.: 79408665 DE BTA
INVERSIONES CALEP SAS
NIT.900405807-0



REVISOR FISCAL
Nombre: JOSE ALIRIO CALENTURA
C.C. No.: 19.372.569
Tarjeta Profesional No. 7287-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.372.569
CALENTURA VERA

APELLIDOS
JOSE ALIRIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-DIC-1955
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-NOV-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00084442-M-0019372569-20080904 0002940563A 1 1520011905




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7287-T

JOSE ALIRIO
CALENTURA VERA
C.C. 19.372.569
RESOLUCION INSCRIPCION 820-T FECHA 5-VII-82
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BA021SAB34CA70B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ALIRIO CALENTURA VERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19372569 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2024
Número de radicación:	73673587	**Total a pagar:**	$1,743,600
Fecha de vencimiento:	03/01/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	02/01/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	373528105
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$73,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$371,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$185,600
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$185,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$371,200
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$278,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$92,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$46,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$92,800
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$46,400
						$1,743,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.200				73.200	0	0	73.200			732	73.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	278.400	0	0	278.400	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	278.400	278.400
Pensión	4	1.113.600	1.113.600
Riesgos Laborales	1	73.200	73.200
CCF	1	278.400	278.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.743.600	1.743.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	14/02/2024	74751159	$1.941.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.100	0		0		0	12	1.200	0	105.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.100	0		0		0	12	600	0	52.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.200	0		0		0	12	1.200	0	105.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	12	600	0	52.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.200	0	0	0	0	12	4.500	0	420.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.100	0	0	0	0	12	2.300	0	210.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	12	2.300	0	210.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.100	0	0	0	0	12	4.500	0	420.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	47.200				47.200	12	600	47.800			472	47.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.400	12	3.400	315.800	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	14/02/2024	74751159	$1.941.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.400	316.000
Pensión	4	1.248.400	1.262.000
Riesgos Laborales	1	47.200	47.800
CCF	1	312.400	315.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.920.400	1.941.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	14/02/2024	74751159	$1.941.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Economido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-23	476.667	2	5.000	CCF21	476.667	19.100	0	0	0	0	0
2	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S												X					230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS008	823.334	33.000	14-23	823.334	2	0	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
3	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S													X				230201	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS008	476.667	19.100	14-23	476.667	2	5.000	CCF21	476.667	19.100	0	0	0	0	0
5	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S													X				230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS008	823.334	33.000	14-23	823.334	2	0	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
6	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-23	476.667	2	5.000	CCF21	476.667	19.100	0	0	0	0	0
7	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S												X					230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS002	823.334	33.000	14-23	823.334	2	0	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
8	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS001	476.667	19.100	14-23	476.667	2	5.000	CCF21	476.667	19.100	0	0	0	0	0
9	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S												X					25-14	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS001	823.334	33.000	14-23	823.334	2	0	CCF21	823.334	33.000	0	0	0	0	0
10	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2024
Número de radicación:	75443497	**Total a pagar:**	$1,967,600
Fecha de vencimiento:	04/03/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	12/03/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	508876008
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$82,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$418,900
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$209,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$209,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$418,900
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$314,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$104,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$52,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$104,800
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$52,400
						$1,967,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Le informamos que el pago de la planilla No. 75443497, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.200				73.200	0	0	73.200			732	73.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	278.400	0	0	278.400	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	278.400	278.400
Pensión	4	1.113.600	1.113.600
Riesgos Laborales	1	73.200	73.200
CCF	1	278.400	278.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.743.600	1.743.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	02/01/2024	73673587	$1.743.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2024
Número de radicación:	75964546	**Total a pagar:**	$2,000,500
Fecha de vencimiento:	02/04/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	30/04/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	608141693
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$83,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$425,900
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$213,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$213,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$425,900
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$319,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$106,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$53,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$106,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$53,300
						$2,000,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Le informamos que el pago de la planilla No. 75964546, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2024
Número de radicación:	75964546	**Total a pagar:**	$2,000,500
Fecha de vencimiento:	02/04/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	30/04/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	608141693
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$83,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$425,900
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$213,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$213,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$425,900
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$319,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$106,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$53,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$106,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$53,300
						$2,000,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Le informamos que el pago de la planilla No. 75964546, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	28	2.500	0	106.500	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	28	1.300	0	53.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	28	2.500	0	106.500	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	28	1.300	0	53.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	28	9.900	0	425.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	28	5.000	0	213.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	28	5.000	0	213.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	28	9.900	0	425.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	28	2.000	83.600			816	83.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	28	7.500	319.500	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	319.600
Pensión	4	1.248.000	1.277.800
Riesgos Laborales	1	81.600	83.600
CCF	1	312.000	319.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	2.000.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	28	2.500	0	106.500	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	28	1.300	0	53.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	28	2.500	0	106.500	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	28	1.300	0	53.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	28	9.900	0	425.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	28	5.000	0	213.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	28	5.000	0	213.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	28	9.900	0	425.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	28	2.000	83.600			816	83.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	28	7.500	319.500	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	319.600
Pensión	4	1.248.000	1.277.800
Riesgos Laborales	1	81.600	83.600
CCF	1	312.000	319.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	2.000.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	30/04/2024	75964546	$2.000.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	30/05/2024	76987913	$1.996.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	27	2.300	0	106.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	27	1.200	0	53.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	27	2.300	0	106.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	27	1.200	0	53.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	27	9.100	0	425.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	27	4.600	0	212.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	27	4.600	0	212.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	27	9.100	0	425.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	27	1.800	83.400			816	83.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	27	6.800	318.800	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	30/05/2024	76987913	$1.996.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	319.000
Pensión	4	1.248.000	1.275.400
Riesgos Laborales	1	81.600	83.400
CCF	1	312.000	318.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	1.996.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	30/05/2024	76987913	$1.996.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2024
Número de radicación:	78139035	**Total a pagar:**	$1,989,400
Fecha de vencimiento:	05/06/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	28/06/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	736576924
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$83,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$423,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$211,800
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$211,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$423,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$317,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$105,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$53,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$105,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$53,000
						$1,989,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 78139035, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	28/06/2024	78139035	$1.989.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	23	1.900	0	105.900	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	23	1.000	0	53.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	23	1.900	0	105.900	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	23	1.000	0	53.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	23	7.600	0	423.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	23	3.800	0	211.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	23	3.800	0	211.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	23	7.600	0	423.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	23	1.500	83.100			816	83.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	23	5.700	317.700	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	28/06/2024	78139035	$1.989.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	23	0	0	0
ICBF				
0	23	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	317.800
Pensión	4	1.248.000	1.270.800
Riesgos Laborales	1	81.600	83.100
CCF	1	312.000	317.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	1.989.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	28/06/2024	78139035	$1.989.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2024
Número de radicación:	78003708	**Total a pagar:**	$1,953,600
Fecha de vencimiento:	03/07/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	24/06/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	726259574
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$81,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$416,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$208,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$208,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$416,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$312,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$104,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$52,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$104,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$52,000
						$1,953,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pa

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Bienvenidos

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	24/06/2024	78003708	$1.953.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	0	0	81.600			816	81.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	0	0	312.000	6

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	24/06/2024	78003708	$1.953.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	312.000
Pensión	4	1.248.000	1.248.000
Riesgos Laborales	1	81.600	81.600
CCF	1	312.000	312.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	1.953.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	24/06/2024	78003708	$1.953.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		79571177	$1.972.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	104.000	0		0		0	13	1.000	0	105.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	13	500	0	52.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.000	0		0		0	13	1.000	0	105.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	13	500	0	52.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	13	4.000	0	420.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	13	2.000	0	210.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	13	2.000	0	210.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	13	4.000	0	420.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	13	800	82.400			816	82.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	312.000	13	3.000	315.000	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		79571177	$1.972.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	312.000	315.000
Pensión	4	1.248.000	1.260.000
Riesgos Laborales	1	81.600	82.400
CCF	1	312.000	315.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.953.600	1.972.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900405807-0	INVERSIONES CALEP S.A.S.		CL 65 13-22	2353473	CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		79571177	$1.972.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018454575	HUERTAS ALARCON ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	35422435	POVEDA MORA MARIA ADRIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	39716430	GOMEZ RUIZ EUNICE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	46678196	NIÑO SANCHEZ OLGA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	52960244	HUERTAS RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80451830	HUERTAS RUIZ ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INVERSIONES CALEP S.A.S.	**Nit:**	900405807
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2024
Número de radicación:	79571177	**Total a pagar:**	$1,972,400
Fecha de vencimiento:	03/09/2024	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	16/09/2024	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	916701820
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		$0.00	$82,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$420,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$210,000
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$210,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		$0.00	$420,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$315,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$105,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$52,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$105,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$52,500
						$1,972,400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 79571177, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:01:38 AM horas del 03/10/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79408665**

Apellidos y Nombres: **HUERTAS RUIZ PEDRO IGNACIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 03 de octubre de 2024, a las 09:48:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79408665
Código de Verificación	79408665241003094841

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 255582755

PIB
09:41:55


Bogotá DC, 03 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79408665:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79408665 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 03/10/2024 12:44 PM

Código Verificación: **G1KXQ4DB6A**

Válida hasta: **01/01/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:52:14 horas del 03/10/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79408665,** Apellidos y Nombres **HUERTAS RUIZ PEDRO IGNACIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INVERSIONES CALEP SAS** , con NIT **900405807-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/10/2024 10:50:18 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79408665 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102880730** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir


REPUBLICA DE COLOMBIA

FUERZAS MILITARES

Libreta de Reservista de Segunda Clase

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1a. LINEA	2a. LINEA	3a. LINEA
31 - DIC 76	31 - DIC 06	31 - DIC 16

EMPLEADO

PROFESION

126 121285

52 TA CLASIF No. FECHA 030286

79408665 RD021

ORIGINAL TE. DIAZ ANDRADE ARBELAEZ

COMANDANTE (TAR No. 52

Escaneado con CamScanner

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INVERSIONES CALEP SAS
NIT: 900405807 0
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00054172

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/05/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA DEL 5 DE ENERO DE 2011 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2011, CON EL NO. 01443598 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INVERSIONES CALEP SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.MEDIANTE ACTA DEL 5 DE ENERO DE 2011, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN
ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 2011 CON EL NO. 01443598 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	HUERTAS RUIZ PEDRO IGNACIO	C.C. NO. 000000079408665

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 65 NO. 13 22
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 2353473
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 65 NO. 13 22
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHAPINERO
TELEFONO 1: 2353473
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD.CENTER@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$3.637.749.000,00
ACTIVO TOTAL:	$5.824.825.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$883.270.000,00
PASIVO TOTAL:	$1.994.066.000,00
PATRIMONIO:	$3.830.759.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.097.967.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$66.527.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,11
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	16,50

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	16	22	00	TELAS NO TEJIDAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	13	16	00	PIROTECNIA
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDU

				STRIAL
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	21	11	00	MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELECTRÓNICA
23	25	17	00	MÁQUINAS DE FORJADO
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	29	00	EMBALAJES
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO

26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE

				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	29	00	MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD
31	11	17	00	EXTRUSIONES EN FRÍO
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD

31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	18	17	00	EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	25	15	00	ACTIVADORES
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D

				E LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS

40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
42	15	15	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA
42	15	23	00	LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y SUMINISTROS
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	19	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	36	00	SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
45	10	20	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE COMPOSICIÓN
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46	11	16	00	SISTEMAS DE ARMAS
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN

46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
60	10	48	00	MATERIALES DE FÍSICA DEL SONIDO Y LAS ONDAS
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	12	10	00	ARTE

60	12	11	00	LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60	12	13	00	PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60	12	15	00	UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60	12	16	00	MATERIALES DE ESTUDIO
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60	12	18	00	TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN
60	12	19	00	MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS
60	12	31	00	ARTESANÍA DE CAÑAS DE FELPILLA
60	12	32	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE CINTAS
60	12	41	00	MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS
60	13	17	00	INSTRUMENTOS MUSICALES DE SONIDOS ALTERNATIVOS
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA
82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS

90	15	18	00	CARNAVALES Y FERIAS
91	10	19	00	CONSULTORES DE MODAS
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
93	12	17	00	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
94	11	19	00	SERVICIOS MISIONEROS
94	12	18	00	CLUBES SOCIALES
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HENRY ALBERTO CADENA SIERRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
39	10	16	00
39	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RJS INGENIEROS Y CIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
23	21	10	00
31	20	15	00
32	14	10	00
32	14	11	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	11	20	00
39	11	21	00
39	11	23	00
39	11	25	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
40	14	17	00
45	11	16	00
52	16	16	00
72	15	15	00
72	15	16	00
81	10	17	00
81	14	18	00
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RJS INGENIEROS Y CIA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
23	21	10	00
26	12	15	00

26 | 12 | 16 | 00	31 | 18 | 17 | 00	32 | 14 | 10 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 23 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 21 | 00	40 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES ELECTRO SUPER SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES FLE SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
22 | 10 | 15 | 00	23 | 21 | 10 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	31 | 18 | 17 | 00	32 | 14 | 10 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 23 | 00
39 | 12 | 17 | 00	52 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 15 | 00

81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEKOTRONICA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
31	18	17	00
39	10	16	00
39	11	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	10	00
32	13	10	00
39	10	18	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
32	14	10	00
39	11	16	00
81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VERTICAL MOUNTS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	23	00
39	12	21	00
40	14	17	00
72	15	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	12	22	00
45	11	16	00
72	15	16	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	14	10	00
39	10	19	00
39	11	21	00
39	12	13	00
39	12	23	00
52	16	16	00
72	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00		23	21	10	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		31	16	23	00		31	16	28	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	19	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	13	00		39	12	16	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	20	00		40	14	25	00
45	11	16	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	15	00		72	15	42	00		81	10	17	00

81	10	24	00	81	14	18	00	83	10	19	00
32	15	15	00	43	23	34	00	45	11	15	00
45	11	17	00	45	11	18	00	41	11	55	00
43	20	19	00	43	20	18	00	43	20	20	00
43	21	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00	23	21	10	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	28	00	27	11	32	00
30	10	29	00	31	16	23	00	31	16	28	00
31	25	15	00	32	10	15	00	32	10	16	00
32	11	16	00	32	11	17	00	32	12	15	00
32	12	17	00	32	13	10	00	32	14	10	00
32	14	11	00	32	15	16	00	32	15	17	00
32	15	19	00	32	15	20	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	20	00	39	11	21	00
39	11	22	00	39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	16	00	39	12	19	00	39	12	20	00
39	12	21	00	39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00	39	13	17	00

40 | 10 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 25 | 00
45 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 42 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 11 | 16 | 00	23 | 21 | 10 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 10 | 29 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 25 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 16 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00	32 | 12 | 16 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00

39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	13	00
39	12	16	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	14	25	00		45	11	16	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	15	00		72	15	42	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	14	18	00
83	10	18	00		83	10	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	15	00		23	11	16	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		31	16	23	00		31	16	28	00
31	25	15	00		32	10	16	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	17	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00

39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	13	00		39	12	16	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	20	00		40	14	25	00
45	11	16	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	15	00		72	15	42	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	18	00
83	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00		23	21	10	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		31	11	17	00		31	16	23	00
31	16	28	00		31	25	15	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	16	00		32	12	15	00

32	12	16	00		32	12	17	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	19	00		32	15	20	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00
39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	11	26	00
39	12	13	00		39	12	16	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	20	00		40	14	25	00		45	11	16	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	15	15	00
72	15	42	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	14	18	00		83	10	18	00		83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00		23	21	10	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	16	00
27	11	18	00		27	11	21	00		27	11	32	00
31	10	29	00		31	16	23	00		31	16	28	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00

32	12	16	00	32	12	17	00	32	13	10	00
32	14	10	00	32	14	11	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	19	00	32	15	20	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00	39	11	20	00
39	11	21	00	39	11	22	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	16	00	39	12	19	00
39	12	20	00	39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	14	20	00	40	14	25	00	42	15	15	00
45	11	16	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	42	00	81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	83	10	18	00	83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	23	11	16	00	23	21	10	00

26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	28	00
30	26	47	00		30	26	51	00		30	26	67	00
31	16	28	00		31	18	17	00		31	20	15	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	16	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	11	26	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	16	00
45	11	16	00		72	10	29	00		72	15	15	00
81	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMINACION NAVIDAD 013-2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		23	21	10	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00

27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 21 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 26 / 29 / 00	30 / 26 / 47 / 00	30 / 26 / 51 / 00
30 / 26 / 65 / 00	30 / 26 / 67 / 00	31 / 16 / 23 / 00
31 / 16 / 28 / 00	31 / 18 / 17 / 00	31 / 20 / 15 / 00
31 / 21 / 17 / 00	31 / 25 / 15 / 00	32 / 10 / 15 / 00
32 / 10 / 16 / 00	32 / 11 / 16 / 00	32 / 11 / 17 / 00
32 / 12 / 16 / 00	32 / 12 / 17 / 00	32 / 12 / 19 / 00
32 / 13 / 10 / 00	32 / 14 / 10 / 00	32 / 14 / 11 / 00
32 / 15 / 16 / 00	32 / 15 / 18 / 00	32 / 15 / 19 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	39 / 11 / 17 / 00
39 / 11 / 18 / 00	39 / 11 / 20 / 00	39 / 11 / 21 / 00
39 / 11 / 22 / 00	39 / 11 / 23 / 00	39 / 11 / 24 / 00
39 / 11 / 25 / 00	39 / 11 / 26 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 16 / 00
39 / 12 / 17 / 00	39 / 12 / 19 / 00	39 / 12 / 20 / 00
39 / 12 / 21 / 00	39 / 12 / 22 / 00	39 / 12 / 23 / 00
39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 17 / 00	40 / 14 / 16 / 00
40 / 14 / 17 / 00	40 / 14 / 20 / 00	45 / 12 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 15 / 15 / 00	81 / 10 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAVIDAD GOBERNACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00
26	12	16	00
27	11	21	00
30	10	29	00
31	25	15	00
32	11	16	00
32	12	16	00
32	14	10	00
32	15	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	21	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	14	20	00
72	10	29	00
72	15	42	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	10	00
26	12	17	00
27	11	28	00
31	16	23	00
32	10	15	00
32	11	17	00
32	12	17	00
32	14	11	00
32	15	19	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	22	00
39	11	25	00
39	12	16	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	14	16	00
40	14	25	00
72	10	33	00
81	10	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
27	11	16	00
27	11	32	00
31	16	28	00
32	10	16	00
32	12	15	00
32	13	10	00
32	15	16	00
32	15	20	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	11	26	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	14	17	00
45	11	16	00
72	15	15	00
81	10	24	00
83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 696,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		23	21	10	00		23	21	11	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	16	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	26	29	00		30	26	47	00		30	26	51	00
30	26	65	00		30	26	67	00		31	15	18	00
31	16	23	00		31	16	28	00		31	18	17	00
31	20	15	00		31	21	17	00		31	25	15	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00

39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	16	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	25	00		45	11	16	00
72	10	29	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	43	00		78	12	15	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	14	18	00
83	10	18	00		83	10	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00		23	21	10	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	16	00		27	11	21	00
27	11	32	00		30	10	29	00		31	16	23	00
31	16	28	00		31	25	15	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00

39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	13	00		39	12	16	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	25	00
45	11	16	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	15	00		72	15	42	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	18	00
83	10	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	13	10	00		39	10	18	00		39	11	16	00
72	15	15	00		81	10	17	00		83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
32	14	10	00
39	11	15	00
39	11	23	00
39	12	22	00
72	15	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	10	00
39	10	16	00
39	11	16	00
39	12	10	00
40	14	17	00
72	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	18	17	00
39	10	18	00
39	11	18	00
39	12	17	00
72	15	15	00
72	15	42	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	11	16	00
26	12	16	00
27	11	21	00
31	16	23	00
32	10	15	00
32	12	15	00
32	13	10	00
32	15	16	00
32	15	20	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	21	10	00
26	12	17	00
27	11	32	00
31	16	28	00
32	10	16	00
32	12	16	00
32	14	10	00
32	15	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	22	00
39	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
27	11	16	00
30	10	29	00
31	25	15	00
32	11	16	00
32	12	17	00
32	14	11	00
32	15	19	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	11	23	00
39	11	26	00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 25 | 00	45 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 42 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 11 | 16 | 00	23 | 21 | 10 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 16 | 00
32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00	32 | 12 | 16 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	13	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	16	00		40	10	20	00		40	14	17	00
40	14	25	00		45	11	16	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	15	00		72	15	42	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	14	18	00
83	10	18	00		83	10	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00		26	12	16	00		32	12	15	00
32	13	10	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
40	14	17	00		45	11	16	00		52	16	16	00

72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	42	00		81	10	15	00		81	10	17	00
83	10	18	00		83	10	19	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEGA ILUMINACION INDUSTRIALES ORNAMENTALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.976,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		22	10	15	00
22	10	17	00		23	25	17	00		25	10	19	00
25	17	29	00		25	17	39	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	19	18	00		30	26	29	00
30	26	47	00		30	26	51	00		30	26	65	00
30	26	67	00		31	16	23	00		31	16	28	00
31	18	17	00		31	20	15	00		31	21	17	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	19	00		32	13	10	00

32 14 10 00	32 14 11 00	32 15 16 00
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 20 00	39 12 21 00
39 12 22 00	39 12 23 00	39 13 16 00
39 13 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 20 00	45 12 15 00	46 17 16 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 21 00
60 12 10 00	60 12 11 00	60 12 17 00
60 12 18 00	71 12 11 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 15 15 00	73 15 19 00
80 10 16 00	80 14 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	82 12 15 00	82 14 15 00
90 14 16 00	91 10 19 00	93 14 17 00
93 14 20 00	23 21 10 00	23 21 11 00
40 17 31 00	40 17 39 00	22 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	13	16	00	20	10	16	00

22 - 10 - 15 - 00	23 - 21 - 10 - 00	23 - 21 - 11 - 00
25 - 17 - 39 - 00	26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 12 - 17 - 00	27 - 11 - 16 - 00	27 - 11 - 28 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 26 - 29 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 65 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 15 - 18 - 00	31 - 16 - 23 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 18 - 17 - 00	31 - 20 - 15 - 00
31 - 21 - 17 - 00	31 - 25 - 15 - 00	32 - 10 - 15 - 00
32 - 10 - 16 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 17 - 00	32 - 12 - 19 - 00
32 - 13 - 10 - 00	32 - 14 - 10 - 00	32 - 14 - 11 - 00
32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 19 - 00
32 - 15 - 20 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00
39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00
39 - 11 - 20 - 00	39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00
39 - 11 - 23 - 00	39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00
39 - 11 - 26 - 00	39 - 12 - 10 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 22 - 00	39 - 12 - 23 - 00
39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 20 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 17 - 00	40 - 14 - 19 - 00

40	14	20	00		40	14	25	00		45	11	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	12	11	00
60	12	10	00		60	12	11	00		60	12	17	00
60	12	18	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	43	00		73	15	19	00
78	12	15	00		80	10	16	00		80	14	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	24	00
81	14	18	00		82	12	15	00		82	14	15	00
83	10	18	00		83	10	19	00		91	10	19	00
91	11	17	00		93	14	17	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 570,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	16	00		23	21	10	00		25	17	39	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	16	00		27	11	21	00		27	11	28	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	19	18	00
31	16	23	00		31	16	25	00		31	25	15	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	17	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00

39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 25 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 42 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 19 | 00	93 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
23 | 21 | 10 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 16 | 00

32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	17	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	21	00		39	11	25	00		39	12	13	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	14	25	00		55	12	17	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	15	00		72	15	42	00
81	10	24	00		81	14	18	00		83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		22	10	15	00
22	10	17	00		23	25	17	00		25	10	16	00
25	10	19	00		25	17	29	00		25	17	39	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	24	00		27	11	28	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	19	18	00		30	26	29	00		30	26	47	00

30 | 26 | 51 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 67 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 18 | 17 | 00
31 | 20 | 15 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 25 | 15 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 16 | 00
32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 19 | 00	32 | 14 | 11 | 00
32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 20 | 00
39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 22 | 00	39 | 11 | 23 | 00
39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	45 | 12 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 21 | 00
55 | 12 | 17 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 21 | 00	60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 11 | 00
60 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 11 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 43 | 00

73	15	19	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	14	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	24	00		81	14	18	00		82	12	15	00
83	10	18	00		90	14	16	00		91	10	19	00
91	11	17	00		93	14	17	00		93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	26	29	00		30	26	47	00
30	26	67	00		31	16	28	00		31	21	17	00
32	10	16	00		32	12	16	00		32	15	18	00
11	12	16	00		12	13	16	00		23	25	17	00
25	10	19	00		25	17	29	00		25	17	39	00
30	19	18	00		30	26	51	00		30	26	65	00
31	16	23	00		32	11	16	00		31	18	17	00
31	20	15	00		31	25	15	00		32	10	15	00
32	11	17	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	19	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00

39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	23	00
39	13	16	00		39	13	17	00		72	10	29	00
40	14	20	00		45	12	15	00		46	17	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	21	00
60	12	11	00		60	12	17	00		60	12	18	00
71	12	11	00		72	10	15	00		72	15	15	00
73	15	19	00		80	10	16	00		80	14	16	00
81	10	17	00		82	12	15	00		82	14	15	00
90	14	16	00		91	11	17	00		93	14	17	00
93	14	20	00		83	10	19	00		83	10	18	00
81	14	18	00		78	12	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	43	00		60	12	10	00
72	12	11	00		72	12	15	00		46	18	15	00
45	11	15	00		45	11	17	00		45	11	18	00
52	16	15	00		52	16	16	00		43	23	34	00
32	11	15	00		81	10	15	00		81	10	24	00
40	17	31	00		40	17	39	00		22	10	18	00
43	23	29	00		43	23	28	00		43	23	27	00
43	21	22	00		43	23	20	00		80	14	19	00
81	11	22	00		95	12	15	00		81	11	15	00

43	23	24	00	43	23	21	00	43	23	35	00
43	23	36	00	23	21	10	00	23	21	11	00
24	10	16	00	42	15	23	00	32	15	15	00
41	11	55	00	43	20	19	00	43	20	18	00
43	20	20	00	43	21	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.198,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	23	00	31	20	15	00	32	11	17	00
32	12	17	00	32	14	10	00	32	14	11	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	12	11	00	39	12	20	00	39	12	23	00
39	13	16	00	81	10	24	00	81	14	18	00
83	10	18	00	11	12	16	00	12	13	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00	23	25	17	00
25	10	19	00	25	17	39	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	21	00	27	11	28	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	19	18	00	30	26	29	00
30	26	47	00	30	26	51	00	30	26	65	00
30	26	67	00	32	12	16	00	31	16	28	00
31	18	17	00	32	12	19	00	31	21	17	00
31	25	15	00	32	10	15	00	32	10	16	00
32	11	16	00	32	13	10	00	32	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00	32	15	19	00

39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00
39 | 11 | 22 | 00	39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00
39 | 11 | 25 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	45 | 12 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 21 | 00
60 | 12 | 11 | 00	60 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 19 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 14 | 15 | 00	90 | 14 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	25 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 39 | 00	22 | 10 | 18 | 00
43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 21 | 22 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 24 | 00
43 | 23 | 35 | 00	80 | 14 | 19 | 00	81 | 11 | 22 | 00
85 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 24 | 00	95 | 12 | 15 | 00
40 | 14 | 17 | 00	23 | 21 | 10 | 00	23 | 21 | 11 | 00
72 | 15 | 23 | 00	24 | 10 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	26	65	00
31	16	28	00
31	21	17	00
32	10	16	00
32	12	16	00
32	13	10	00
32	15	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	22	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	14	20	00
56	11	17	00
60	12	11	00
72	10	15	00
73	15	19	00
81	10	17	00
90	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	26	67	00
31	18	17	00
31	25	15	00
32	11	16	00
32	12	17	00
32	14	10	00
32	15	18	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	12	23	00
40	14	17	00
45	12	15	00
56	11	18	00
60	12	18	00
72	10	29	00
80	10	16	00
82	12	15	00
93	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	23	00
31	20	15	00
32	10	15	00
32	11	17	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	21	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	16	00
60	12	17	00
46	17	16	00
56	11	21	00
71	12	11	00
72	15	15	00
80	14	16	00
82	14	15	00
11	12	16	00

12	13	16	00		22	10	15	00		22	10	17	00
23	25	17	00		25	10	19	00		25	17	29	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	21	00		27	11	28	00
27	11	32	00		30	10	29	00		30	19	18	00
30	26	29	00		30	26	47	00		30	26	51	00
93	14	20	00		81	14	18	00		83	10	18	00
32	15	17	00		40	17	31	00		40	17	39	00
22	10	18	00		81	10	24	00		93	14	16	00
95	12	15	00		72	15	23	00		73	15	15	00
24	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	17	00		25	17	39	00
26	12	15	00		27	11	15	00		27	11	32	00
30	26	29	00		30	26	47	00		30	26	67	00
31	16	28	00		31	21	17	00		31	25	15	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00

32	15	18	00
56	11	18	00
72	15	15	00
81	10	18	00
12	13	16	00
25	17	29	00
27	11	21	00
30	19	18	00
31	16	23	00
32	11	16	00
32	12	19	00
32	14	11	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	21	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
45	12	15	00
56	11	21	00
71	12	11	00
80	10	16	00
90	14	16	00
83	10	18	00
40	17	39	00

39	11	19	00
60	12	17	00
78	12	15	00
82	12	15	00
23	25	17	00
26	12	16	00
27	11	28	00
30	26	51	00
31	18	17	00
32	11	17	00
32	13	10	00
32	15	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	22	00
39	11	25	00
39	12	14	00
39	12	19	00
39	12	22	00
40	14	17	00
46	17	16	00
60	12	11	00
72	10	29	00
80	14	16	00
93	14	17	00
81	14	18	00
22	10	18	00

39	12	23	00
72	10	15	00
81	10	17	00
11	12	16	00
25	10	19	00
27	11	16	00
30	10	29	00
30	26	65	00
31	20	15	00
32	12	17	00
32	14	10	00
32	15	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	20	00
39	11	23	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	13	16	00
40	14	20	00
56	11	17	00
60	12	18	00
73	15	19	00
82	14	15	00
93	14	20	00
40	17	31	00
24	10	16	00

72	15	23	00		81	10	24	00		23	21	10	00
23	21	11	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA ELECTRO MC SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	34	00	45	11	15	00	45	11	17	00
45	11	18	00	60	10	48	00	60	13	17	00
72	15	16	00	32	10	16	00	39	12	10	00
43	20	15	00	45	10	20	00	45	11	16	00
45	11	19	00	52	16	15	00	43	21	17	00
52	16	16	00	30	24	17	00	95	13	17	00
49	12	15	00	39	11	23	00	32	15	16	00
32	15	15	00	32	12	17	00	31	16	28	00
32	15	17	00	32	15	19	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	15	00	39	12	18	00
39	12	20	00	39	12	22	00	72	15	15	00
56	11	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PROYECTOS DE VIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	19	00
52	16	15	00
45	11	15	00
60	13	17	00
95	13	17	00
52	16	16	00
31	16	28	00
39	12	17	00
39	13	15	00
43	21	16	00
39	12	15	00
39	12	23	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	21	20	00
60	12	16	00
45	11	17	00
30	24	17	00
32	10	16	00
26	12	15	00
32	15	19	00
39	12	19	00
39	12	22	00
72	15	16	00
39	12	16	00
40	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
45	11	16	00
60	12	17	00
45	11	18	00
49	12	15	00
45	11	19	00
26	12	16	00
39	11	18	00
39	12	21	00
39	13	16	00
43	21	15	00
39	12	18	00
72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00
22	10	17	00
25	17	29	00
26	12	16	00
27	11	21	00
30	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	13	16	00
23	25	17	00
25	17	39	00
27	11	15	00
27	11	28	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
25	10	19	00
26	12	15	00
27	11	16	00
27	11	32	00
30	26	29	00

30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 65 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 28 - 00
31 - 18 - 17 - 00	31 - 20 - 15 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 25 - 15 - 00	32 - 10 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 11 - 15 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 12 - 16 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 17 - 00
32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 16 - 00
39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 11 - 20 - 00	39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00
39 - 11 - 23 - 00	39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 23 - 00
39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 14 - 16 - 00
40 - 14 - 20 - 00	43 - 23 - 34 - 00	45 - 11 - 15 - 00
45 - 11 - 17 - 00	45 - 11 - 18 - 00	45 - 12 - 15 - 00
46 - 11 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00
52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 18 - 00	56 - 11 - 21 - 00	60 - 12 - 10 - 00
60 - 12 - 11 - 00	60 - 12 - 17 - 00	60 - 12 - 18 - 00

71	12	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	12	15	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	43	00
73	15	19	00		78	12	15	00		80	10	16	00
80	14	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	14	18	00		82	12	15	00
82	14	15	00		83	10	18	00		90	14	16	00
91	10	19	00		91	11	17	00		93	14	17	00
93	14	20	00		23	21	10	00		23	21	11	00
40	17	31	00		43	23	28	00		40	17	39	00
22	10	18	00		43	23	29	00		43	23	27	00
43	23	22	00		43	23	20	00		80	14	19	00
81	11	22	00		95	12	15	00		81	11	15	00
43	23	24	00		43	23	21	00		43	23	35	00
43	23	36	00		24	10	16	00		42	15	23	00
32	15	15	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	21	15	00		32	11	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 795,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		22	10	15	00
22	10	17	00		23	25	17	00		25	10	19	00
25	17	29	00		25	17	39	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	21	00		27	11	28	00		27	11	32	00

31	21	17	00		31	25	15	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	15	00		30	10	29	00
30	19	18	00		30	26	47	00		30	26	51	00
30	26	65	00		30	26	67	00		31	16	23	00
31	16	28	00		31	18	17	00		31	20	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	19	00
32	13	10	00		32	14	11	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	23	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	14	16	00		40	14	20	00		43	23	34	00
45	11	15	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	12	15	00		46	11	16	00		46	17	16	00
46	18	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	21	00
60	12	10	00		60	12	11	00		60	12	17	00
60	12	18	00		71	12	11	00		72	10	15	00

72	10	29	00	72	12	11	00	72	12	15	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	43	00	73	15	19	00	78	12	15	00
80	10	16	00	80	14	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	14	18	00
82	12	15	00	82	14	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	90	14	16	00	91	10	19	00
91	11	17	00	93	14	17	00	93	14	20	00
23	21	10	00	23	21	11	00	40	17	31	00
43	23	29	00	43	23	28	00	40	17	39	00
22	10	18	00	43	23	27	00	43	21	22	00
43	23	20	00	80	14	19	00	81	11	22	00
95	12	15	00	81	11	15	00	43	23	24	00
43	23	21	00	43	23	35	00	32	15	15	00
43	20	19	00	43	20	20	00	43	21	15	00
43	20	18	00	41	11	55	00	24	10	16	00
30	26	29	00	32	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 685,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	13	16	00	22	10	15	00
22	10	17	00	23	25	17	00	25	10	19	00
25	17	29	00	25	17	39	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	15	00	27	11	21	00
27	11	28	00	27	11	32	00	30	10	29	00

30 - 19 - 18 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 47 - 00
30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 65 - 00	30 - 26 - 67 - 00
31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 28 - 00	31 - 18 - 17 - 00
31 - 20 - 15 - 00	31 - 21 - 17 - 00	31 - 25 - 15 - 00
32 - 10 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00	32 - 11 - 15 - 00
32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00	32 - 12 - 16 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 17 - 00
32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 16 - 00
39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00
39 - 11 - 20 - 00	39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00
39 - 11 - 23 - 00	39 - 11 - 24 - 00	39 - 11 - 25 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 19 - 00
39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00	39 - 12 - 23 - 00
39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00	40 - 14 - 16 - 00
40 - 14 - 20 - 00	43 - 23 - 34 - 00	45 - 11 - 15 - 00
45 - 11 - 17 - 00	45 - 11 - 18 - 00	45 - 12 - 15 - 00
46 - 11 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00
52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00	56 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 18 - 00	56 - 11 - 21 - 00	60 - 12 - 10 - 00

60	12	11	00		60	12	17	00		60	12	18	00
71	12	11	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	12	15	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	43	00
72	15	19	00		78	12	15	00		80	10	16	00
80	14	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	14	18	00		82	12	15	00
82	14	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
90	14	16	00		91	10	19	00		91	11	17	00
93	14	17	00		93	14	20	00		43	23	28	00
43	23	29	00		40	17	31	00		23	21	11	00
23	21	10	00		22	10	18	00		43	23	27	00
43	21	22	00		43	23	20	00		80	14	19	00
81	11	22	00		95	12	15	00		81	11	15	00
43	23	24	00		43	23	21	00		43	23	35	00
43	23	36	00		42	15	23	00		24	10	16	00
32	15	15	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	21	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		22	10	15	00
22	10	17	00		23	25	17	00		25	10	19	00
25	17	29	00		25	17	39	00		26	12	15	00
26	12	16	00		27	11	15	00		27	11	16	00

27 - 11 - 21 - 00	27 - 11 - 28 - 00	27 - 11 - 32 - 00
30 - 10 - 29 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 26 - 29 - 00
30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 65 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 28 - 00
31 - 18 - 17 - 00	31 - 20 - 15 - 00	31 - 21 - 17 - 00
31 - 25 - 15 - 00	32 - 10 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 11 - 15 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00
32 - 14 - 10 - 00	32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 16 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 19 - 00
39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00	39 - 10 - 19 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	39 - 11 - 17 - 00
39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 20 - 00	39 - 11 - 21 - 00
39 - 11 - 22 - 00	39 - 11 - 23 - 00	39 - 11 - 24 - 00
39 - 11 - 25 - 00	39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00
39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 20 - 00	43 - 23 - 34 - 00
45 - 11 - 15 - 00	45 - 11 - 17 - 00	45 - 11 - 18 - 00
45 - 12 - 15 - 00	46 - 11 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00
46 - 18 - 15 - 00	52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00

56	11	17	00		56	11	18	00		56	11	21	00
60	12	10	00		60	12	11	00		60	12	17	00
60	12	18	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		72	12	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	43	00
73	15	19	00		78	12	15	00		80	10	16	00
80	14	16	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	14	18	00		82	12	15	00
82	14	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
90	14	16	00		93	14	20	00		23	21	10	00
23	21	11	00		40	17	31	00		43	23	29	00
43	23	28	00		72	15	15	00		22	10	18	00
43	23	27	00		43	21	22	00		43	23	20	00
80	14	19	00		81	11	22	00		95	12	15	00
81	11	15	00		43	23	24	00		43	23	21	00
43	23	35	00		43	23	36	00		24	10	16	00
42	15	23	00		32	15	15	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	20	19	00		43	20	18	00
41	11	55	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		20	10	16	00
21	10	15	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	11	16	00		23	21	10	00

23 - 21 - 11 - 00	23 - 25 - 17 - 00	24 - 10 - 16 - 00
25 - 10 - 16 - 00	25 - 10 - 19 - 00	25 - 17 - 29 - 00
25 - 17 - 39 - 00	26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00
26 - 12 - 17 - 00	27 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 16 - 00
27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00	27 - 11 - 22 - 00
27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 24 - 00	27 - 11 - 28 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 10 - 29 - 00	30 - 10 - 32 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 17 - 00	30 - 26 - 65 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 51 - 00
30 - 26 - 67 - 00	31 - 10 - 29 - 00	31 - 11 - 17 - 00
31 - 15 - 18 - 00	31 - 16 - 23 - 00	31 - 16 - 25 - 00
31 - 16 - 28 - 00	31 - 18 - 17 - 00	31 - 20 - 15 - 00
31 - 25 - 15 - 00	32 - 10 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00
32 - 11 - 15 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 12 - 15 - 00	32 - 12 - 16 - 00	32 - 12 - 17 - 00
32 - 12 - 19 - 00	32 - 13 - 10 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 14 - 11 - 00	32 - 15 - 15 - 00	32 - 15 - 16 - 00
32 - 15 - 17 - 00	32 - 15 - 18 - 00	32 - 15 - 19 - 00
32 - 15 - 20 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00
39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 11 - 19 - 00
39 - 11 - 20 - 00	39 - 11 - 21 - 00	39 - 11 - 22 - 00

39	11	23	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	11	26	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	17	31	00
40	17	39	00
41	11	55	00
42	15	15	00
42	15	23	00
43	20	15	00
43	20	18	00
43	20	19	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	22	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
45	10	20	00
45	11	15	00
45	11	16	00
45	11	17	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
46	11	16	00
46	17	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
49	12	15	00
52	16	15	00
52	16	16	00
55	12	17	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	23	00
56	12	11	00
60	10	48	00
60	12	10	00
60	12	11	00
60	12	16	00
60	12	17	00
60	12	18	00
60	13	17	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00

72	12	15	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00	12	13	16	00	20	10	16	00
21	10	15	00	22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	11	16	00	23	21	10	00
23	21	11	00	23	25	17	00	24	10	16	00
25	10	19	00	25	17	29	00	25	17	39	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	28	00	27	11	32	00
30	10	29	00	30	10	32	00	30	19	18	00
30	24	17	00	30	26	65	00	30	26	29	00
30	26	47	00	30	26	51	00	30	26	67	00
31	10	29	00	31	11	17	00	31	15	18	00
31	16	23	00	31	16	25	00	31	16	28	00
31	18	17	00	31	20	15	00	31	21	17	00

31 | 25 | 15 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00
32 | 11 | 15 | 00	32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00
32 | 12 | 15 | 00	32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00
32 | 14 | 11 | 00	32 | 15 | 15 | 00	32 | 15 | 16 | 00
32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00	39 | 10 | 18 | 00
32 | 15 | 19 | 00	32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 22 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00
39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 11 | 26 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 39 | 00	41 | 11 | 55 | 00
40 | 15 | 15 | 00	42 | 15 | 23 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 19 | 00	43 | 20 | 20 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00
43 | 21 | 19 | 00	43 | 21 | 20 | 00	43 | 21 | 22 | 00
43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 21 | 00	43 | 23 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		20	10	16	00
21	10	15	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	11	16	00		23	21	10	00
23	21	11	00		23	25	17	00		24	10	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	17	39	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	24	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	19	18	00
30	24	17	00		30	26	65	00		30	26	29	00
30	26	47	00		30	26	51	00		30	26	67	00
31	10	29	00		31	11	17	00		31	15	18	00
31	16	23	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	18	17	00		31	20	15	00		31	21	17	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
31	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00

32	14	11	00
32	15	15	00
32	15	16	00
32	15	17	00
32	15	18	00
32	15	19	00
32	15	20	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	11	20	00
39	11	21	00
39	11	22	00
39	11	23	00
39	11	24	00
39	11	25	00
39	11	26	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	25	00
40	17	31	00
40	17	39	00
41	11	55	00
42	15	15	00
42	15	23	00
43	20	15	00
43	20	18	00
43	20	19	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	19	00
43	21	20	00
43	21	22	00
43	23	20	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	36	00
45	10	20	00
45	11	15	00
45	11	16	00
45	11	17	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
46	11	16	00
46	17	16	00
46	18	15	00
46	18	21	00
49	12	15	00
52	16	15	00
52	16	16	00
55	12	17	00

56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 11 | 00	60 | 10 | 48 | 00
60 | 12 | 10 | 00	60 | 12 | 11 | 00	60 | 12 | 16 | 00
60 | 12 | 17 | 00	60 | 12 | 18 | 00	60 | 13 | 17 | 00
71 | 12 | 11 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 19 | 00
78 | 12 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 19 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 24 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 13 | 16 | 00	20 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 11 | 16 | 00	23 | 21 | 10 | 00

| 23 | 21 | 11 | 00 |

| 23 | 25 | 17 | 00 |

| 24 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 10 | 19 | 00 |

| 25 | 17 | 29 | 00 |

| 25 | 17 | 39 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 24 | 00 |

| 27 | 11 | 28 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 31 | 10 | 29 | 00 |

| 31 | 11 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 25 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 18 | 17 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 25 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 41 | 11 | 55 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	20	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	25	00		40	17	31	00
42	15	15	00		42	15	23	00		43	20	15	00
43	20	18	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	22	00
43	23	20	00		43	23	21	00		43	23	22	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	29	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	36	00		45	10	20	00		45	11	15	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		46	11	16	00
46	17	16	00		46	18	15	00		46	18	21	00
49	12	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
55	12	17	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	21	00		56	11	23	00		56	12	11	00
60	10	48	00		60	12	10	00		60	12	11	00
60	12	16	00		60	12	17	00		60	12	18	00
60	13	17	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	15	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	17	00
72	15	42	00
73	15	19	00
80	10	16	00
80	14	19	00
81	10	18	00
11	15	15	00
11	17	15	00
24	11	29	00
22	10	19	00
24	10	15	00
30	19	16	00
26	10	12	00
27	11	21	00
30	10	17	00
30	10	24	00
43	23	37	00
30	24	15	00
31	15	17	00
31	16	24	00
43	21	18	00
46	17	15	00
46	18	18	00
55	12	18	00
60	10	49	00
60	12	19	00
60	12	41	00
72	15	23	00

72	15	19	00
72	15	43	00
81	11	22	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	24	00
11	16	22	00
14	10	15	00
20	10	15	00
23	15	30	00
24	10	21	00
30	19	15	00
26	11	18	00
27	12	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	26	53	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	20	16	00
43	22	17	00
46	18	16	00
46	18	19	00
55	12	19	00
60	12	13	00
60	12	31	00
60	13	18	00
72	15	29	00

72	15	20	00
73	15	15	00
78	12	15	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
11	16	18	00
11	12	20	00
24	14	15	00
23	15	31	00
24	11	15	00
26	10	11	00
27	11	19	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	26	54	00
31	15	16	00
31	15	20	00
45	12	16	00
43	23	32	00
46	18	17	00
46	18	20	00
56	11	19	00
60	12	15	00
60	12	32	00
72	15	21	00
72	15	36	00

73 | 18 | 19 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 23 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.289,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 12 | 16 | 00	12 | 13 | 16 | 00	20 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 11 | 16 | 00	23 | 21 | 10 | 00
23 | 21 | 11 | 00	23 | 25 | 17 | 00	24 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 17 | 29 | 00
25 | 17 | 39 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 65 | 00
30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 10 | 29 | 00	31 | 11 | 17 | 00

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 25 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 18 | 17 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 41 | 11 | 55 | 00 |

| 42 | 15 | 15 | 00 |

| 42 | 15 | 23 | 00 |

| 43 | 20 | 15 | 00 |

| 43 | 20 | 18 | 00 |

| 43 | 20 | 19 | 00 |

| 43 | 20 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 22 | 00 |

| 43 | 23 | 20 | 00 |

| 43 | 23 | 21 | 00 |

| 43 | 23 | 22 | 00 |

| 43 | 23 | 24 | 00 |

| 43 | 23 | 27 | 00 |

| 43 | 23 | 28 | 00 |

| 43 | 23 | 29 | 00 |

| 43 | 23 | 34 | 00 |

43	23	35	00		43	23	36	00		45	10	20	00
45	11	15	00		45	11	16	00		45	11	17	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
46	11	16	00		46	17	16	00		46	18	15	00
49	12	15	00		52	16	15	00		52	16	16	00
55	12	17	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	21	00		56	11	23	00		56	12	11	00
60	10	48	00		60	12	10	00		60	12	11	00
60	12	16	00		60	12	17	00		60	12	18	00
60	13	17	00		71	12	11	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	12	15	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	42	00		72	15	43	00		73	15	15	00
73	15	19	00		78	12	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	14	16	00		80	14	19	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	24	00		81	11	15	00		81	11	22	00
81	11	24	00		81	14	18	00		82	12	15	00
82	14	15	00		83	10	18	00		83	10	19	00
95	12	17	00		90	14	16	00		91	10	19	00
91	11	17	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	20	00		95	12	15	00		11	15	15	00

11	16	22	00
14	10	15	00
22	10	19	00
24	10	15	00
24	11	29	00
26	10	11	00
27	11	19	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	31	00
30	26	54	00
31	15	15	00
31	15	19	00
31	20	16	00
43	22	17	00
45	12	16	00
46	18	17	00
46	18	20	00
56	11	19	00
60	12	15	00
60	12	32	00
72	15	21	00
72	15	36	00
76	12	23	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	16	17	00
82	15	15	00

11	16	18	00
11	12	20	00
23	15	30	00
24	10	21	00
24	14	15	00
26	10	12	00
27	11	21	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	19	15	00
30	26	55	00
31	15	16	00
31	15	20	00
39	12	21	00
43	23	32	00
46	17	15	00
46	18	18	00
55	12	18	00
60	10	49	00
60	12	19	00
60	12	41	00
72	15	23	00
73	18	19	00
78	10	18	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	16	18	00
83	12	17	00

11	17	15	00
20	10	15	00
23	15	31	00
24	11	15	00
30	19	16	00
26	11	18	00
27	12	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	26	53	00
30	24	15	00
31	15	17	00
31	16	24	00
43	21	18	00
43	23	37	00
46	18	16	00
46	18	19	00
55	12	19	00
60	12	13	00
60	12	31	00
60	13	18	00
72	15	29	00
76	12	15	00
78	12	16	00
81	11	19	00
81	11	25	00
82	14	16	00
90	15	18	00

94 | 11 | 19 | 00	94 | 12 | 18 | 00	94 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 12 | 16 | 00	12 | 13 | 16 | 00	20 | 10 | 16 | 00
21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 11 | 16 | 00	23 | 21 | 10 | 00
23 | 21 | 11 | 00	23 | 25 | 17 | 00	24 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 17 | 29 | 00
25 | 17 | 39 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 24 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 17 | 00	30 | 26 | 65 | 00
30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 51 | 00
30 | 26 | 67 | 00	31 | 10 | 29 | 00	31 | 11 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31	16	28	00		31	18	17	00		31	20	15	00
31	21	17	00		31	25	15	00		32	10	15	00
32	10	16	00		32	11	15	00		32	11	16	00
32	11	17	00		32	12	15	00		32	12	16	00
32	12	17	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	25	00
40	17	35	00		40	17	39	00		41	11	55	00
42	15	15	00		42	15	23	00		43	20	15	00
43	20	18	00		43	20	19	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	23	16	00		43	21	17	00
43	21	19	00		43	21	20	00		43	21	22	00
43	23	20	00		43	23	21	00		43	23	22	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	29	00		43	23	34	00		43	23	35	00

43 - 23 - 36 - 00	45 - 10 - 20 - 00	45 - 11 - 15 - 00
45 - 11 - 16 - 00	45 - 11 - 17 - 00	45 - 11 - 18 - 00
45 - 11 - 19 - 00	45 - 12 - 15 - 00	46 - 11 - 16 - 00
46 - 17 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 21 - 00
49 - 12 - 15 - 00	52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00
55 - 12 - 17 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 18 - 00
56 - 11 - 21 - 00	56 - 11 - 23 - 00	56 - 12 - 11 - 00
60 - 10 - 48 - 00	60 - 12 - 10 - 00	60 - 12 - 11 - 00
60 - 12 - 16 - 00	60 - 12 - 17 - 00	60 - 12 - 18 - 00
60 - 13 - 17 - 00	71 - 12 - 11 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 15 - 43 - 00	73 - 15 - 15 - 00	73 - 15 - 19 - 00
78 - 12 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 14 - 16 - 00	80 - 14 - 19 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 14 - 18 - 00
11 - 12 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00	20 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 19 - 00	23 - 15 - 30 - 00	23 - 15 - 31 - 00
24 - 10 - 15 - 00	24 - 10 - 21 - 00	24 - 11 - 29 - 00
24 - 14 - 15 - 00	27 - 12 - 18 - 00	26 - 10 - 11 - 00

26	10	12	00		26	11	18	00		27	11	19	00
31	15	16	00		31	16	24	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	31	00
30	19	15	00		30	26	54	00		30	24	15	00
31	15	15	00		31	15	17	00		31	15	20	00
39	12	21	00		43	21	18	00		43	22	17	00
43	23	32	00		45	12	16	00		46	17	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		55	12	18	00
55	12	19	00		60	10	49	00		60	12	13	00
60	12	19	00		60	12	31	00		60	12	41	00
72	15	21	00		72	15	23	00		72	15	29	00
72	15	36	00		73	18	19	00		76	12	15	00
76	12	23	00		78	10	18	00		78	12	16	00
81	11	18	00		81	11	21	00		81	16	17	00
81	16	18	00		82	14	16	00		82	15	15	00
90	15	18	00		94	13	15	00		95	13	16	00
95	12	26	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES CALEP SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	16	00		12	13	16	00		20	10	16	00
21	10	15	00		22	10	17	00		20	10	18	00
23	11	16	00		23	21	10	00		23	21	11	00

24	10	16	00		25	10	16	00		25	10	19	00
25	17	29	00		25	17	39	00		25	12	15	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
26	11	18	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	24	00		27	11	28	00		27	11	32	00
30	10	29	00		30	10	32	00		30	19	18	00
30	24	17	00		30	26	65	00		30	26	29	00
30	26	47	00		30	26	51	00		30	26	67	00
31	10	29	00		31	11	17	00		31	15	18	00
31	16	23	00		31	16	25	00		31	16	28	00
31	18	17	00		31	20	15	00		31	21	17	00
31	25	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00

39	11	26	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	17	31	00
42	15	15	00
43	20	18	00
43	21	15	00
43	21	19	00
43	21	22	00
43	23	22	00
43	23	28	00
43	23	35	00
45	11	15	00
45	11	18	00
46	11	16	00
46	18	21	00
52	16	16	00
56	11	18	00
56	12	11	00
60	12	16	00
60	13	17	00
72	10	29	00
72	12	15	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	13	15	00
40	10	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	17	39	00
42	15	23	00
43	20	19	00
43	21	16	00
43	21	20	00
43	23	20	00
43	23	24	00
43	23	29	00
43	23	36	00
45	11	16	00
45	11	19	00
46	17	16	00
49	12	15	00
55	12	17	00
56	11	21	00
60	10	48	00
60	12	17	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	15	15	00

39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	14	25	00
41	11	55	00
43	20	15	00
43	20	20	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	23	21	00
43	23	27	00
43	23	34	00
45	10	20	00
45	11	17	00
45	12	15	00
46	18	15	00
52	16	15	00
60	12	11	00
56	11	23	00
60	12	10	00
60	12	18	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	16	00

72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 42 / 00	72 / 15 / 43 / 00	73 / 15 / 15 / 00
73 / 15 / 19 / 00	78 / 12 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 14 / 16 / 00	80 / 14 / 19 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 24 / 00	81 / 14 / 18 / 00	82 / 12 / 15 / 00
82 / 14 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 10 / 19 / 00
90 / 14 / 16 / 00	91 / 10 / 19 / 00	91 / 11 / 17 / 00
93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 20 / 00
92 / 12 / 15 / 00	93 / 12 / 17 / 00	95 / 13 / 17 / 00
11 / 17 / 15 / 00	14 / 10 / 15 / 00	11 / 12 / 20 / 00
20 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 30 / 00
23 / 15 / 31 / 00	24 / 10 / 15 / 00	24 / 10 / 21 / 00
24 / 11 / 29 / 00	24 / 11 / 15 / 00	24 / 14 / 15 / 00
27 / 11 / 19 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 12 / 18 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 26 / 53 / 00
30 / 26 / 54 / 00	30 / 24 / 15 / 00	31 / 15 / 15 / 00
31 / 15 / 16 / 00	31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 19 / 00

31	15	20	00		31	16	24	00		31	20	16	00
39	12	21	00		43	21	18	00		43	22	17	00
43	23	32	00		43	23	37	00		46	17	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
76	12	23	00		78	10	18	00		78	12	16	00
81	16	17	00		82	14	16	00		82	15	15	00
83	12	17	00		90	15	18	00		94	13	15	00
95	12	26	00		95	13	16	00					

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00850967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-022-2021
FECHA INICIO: 2021/11/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.198.865.844,00
CLASIFICACION CONTRATO
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
32151700 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765454

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-015-2022
FECHA INICIO: 2022/11/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 795.407.976,00
CLASIFICACION CONTRATO
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
32151700 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39112000 PROYECTORES MÓVILES
39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
27112800 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
23211000 MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23211100 MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELECTRÓNICA
32151600 SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
43232900 SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798261
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CPS-879-2022
FECHA INICIO: 2022/12/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 795.790.552,00
CLASIFICACION CONTRATO
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/01/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00800076
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP 011-2023
FECHA INICIO: 2023/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.096.194.022,00
CLASIFICACION CONTRATO
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
32151700 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39112000 PROYECTORES MÓVILES
39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
27112800 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

23211000 MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
32151600 SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
43232900 SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
40173100 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/11/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00829762
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CTO 553 MT 2023
FECHA INICIO: 2023/11/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.496.330.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32101600 CIRCUITOS INTEGRADOS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
32151600 SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
43232800 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43232900 SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/12/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00830422

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.P.S-560-2015
FECHA INICIO: 2015/11/20
FECHA TERMINACION: 2015/12/07
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 182.000.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 181.994.720,00
CLASIFICACION CONTRATO
39101800 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00577430
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.S-022-2014
FECHA INICIO: 2014/11/28
FECHA TERMINACION: 2014/12/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 142.000.008,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 142.000.008,00
CLASIFICACION CONTRATO
39101600 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39101900 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509904
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CS-018-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
FECHA TERMINACION: 2013/11/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 295.306.536,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 295.306.536,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4752 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y

PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
4321 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00479113
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 480-2016
FECHA INICIO: 2016/11/24
FECHA TERMINACION: 2016/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 579.999.565,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 579.999.565,00
CLASIFICACION CONTRATO
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584144
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 697-2018
FECHA INICIO: 2018/11/30
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 250.459.538,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 250.459.538,00
CLASIFICACION CONTRATO
39101600 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692006
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 45-7-10069-20
FECHA INICIO: 2020/12/02
FECHA TERMINACION: 2020/12/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 74.297.702,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
39111500 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733152
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CTO 482 MT 2021
FECHA INICIO: 2021/12/01
FECHA TERMINACION: 2021/12/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 405.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
31181700 EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
32101600 CIRCUITOS INTEGRADOS
32151700 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39111500 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00767128
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CTO 535 MT 2022
FECHA INICIO: 2022/12/01
FECHA TERMINACION: 2022/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 799.441.503,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21101500 MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25173900 COMPONENTES ELÉCTRICOS
32101600 CIRCUITOS INTEGRADOS
32151600 SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
39111600 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39111800 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39131700 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
43232800 SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43232900 SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798308

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

EXPERIENCIA GENERAL

Señores

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CALLE 10 # 10 - 77

Cuidad -Leticia Amazonas COLOMBIA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. GOB-AMA-SI-047-2024

Objeto: **COMPRAVENTA, INSTALACION Y OPERACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN LOS PRINCIPALES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.**

No. de Orden	Experiencia requerida [que cumple con este contrato]	Entidad contratante	Contrato o resolución		Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes año]	Fecha de Iniciación [Dia-mes año]	Valor del contrato en SMMLV	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	En los procesos estructurados por lotes, el proponente debe señalar si el certificado de experiencia es para un determinado lote o para todos
			No	Objeto	I,C,UT, OTRA	%						
1	EXPERIENCIA GENAERAL	ALCALDIA DEFUNZA	PCCNTR.3000195	SUMINISTRO, ALQUILER, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA		100%	INVERSIONES CALE SAS	19/11/2021	31/12/2021	$ 1.198.865.844	922.0 SMMLV	SE PARTCIPO EL 100% EN TODO EL CONTRATO

2	EXPERIENCIA ESPECIFICA No RUP 35	ALCALDIA DE TOCANCIPA	CTO 535 MT 2022	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.		100%	INVERSIONES CALE SAS	1 /11/ 2022	31/12/2022	$799.441.503	614.9 SMLV	SE PARTCIPO EL 100% EN TODO EL CONTRATO

La información incluida en este formato es de responsabilidad del proponente

Nota No. 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (U) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación. Nota No. 2. En el caso de contratos suscritos en consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en la Invitación. Nota No. 3: Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. Nota No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán únicamente hasta el máximo de contratos definidos en la Matriz 1- Matriz de Experiencia. Nota No. 5: Para proponentes plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia Nota No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en la Invitación.

Nota No. 7: Para los contratos en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de la Invitación.

Atentamente,

Firma _____

Nombre PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
Cédula 79408665 DE BOGOTA
EMPRESA INVERSIONES CALEP SAS
NIT 900405807-0
DIRECCION CALLE 65N-1322 CHAPINERO
CORREO: licitacionescalep2@gmail.com
CELULAR 3217546518


ANEXO AL CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3000195 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA E INVERSIONES CALEP SAS.

Entre los suscritos **DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE,** mayor de edad y vecino de Funza, (Cundinamarca), identificado con la cédula de ciudadanía número 1.073.506.913, expedida en Funza (Cundinamarca), elegido el 27 de octubre de 2019, tal como consta en la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Funza– Cundinamarca a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2019 y posesionado mediante Escritura Pública Número 1119 de fecha 26 de diciembre de 2019, otorgada por la Notaria Única de Funza – Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, así mismo se encuentra debidamente facultado para celebrar contratos según acuerdo municipal número 010 de 2016 en su calidad de Alcalde y Representante Legal del MUNICIPIO DE FUNZA, en concordancia de lo previsto en la ley 80 de 1993, artículos 11, numerales 1 y 3, literal b, artículo 25, numeral 11, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO,** por una parte y por la otra, **INVERSIONES CALEP SAS** identificada con NIT. 900.405.807-0 representada legalmente por el señor **PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ** identificado con C.C No. 79.408.665 expedida en Santafé de Bogotá, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA**,** hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se rige por lo regulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 de 2012, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que las reglamentan, adicionan o modifican, y por lo estipulado en las cláusulas que a continuación pactamos, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1) Que la secretaría de infraestructura, en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; elaboró los estudios previos donde se encuentra debidamente justificada y soportada la necesidad de celebrar el presente contrato de servicios; 2) Que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para celebrar el presente contrato de servicios de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaría de hacienda del municipio, documento que hace parte integral del presente contrato; 3) Que el presente contrato se deriva de un proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública cumpliendo con el procedimiento establecido en la ley; 4) Que la oficina asesora jurídica elaboró el aviso de convocatoria, el primer y único aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones, los cuales fueron debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) por el término legal establecido; 5) Que se ordenó la apertura de la convocatoria pública LP 022-2021, mediante resolución No. 0736 de fecha once (11) de octubre del dos mil veintiuno (2021), publicando el pliego de condiciones definitivo; 6) Que en desarrollo del proceso se recibió una (01) propuesta la cual fue debidamente verificada y evaluada por el comité designado para tal efecto; 7) Que mediante resolución No. 0792 de fecha cuatro (04) de noviembre del dos mil veintiuno (2021) se adjudicó a la sociedad **INVERSIONES CALEP SAS**, el contrato resultante del proceso de Licitación Pública LP 022-2021 8) Que cumplidos los principios que rigen la función administrativa del Estado y agotado el procedimiento de selección objetiva establecido y regulado por la normatividad vigente que rige la contratación estatal, es procedente que EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA suscribamos el presente contrato y en consecuencia acordamos: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO**. - **SUMINISTRO, ALQUILER, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE FIGURAS DECORATIVAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA**, de conformidad con lo requerido por el MUNICIPIO en los estudios y documentos previos, así como pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, aceptada por la entidad, documentos que hacen parte integral del presente contrato. PARAGRAFO: Las actividades relacionadas en el presente contrato serán ejecutados en forma directa por EL CONTRATISTA, con autonomía técnica y administrativa. **CLÁUSULA SEGUNDA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES**. - Serán los establecidos en los artículos 4º y 5º, respectivamente de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo complementan o adicionan. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. -** Las partes acordamos el valor del presente contrato en la suma **MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.198.865.844) incluido IVA** y demás impuestos y descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal. De conformidad con la verificación y evaluación efectuada por el evaluador económico designado en el proceso de selección del que se

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca


deriva el presente contrato. A continuación, se detalla la descripción del suministro a adquirir objeto del contrato, incluyendo cantidades, valor unitario y valor total:

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	ARBOL PRINCIPAL 36MTS : Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte . ARBOL 30MT MAS UNA ESTRELLA VOLUMÉTRICA DE 6MTS , vestido con guirnalda, decorado con extensiones led 30mts, 80strober . Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. incluye elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipos.		UND	1	$ 156.316.008	$ 156.316.008
2	SOMBRERO DE LUCES: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 100 luces de 30mt tipo intemperie para sombrero del árbol, con 20 estrellas de 50cm en estructura metálica, decoradas con manguera 32led 50cm corte 2vias, descolgando de las luces.		UND	1	$ 18.497.717	$ 18.497.717
3	Alquiler, instalación, mantenimiento ROMPECIELOS 5000W. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		UND	1	$ 8.952.470	$ 8.952.470
4	CASAS: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 800ml manguera led con para perfilar las casas alrededor del parque principal, Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.		ML	800	$ 12.920	$ 10.336.000
5	ALCALDIA. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de iluminación eléctrica para decoración navideña de fachadas de la alcaldía municipal compuesta por 520ML Manguera led blanca para delineamiento, 40strobers, Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 9.494.181	$ 9.494.181

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

6	ARBOLES NATURALES: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 400unid extensión mini led 7ml azul, 500 meteoritos blancos 30cm para troncos de todos los árboles naturales del parque. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		GL	1	$ 19.730.204	$ 19.730.204
7	IGLESIA: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 400ml manguera led, 40 strober Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		GL	1	$ 9.347.916	$ 9.347.916
8	ARCOS ENTRADAS A EL CENTRO DEL PARQUE : Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de arcos 2d de 2,5mts de altura con 6 poinsetias para 6 entradas a el centro del parque. incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		UND	18	$ 1.867.333	$ 33.611.994
9	COLEGIO : Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cenefa con moño, fabricado en estructura metálica y decorado con tela y manguera 32led, para la parte frontal del colegio. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 11.969.017	$ 11.969.017
10	ARBOLES PIXEL LED: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de árbol pixel led 8mts de altura * 4mts de diámetro con 3600led. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 18.940.490	$ 18.940.490
11	**CIELOS LUMINOSOS**					
11,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cielo luminoso en la CR13 280MTS 4MTS ANCHO, decorado con extensiones mini led tipo intemperie blancas. . Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 58.500.264	$ 58.500.264

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

11,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cielo luminoso en la CALLE 14 87MTS PARQUEADERO 4MTS ANCHO INCLUYE POSTES DE REFUERZO, decorado con extensiones mini led tipo intemperie blancas. . Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		GL	1	$ 19.718.484	$ 19.718.484
11,3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cielo luminoso en la CALLE 13 70MTS ALCALDIA 4MT ANCHO, decorado con extensiones mini led tipo intemperie blancas. . Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 15.876.455	$ 15.876.455
11,4	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cielo luminoso en la CALLE 13 80MTS CASA DE LA MUJER 4MTS ANCHO, decorado con extensiones mini led tipo intemperie		GL	1	$ 18.091.626	$ 18.091.626
11,6	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de cielo luminoso en la CALLE 14 180MTS CRA 13- CRA 12 8ANCHO, decorado con extensiones mini led tipo intemperie blancas. . Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 33.994.437	$ 33.994.437
12	**BIBLIOTECA**					
12,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte . Motivo bastón 2,mts de altura * 0,20m de ancho, en estructura metálica, decorado con luces mini led tela y manguera led. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		UND	8	$ 3.027.174	$ 24.217.392
12,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte . Motivo colombina 2,mts de altura * 0,20m de ancho, en estructura metálica, decorado con luces mini led y manguera led. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		UND	8	$ 2.180.912	$ 17.447.296

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca


C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

12,3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte árbol guayacán de 5mts, compuesto por 20 esferas, así: 10 esferas de 50 cm de diámetro y 10 esferas de 1 mts de diametro Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		UND	8	$ 9.453.157	$ 75.625.256
12,4	Casa de jengibre 5mts de frente y 5mts profundidad, fabricada en madera mdf, poliestireno expandido, luces led. Con pintura interna. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura. (imagen de referencia)		UND	1	$ 19.963.474	$ 19.963.474
12,5	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, 200mts manguera led para delinear la fachada, 20strober. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 5.215.229	$ 5.215.229
12,6	**CONCHA ACUSTICA**: Alquiler, instalación, mantenimiento, desmonte, 15 estrellas 50cm y 6 cortinas led blancas, de 10 mts de ancho X 1 mts de caída, 20 strober.Incluye elementos de fijación material, mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 6.941.737	$ 6.941.737
13	**PARQUE LA FRATERNIDAD**					
13,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de oso de 6mts en estructura metálica y decorado con tela y luz mini led. Incluye elementos de conexión hasta punto cero, materiales, incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 18.544.937	$ 18.544.937
13,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte . Motivo colombina 2,mts de altura 0,20m de ancho, en estructura metálica, decorado con luces mini led y manguera led. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		UND	2	$ 2.210.612	$ 4.421.224
14	**CAI SIETE TREJOS**					

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

14,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 100ml manguera led y 20strober.. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		GL	1	$ 2.056.488	$ 2.056.488
14,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte árbol de esferas de 6mts. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		GL	1	$ 16.370.357	$ 16.370.357
15	**PISTA DE PATINAJE**					
15,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, juegos de 3 dientes de león a diferente alturas. 1 de 2m, 1 de 1,50 m y 1 de 1,00m de altura, para anclar a césped. 70cm de diámetro, elaborado en estructura metálica, extensiones de led y fibra óptica. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		JUEGO	2	$ 13.150.777	$ 26.301.554
15,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 50ml manguera led y 10strober. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura		GL	1	$ 1.196.736	$ 1.196.736
16	**PARQUE DE LOS NIÑOS**					
16,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de motivo entrada oso gigante 4mts de altura, fabricado en estructura metálica, decorado con tela, manguera led y extensiones mini led. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 14.612.202	$ 14.612.202
16,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, cascanueces 2,5mts fabricados en fibra de vidrio con reflectores exterior. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	1	$ 8.189.725	$ 8.189.725
16,3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 50mts manguera con 10 strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		GL	1	$ 1.209.215	$ 1.209.215
17	**LETREROS**					

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

17,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 200m manguera led luz BLANCA. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura. Para los letreros de ingreso al municipio		ML	200	$ 22.007	$ 4.401.400
18	**HUMEDAL**					
18,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, juegos de 3 dientes de león a diferente alturas. 1 de 2m, 1 de 1,50 m y 1 de 1,00m de altura, para anclar a césped. 70cm de diámetro, elaborado en estructura metálica, extensiones de led y fibra óptica. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		JUEGO	2	$ 13.150.777	$ 26.301.554
18,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de familia de 3 ganzos (1 de 2m de alto y 2 de 1,50m) 3D decorados con tela y luces mini led, fabricada en estructura metálica. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		JUEGO	1	$ 9.758.789	$ 9.758.789
19	**3 PUENTES**					
19,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de motivo campana 2D 9mts ancho, fabricado en estructura metálica y decorado con tela, manguera led y lucen mini led. . Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.		UND	6	$ 5.693.306	$ 34.159.836
20	**COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO**					
20,1	Alquiler, instalacion mantenimiento y desmonte de 600 ml manguera led y 70 estrober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en alturas		GL	1	$ 10.211.142	$ 10.211.142
20,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte motivo esfera navideña proporcional a las luminarias existentes, fabricado en estructura metálica, decorado con luces mini led y manguera led. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	7	$ 712.196	$ 4.985.372
21	**MONUMENTO CLL15 CON CR9**					

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

21,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte motivo esfera navideña proporcional a las luminarias existentes, fabricado en estructura metálica, decorado con luces mini led y manguera led. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	4	$ 712.196	$ 2.848.784
22	**EDIFICIO POLIVALENTE**					
22,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de estrellas (juego de 25 unidades) Motivo de fachada varios tamaños (15 de 0,80m y 10 de 1,00m) y 30 strober, Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		JUEGO	1	$ 4.790.276	$ 4.790.276
22,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, cascanueces 2,5mts fabricados en fibra de vidrio con reflectores exterior. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		UND	1	$ 7.974.486	$ 7.974.486
23	**,CISS**					
23,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 280ml manguera led y 30 strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura		GL	1	$ 6.720.494	$ 6.720.494
24	**CUBO**					
	CUBO: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 390ml manguera led y 30 strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 7.531.486	$ 7.531.486
25	**CEO**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 280ml manguera led y 30 strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 6.275.268	$ 6.275.268
25,1	**ARBOLES WIFI**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de extensiones mini led tipo intemperie, luz blanca. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	2	$ 713.850	$ 1.427.700
26	**POLICIA**					

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co





SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 320ml manguera led y 30 strober, no se detallaran las ventanas . Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 7.782.122	$ 7.782.122
27	**CUNDEPORTES**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 200ml manguera led, incluido la decoración de las rejas. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 2.006.206	$ 2.006.206
28	**COMPLEJO ACUATICO**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 200ml manguera led y 20strober.Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 6.033.176	$ 6.033.176
29	**ACUEDUCTO**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 300ml manguera led y 20strober, incluido la decoración de las rejas. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 3.881.626	$ 3.881.626
30	**CENTRO DIA**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 100ml manguera led y 20strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 2.272.008	$ 2.272.008
31	**CASA DE LA MUJER**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 100ml manguera led y 20strober. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 2.118.517	$ 2.118.517
32	**CUN CR6**					
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte 250ml manguera led. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		GL	1	$ 2.502.811	$ 2.502.811
33	Tingua: venta, instalación, mantenimiento y desmonte de figura metálica en pintura electrostática, longitud 1,08*1,17, adosada a poste. Decorada manguera led y tela decorativa. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	35	$ 569.474	$ 19.931.590
BASES, VESTIDO, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y DESMONTE PAJAROS EXISTENTES						


C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

34	TINGUA: mantenimiento, decoración con tela, instalación y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 6,6 x 6 mts empotrada en piso. Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	9	$ 2.543.892	$ 22.895.028
35	GARZA. mantenimiento, decoración con tela, instalación Y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 6 x 6,85 mts adosada a fachada, Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	8	$ 2.613.193	$ 20.905.544
36	COLIBRI: mantenimiento, decoración con tela, instalación Y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 5,68 x 3 mts sobre cubierta. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	1	$ 912.716	$ 912.716
37	ATRAPAMOSCAS: mantenimiento, instalación, decoración con tela, y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	1	$ 1.056.546	$ 1.056.546
38	BUHO: mantenimiento, instalación , decoración con tela, y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 3 x 2,22 mts, Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	3	$ 1.148.916	$ 3.446.748
39	CARPINTERO: mantenimiento, instalación Y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 1,20 x 0,70 mts adosada a postes. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	130	$ 354.074	$ 46.029.620
40	PATO: Mantenimiento, instalación Y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 1,5 x 2,22 mts empotrada en piso. Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye		UND	7	$ 513.185	$ 3.592.295

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

	mano de obra y equipo para trabajo en altura.					
41	PIQUIGRUESO: mantenimiento, decoración con tela, instalación y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long: 2,9 x 1,75 mts, empotrada en piso. Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	12	$ 643.708	$ 7.724.496
42	PLAYERO: mantenimiento, , decoración con tela, instalación y desmonte de figura metálica, en pintura electrostática, desarmable long 4,6 x 5 mts empotrada en piso. Reforzar estructura para que sea autoportante y cambiar luz si es necesario para su correcto funcionamiento. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	8	$ 2.109.641	$ 16.877.128
43	**CONEXIÓN**					
43,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte tableros eléctricos. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	15	$ 372.304	$ 5.584.560
43,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte cable dúplex 2*10. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	4000	$ 4.366	$ 17.464.000
43,3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte TIMER DIGITAL: Control de encendido y apagado. Incluye mano de obra y equipo para trabajo en altura.		UND	80	$ 16.961	$ 1.356.880
SUBTOTAL					**$ 1.007.450.289**	
I.V.A.					**$ 191.415.555**	
TOTAL OFERTA ECONOMICA					**$ 1.198.865.844**	

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.- El Municipio pagará el valor del presente contrato así: 1. Un primer pago correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, a la entrega de figuras y elementos en alquiler, e instalación de estas y de las figuras seleccionadas de iluminación navideña, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 2. Un segundo pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, al encendido del alumbrado navideño objeto del contrato de conformidad con el cronograma definido por el municipio. 3. Y un tercer y último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a la liquidación del mismo. Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: a) Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto. b) Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato. c) Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. d) Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. e)Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda. f) Copia del RUT. g) Entrada al almacen de los elementos suministratos: TINGUAS. PARAGRAFO PRIMERO: Sobre el valor a pagar, EL MUNICIPIO aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc., ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

Mensualizado de Caja P.A.C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. PARAGRAFO TERCERO: Cumplir con lo establecido en la cláusula vigésima sexta. **CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO**. - Un (01) mes y veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el cual no puede superar el 31 de diciembre de 2021, aclarando que el alumbrado navideño con todos sus componentes se debe entregar en servicio a más tardar el 06 de diciembre de 2021, y cuatro (4) meses más, este último será para el trámite de la liquidación. **CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCION. -** El contrato se ejecutará en el municipio de Funza, en los lugares identificados por el municipio para la instalación de los elementos objeto del presente proceso. **CLÁUSULA SÉPTIMA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. -** Entre el MUNICIPIO y EL CONTRATISTA y/o las personas que este último ocupe para ejecución del objeto de este contrato, no existirá relación ni vínculo laboral y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la cláusula tercera del mismo, en virtud a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -** Se tendrán como obligaciones las siguientes: **A) OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES**: 1) Suscribir el acta de inicio y terminación de la ejecución contractual entre EL CONTRATISTA, el supervisor y/o interventor y el secretario donde surge la necesidad. 2) Suscribir entre las partes y el supervisor y/o interventor, el acta de liquidación del contrato. **B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente: **1.** Tramitar las garantías exigidas por el Municipio y allegarlas para su respectiva aprobación a través de la Oficina de Contratación. **2.** Garantizar durante la ejecución del contrato la disposición de un vehículo y/o camión que se adapte para el transporte de material y herramienta señalizado y con servicio de comunicaciones a fin de tener contacto directo con el Supervisor **3.** Dar estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. **4.** Elaborar los elementos contemplados en los ítems 33 Tingua en materiales nuevos, del cuadro de especificaciones. **5.** Hacer la entrega e instalación de los elementos de alquiler en los lugares definidos por el Municipio. **6.** Realizar los trabajos de instalación, puesta en funcionamiento, anclaje, conexiones y demás, a más tardar el día 06 de diciembre de 2021, con la totalidad de los elementos contemplados en la ficha técnica. **7.** Deberá realizar pruebas de los elementos suministrados, instalados y alquilados que funcionen correctamente una semana antes del 7 de diciembre de 2021, si se presenta algún daño o inconsistencia deberá ser corregida inmediatamente, los costos adicionales serán asumidos por el contratista. **8.** El contratista se hace responsable de la vigilancia, conservación y mantenimiento de las estructuras instaladas por lo que debe garantizar una adecuada y segura instalación y además disponer de una cuadrilla que realice al menos dos (02) rondas por los recorridos determinados y estar en coordinación con la supervisión con el propósito de vigilar y de mantener encendido las estructuras. **9.** Realizar los cambios por productos defectuosos o que dañen personas ajenas al personal de la administración, por defectos de fabrica o indebida manipulación. **10.** Atender en máximo en 4 horas los requerimientos que efectúe el supervisor. **11.** Deberá adelantar conjuntamente con el Municipio el trámite ante la entidad prestadora del servicio de energía, para que se autorice las conexiones respectivas del alumbrado navideño. **12.** Garantizar que todos los equipos técnicos de trabajo, ingenieros y personal que visite o intervenga en los sitios de trabajo deben contar con excelente presentación y elementos de seguridad. **13.** Mantener vigentes los certificados de trabajo en alturas **14.** Responder al Supervisor todas las observaciones en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial del proyecto, y en especial de manejo de personal. **15.** Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto. **16.** Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Iluminación Navideña suministrada y alquilada con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento. **17.** Cumplir con las Normas vigentes aplicables tales como Decreto Ley 1077de 2015, Ley 1259 de 2008, Resolución 1409 de 2012 y 3368 de 2014, Resolución 180540

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20
contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

marzo 30 de 2010.Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP Resoluciones: 18 0398 del 7 de abril de 2004 18 0498 del 29 de abril de 2005 18 1419 del 1 noviembre de 2005 18 0466 del 2 de abril de 2007 18 1294 del 6 de agosto de 2008 180195 de febrero de 2009, NTC -2050 Código Eléctrico Colombiano. **18.** Informar cualquier eventualidad por escrito o correo electrónico a infraestructura@funza-cundinamarca.gov.co, con 24 horas de antelación, aclarando que los días de atención por parte de la entidad será en días hábiles. **19.** La actividad de desmontaje y embalaje de la Tingua adquirida por el Municipio de Funza, se debe realizar previa verificación, la cual se debe entregar en correcto funcionamiento y entrega a satisfacción de la supervisión. **20.** Deberá asumir a sus costas los cambios por mantenimiento por daño de luces, o rotura de alguna pieza, daños en estructuras, las cuales serán verificadas por el supervisor. **21.** En el momento de la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y desmonte de todos los componentes del alumbrado navideño, se deberá contar con la señalización necesaria y equipos para el desarrollo del proyecto. **C) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. **2.** Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. **3.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. **4.** Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. **5.** Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas. **6.** Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso. **7.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. **8.** Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. **9.** Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. **10.** Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Funza. **11.** Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato. **12.** Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de Trabajo, el estado del trámite para el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con las estipulaciones contenidas en la Resolución No.0312 de 2019. **13.** Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos. **14.** Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato **15.** Las demás que por ley o contrato le correspondan. **D) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO**: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente: **1.** Expedir el Registro Presupuestal **2.** Aprobar las garantías constituidas por el contratista a través de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio**. 3.** Tramitar la solicitud de conexión ante la entidad prestadora del servicio de energía conjuntamente con el contratista, para dejar en servicio el alumbrado navideño. **4.** Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. **5.** Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. **6.** Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. **7.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.**8.** Suscribir el Acta de terminación a través del Supervisor. **9.** Suscribir juntamente con el contratista y supervisor, el acta de liquidación del contrato. **CLÁUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **PARÁGRAFO 1:** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte de **EL CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita de **EL MUNICIPIO** a través de la supervisión y si ello no fuere posible **EL CONTRATISTA** renunciará a su ejecución. **PARÁGRAFO 2:** Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, **EL CONTRATISTA** deberá informar a **EL MUNICIPIO** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer contratista. **EL MUNICIPIO** se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por **EL CONTRATISTA** o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA. -. SUPERVISOR DEL CONTRATO**. - EL MUNICIPIO efectuará la supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, a través de la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, quien verificará y exigirá el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. Podrá EL SUPERVISOR en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. EL SUPERVISOR apoyará, asistirá y asesorará al MUNICIPIO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, EL SUPERVISOR está autorizado para ordenarle a EL CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito EL SUPERVISOR; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; EL SUPERVISOR responderá solidariamente con EL CONTRATISTA si del cumplimiento de dichas órdenes, se derivaran perjuicios para la EL MUNICIPIO: **FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR**: 1) Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato, que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a EL MUNICIPIO. 2) Informar oportunamente al alcalde sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del contrato y velar porque se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran. 3) Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de EL MUNICIPIO y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. 4) Conocer el contrato y verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos del mismo. 5) Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal desarrollo del contrato. 6) En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el contrato con los asesores que considere necesario, y con el contratista con el objeto de verificar las condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo. 7) Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las exigencias de cumplimiento así lo requieran. 8) Elaborar, revisar y suscribir las actas requeridas para el desarrollo del contrato. 9) Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia competente al interior de EL MUNICIPIO los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del contrato remitidos por el contratista, que impliquen una modificación al contrato. 10) Verificar durante la ejecución del contrato, la vigencia y estado de cada una de las garantías constituidas por parte del contratista. 11) Consultar y solicitar asesoría jurídica de EL MUNICIPIO sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con el contrato. 12) Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del contrato. 13) Verificar que el personal del contratista se encuentre afiliado a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002,el

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co
SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, parafiscales e impuestos a que haya lugar, vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 14) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por EL CONTRATISTA. 15) Elaborar los informes parciales según el plazo de duración del contrato, o por lo menos uno cada tres meses a partir de la suscripción del acta de inicio y los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago. 16) Elaborar el informe final de supervisión, con el fin de tramitar la liquidación del contrato. 17) Remitir la documentación del contrato al archivo de gestión de la Oficina de Contratación de EL MUNICIPIO. 18) Las demás funciones inherentes a la supervisión. **FUNCIONES TÉCNICAS DEL SUPERVISOR**: 1) Verificar que los bienes y/o servicios cumplan las exigencias técnicas establecidas en el pliego de condiciones. 2) Supervisar que el contratista cumpla con las normas técnicas de calidad y de garantía vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato. 3) Verificar y revisar el correcto funcionamiento de los bienes y/o la adecuada prestación del servicio objeto del presente contrato. 4) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. 5) Elaborar el acta de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes. 6) Verificar que el contratista esté cumpliendo con los demás requerimientos establecidos en el presente contrato. **FUNCIONES FINANCIERAS DEL SUPERVISOR**: 1) Revisar y dar el visto bueno a las solicitudes de desembolso. 2) Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo. 3) Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 4) Además tendrá el seguimiento contable y jurídico sobre la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El Municipio a través del alcalde, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento la designación de SUPERVISOR durante la ejecución del contrato y comunicárselo a EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS.-** El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo y expreso de EL MUNICIPIO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. El CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución del contrato sin la aprobación previa y escrita de EL MUNICIPIO. En el texto de los subcontratos, cuando hubiere lugar a ellos, se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de El CONTRATISTA. EL MUNICIPIO, podrá dar por terminado el subcontrato en cualquier tiempo, exigiendo a El CONTRATISTA el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si El CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GASTOS**.- Los gastos por el concepto de impuestos y retenciones que surjan del contrato (si los hay), serán a cargo del CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**.- El CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de este contrato pero sin derecho a indemnización, cuando se concluya por EL MUNICIPIO, que tales hechos son los resultados del caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. PARÁGRAFO. Se entenderá suspendido el plazo del contrato, mientras que, a juicio de EL MUNICIPIO, por intermedio del supervisor, subsistan los efectos asignados por fuerza mayor o caso fortuito. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL.-** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hiciere necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral del mismo, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1.993. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. MULTAS.-** En caso de que EL CONTRATISTA

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20
contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

se constituya en mora o incumpla parcialmente y de manera injustificada las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL MUNICIPIO podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($200.000), por cada día de incumplimiento, sin exceder el 10% del valor del mismo; suma que EL MUNICIPIO hará efectiva mediante el cobro de la garantía de cumplimiento o, a su elección, del descuento de los saldos que adeude a EL CONTRATISTA, si los hubiere, para cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. Si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva y/o vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**.- Atendiendo la cuantía del contrato EL MUNICIPIO aplicará a El CONTRATISTA, la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando dejare de cumplir totalmente las obligaciones que contrae, dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra EL MUNICIPIO, por incumplimiento de El CONTRATISTA. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se cobrará por jurisdicción coactiva. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. RIESGOS**.- Las partes aceptan como riesgos previsibles que pueden llegar a afectar la ejecución del contrato, los que se encuentran descritos en el pliego de condiciones y adensas (si la hay). **CLÁUSULA VIGÉSIMA. CADUCIDAD.-** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del Contrato, que hiciere necesaria la declaratoria de caducidad del presente contrato, EL MUNICIPIO a ello procederá, previo cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**.- Forman parte integral del presente contrato: 1) La certificación del plan anual de adquisiciones; 2) Los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones; 3) Las actas que se produzcan durante la vigencia del contrato; 4) El certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente; 5) Oferta; 8) Resolución de adjudicación; 9) Las pólizas constituidas y su acto de aprobación; 10) Los demás documentos que directa o indirectamente se relacionen con este contrato o con la ejecución del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA.-** Las solicitudes de El CONTRATISTA se entenderán presentadas cuando se radiquen en la Secretaría de Educación de EL MUNICIPIO, y se resolverán de común acuerdo entre la secretaria y el supervisor. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.-** A partir de la suscripción del contrato, El CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), Parafiscales e impuestos a que haya lugar, tanto suyas como del personal señalado en la propuesta y que empleará para la ejecución del contrato. Si llegare a incumplir con estas obligaciones EL MUNICIPIO le impondrá mediante acto administrativo motivado, multas sucesivas mensualmente equivalentes al 0.1% sobre el valor total del contrato, hasta que se reinicie el cumplimiento de las obligaciones, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Previo el cumplimiento del debido proceso. PARÁGRAFO PRIMERO: Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, El CONTRATISTA hará llegar al supervisor copia planilla pila del periodo correspondiente, en caso de persona jurídica certificación mensual expedida por el revisor fiscal si existe, de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal, del pago de los aportes mencionados. PARÁGRAFO SEGUNDO: El no pago por parte de El CONTRATISTA, de las sanciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social, impuesta por el Ministerio de Protección Social, generará inhabilidad sobreviviente en El CONTRATISTA, y se aplicará el siguiente procedimiento. a) Si llegare a sobrevenir inhabilidad en El CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita de EL MUNICIPIO y si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. b) Presentada la causal de inhabilidad, El CONTRATISTA deberá informar a EL MUNICIPIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer a una persona, quien, a su vez, deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACION BILATERAL AL CONTRATO**. -En los casos que sea necesario y hubiese acuerdo al respecto, EL MUNICIPIO de común acuerdo con EL CONTRATISTA, introducirán las modificaciones que fueren necesarias al contrato, con el fin de evitar su paralización o la producción de efectos lesivos para EL MUNICIPIO con su incumplimiento. **CLÁUSULA**

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20
contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

VIGÉSIMA QUINTA. PRÓRROGA DEL PRESENTE CONTRATO.- El término de ejecución del presente contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo por las partes antes de su vencimiento. En ningún caso habrá lugar a prórrogas o adiciones automáticas o tácitas del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. INDEMNIDAD**.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio al MUNICIPIO, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, en virtud del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.-** Conforme al artículo 68 de la ley 80 de 1993, si durante la ejecución del contrato, se llegare a presentar controversias que impida la ejecución del contrato, las partes contractuales buscarán los medios pertinentes para solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de las actividades contractuales, haciendo uso de los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INCORPORACION DE NORMAS.-** Se entienden incorporadas al texto del presente contrato, las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, ley 1474 de 2011, decreto único reglamentario 1082 de 2015, Código de Comercio, Código Civil y demás normas concordantes y complementarias. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO**. - El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes y la suscripción del mismo y requiere para su ejecución el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) La expedición del registro presupuestal correspondiente. 2) Presentación de la póliza correspondiente por parte del Contratista. 3) Acta de aprobación de las garantías constituidas por EL CONTRATISTA a favor del MUNICIPIO. 4) La suscripción del acta de inicio de ejecución del objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por EL MUNICIPIO. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOMICILIO**. - Para todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Funza, Departamento de Cundinamarca. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES**. - Con la suscripción del presente contrato **EL CONTRATISTA** acepta ser notificado en la dirección de correo electrónico suministrado en la plataforma SECOP II. **EL MUNICIPIO** recibirá notificaciones en la carrera 14 No. 13 – 05 o en el correo electrónico: infraestructura@funza-cundinamarca.gov.co

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Juan Pablo Prieto Nieto	Jefe OAJ	Original firmado	08/11/2021
Elaboró	Mónica A. Naranjo Rojas	Contratista OAJ	Original firmado	08/11/2021

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750
03-FR-17 VER.09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATO No.	**CTO 535 MT 2022**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**
NIT.	**899.999.428 – 8**
CONTRATISTA	**INVERSIONES CALEP SAS**
NIT.	**NIT. 900.405.807-0**
REPRESENTANTE LEGAL	**PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ**
C.C.	**79.408.665**

Entre los suscritos a saber, de una parte, **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, entidad territorial identificada con NIT. 899.999.428 - 8, representada legalmente por **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS**, mayor de edad, con domicilio en Tocancipá, identificado con C.C. 79.882.688 de Bogotá D.C., en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, legalmente posesionado según el Acta de fecha enero 1 de 2020, suscrita ante la Notaria Única del Circulo de Tocancipá, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 315 de la Constitución Política y el literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, debidamente facultado para la suscripción del presente contrato, mediante el Acuerdo Municipal No. 015 de 2021; y por otra parte, **INVERSIONES CALEP SAS,** con NIT 900.405.807-0; representada legalmente por el Sr. **PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ** identificado con C.C. No. 79.408.665, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, quien declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

1) Objeto:	**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA ILUMINACION NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.**
2) Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.** El plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio. Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados tenga vencimiento en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.
3) Obligaciones:	**Obligaciones específicas del Contratista**: **1.** Hacer la entrega e instalación de los elementos de alquiler en los lugares definidos por el Municipio de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 del presente documento. **2.** Realizar los trabajos de instalación, puesta en funcionamiento, anclaje y conexiones del alumbrado navideño, a más tardar el día 06 de diciembre de 2022. **3.** Deberá realizar pruebas de los elementos suministrados, instalados y alquilados que funcionen correctamente antes del 6 de diciembre de 2022, si se presenta algún daño o inconsistencia deberá ser corregida inmediatamente, los costos adicionales serán asumidos por el contratista. **4.** Realizar la desinstalación de los elementos alquilados a más tardar el 15 de enero de 2023. **5.** Realizar la vigilancia, conservación y mantenimiento de las estructuras instaladas por lo que debe garantizar una adecuada y segura instalación y además disponer de una cuadrilla que realice al menos 2 rondas de 2 horas diarias, por los recorridos determinados y estar en coordinación con la supervisión con el propósito de vigilar y de mantener encendidas las estructuras. **6.** Realizar los cambios por productos defectuosos o que dañen personas ajenas al personal de la administración, por defectos de fábrica o indebida manipulación. **7.** Atender en máximo 4 horas los requerimientos que efectúe el supervisor. **8.** Deberá adelantar conjuntamente con el Municipio el trámite ante la entidad prestadora del servicio de energía, para que se autorice las conexiones respectivas del alumbrado navideño, así mismo asumirá los costos que se generen ante estas entidades. **9.** Garantizar que todos los equipos técnicos de trabajo y personal que visite o intervenga en los sitios de trabajo cuenten con excelente presentación y elementos de seguridad. **10.** Mantener vigentes los certificados de trabajo en alturas del personal. **11.** Responder al Supervisor todas las observaciones en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial del proyecto, y en especial de manejo de personal. **12.** Garantizar y mantener durante la ejecución del

	contrato el personal propuesto, si llegase a realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al supervisor, el cual verificará cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto. **13.** Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la iluminación Navideña suministrada y alquilada con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento. **14.** Cumplir con las Normas vigentes aplicables tales como Decreto Ley 1077de 2015, Ley 1259 de 2008, Resolución 1409 de 2012 y 3368 de 2014, Resolución 180540 marzo 30 de 2010.Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP Resoluciones: 18 0398 del 7 de abril de 2004 18 0498 del 29 de abril de 2005 18 1419 del 1 noviembre de 2005 18 0466 del 2 de abril de 2007 18 1294 del 6 de agosto de 2008 180195 de febrero de 2009, NTC -2050 Código Eléctrico Colombiano. **15.** En el momento de la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y desmonte de todos los componentes del alumbrado navideño, se deberá contar con la señalización necesaria y equipos para el desarrollo del proyecto. **16.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. **17.** Suscribir el acta de liquidación del contrato. **18.** Observar y cumplir con las normas de seguridad industrial (HQ.S) y demás normatividad vigente y las especificaciones dadas. **19.** Disponer para la ejecución del contrato del personal adicional ofertado. **20.** Entregar la figura navideña adicional ofertada. **Obligaciones generales del Contratista: 1.** Cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones de calidad y dentro de los plazos acordados, con plena autonomía técnica y administrativa. 2. Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 3. Realizar el pago de los aportes al Sistema integral de seguridad social en los porcentajes establecidos en las normas vigentes. 4. Liberar, mantener indemne y defender al Municipio bajo su propio costo, frente a toda declaración de responsabilidad de cualquier naturaleza, originada en sus actos u omisiones relacionadas con la ejecución del contrato. 5. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y cuidado necesario en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 6. Subsanar inmediatamente y a su costa los daños generados durante la ejecución del contrato. 7. Acatar oportunamente las observaciones o recomendaciones realizadas por el supervisor. 8. Colaborar con el Municipio en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 10. Presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor dentro del término señalado para tal efecto. 11. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. Para tal propósito, constituirán dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única de cumplimiento con los amparos, vigencias y coberturas señalados requeridas. El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se adicione el valor del contrato, se prorrogue su plazo o se suspenda su ejecución. 12. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto contractual y devolverlos a la finalización del contrato. 13. Dar cumplimiento a las políticas del sistema de gestión documental en los documentos que sean entregados al Municipio como resultado de la ejecución del objeto contractual. 14. Pagar los tributos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del contrato, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 15. Informar al Municipio los cambios de dirección o correo electrónico de notificaciones que se realicen durante la vigencia de la garantía única. 16. Mantener la confidencialidad de la información reservada que conozca durante la ejecución del objeto contractual. 17. Suscribir el acta de inicio del contrato. 18. Las demás obligaciones que permitan el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

<table>
<tr><td></td><td>Obligaciones del Municipio: 1. Exigir al contratista y/o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 2. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del supervisor, quien impartirá las recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista, y elaborará los informes correspondientes. 3. Pagar al contratista los honorarios en la forma acordada cuando se acredite el cabal cumplimiento de los requisitos estipulados en el contrato. 4. Aprobar cuando corresponda la garantía única de cumplimiento. 5. Expedir el Registro Presupuestal a la suscripción del contrato. 6. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 9. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 10. Realizar todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.</td></tr>
<tr><td>4) Valor:</td><td>El valor del presente contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($799.441.503), de conformidad con la oferta económica presentada por EL CONTRATISTA la cual hace parte integral del presente contrato.

El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

<table>
<tr><th colspan="3">CDP: 2022001435</th></tr>
<tr><th>CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR SOLICITADO</th></tr>
<tr><td>2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.006 / Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua/Recursos Propios</td><td>001/Recursos Propios</td><td>24.650.000</td></tr>
<tr><td>2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.007 / Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing/ Recursos Propios</td><td>001/Recursos Propios</td><td>491.550.000</td></tr>
<tr><td>2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301053.2.3.2.02.02.008 / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Recursos Propios</td><td>001/Recursos Propios</td><td>283.800.000</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td></td><td>$800.000.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5) Forma de pago:</td><td>El Municipio pagará el valor del contrato de acuerdo con los precios unitarios contenidos en su propuesta económica, los cuales se detallan en el Anexo 2 de este documento.

El Municipio pagará el valor del presente contrato así: Un primer pago correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato una vez se verifique la instalación y puesta en funcionamiento de todos los bienes solicitados y un segundo pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el 31 de diciembre de 2022</td></tr>
</table>

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar i) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por los supervisores del contrato. ii) Soportes que acrediten estar a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y pago de parafiscales. iii) factura. iv) Informe de ejecución con soporte fotográfico. v) los demás documentos que sean necesarios para corroborar el cumplimiento de las obligaciones.
6) Cláusulas excepcionales:	**EL MUNICIPIO** podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993
7) Causales de Terminación:	El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: **i)** Por acuerdo de las partes. **ii)** Por vencimiento del plazo. **iii)** Por caso fortuito o fuerza mayor.
8) Multas:	**EL MUNICIPIO** podrá imponer multas diarias y sucesivas a **EL CONTRATISTA** del cero punto dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato en los siguientes eventos: **a)** Por el cumplimiento tardío de las actividades encomendadas al contratista, **b)** Por defectos y errores que reflejen descuido o negligencia en la ejecución de las obligaciones del contrato, y **c)** Por las demás circunstancias que impliquen la mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el incumplimiento.
9) Cláusula Penal:	En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, este pagará al Municipio de Tocancipá una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo se podrá hacer efectiva de manera proporcional al incumplimiento parcial del contrato, suma que será pagada o descontada según el caso, al momento de efectuarse el respectivo pago del contrato.
10) Documentos integrantes del contrato:	Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Los documentos del proceso de Licitación pública No. LIC 019 MT 2022. 2. La oferta presentada por **EL CONTRATISTA** 3. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 4. Certificados de disponibilidad presupuestal. 5. Los demás documentos del expediente contractual.
11) Notificaciones	Los avisos, solicitudes, citaciones, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **i)** Por parte de **EL MUNICIPIO** en la Calle 11 No. 6-12 Tocancipá. Teléfono 5169017. **ii) EL CONTRATISTA**, en la Calle 65 N° 13 - 22, Bogotá. Teléfono: 6012353493 o 3183423428, E-mail: huertas.sandra@gmail.com
12) Requisitos de perfeccionamiento y ejecución:	El contrato se perfecciona con la suscripción de las partes; para su ejecución se requiere registro presupuestal, constitución y aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio.
13) Declaraciones:	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano.
14) Indemnidad	**EL CONTRATISTA** mantendrá indemne a **EL MUNICIPIO** por razón de reclamos, demandas y acciones legales que surjan durante o por la ejecución del contrato. Se considerarán como hechos imputables a **EL CONTRATISTA** todas las acciones u omisiones de su personal, de sus subcontratistas y del personal al servicio de cualquiera de ellos, sus errores y defectos en la ejecución contractual y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
15) Supervisión	El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estarán a cargo de **GUILLERMO GORDILLO GALÁN** Secretario de Cultura y Patrimonio o quien haga sus veces.

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

<table>
<tr><td>16) Garantías</td><td>De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, como requisito para su ejecución, el contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento que podrá consistir en contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con los siguientes amparos:
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Cuantía</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td><td>Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td><td>Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>Cinco por ciento (5%) del valor del contrato</td><td>Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad civil extracontractual</td><td>No menor a 200 SMMLV</td><td>Igual al plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17) Publicidad</td><td>Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.</td></tr>
<tr><td>18) Participación Comunitaria</td><td>El presente contrato tendrá la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Para efectos de dicho control las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato, quedando a su disposición para ser consultados.</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiagcgestioncontractualentidadestatalv2.pdf</td></tr>
<tr><td colspan="2">Elaboró y revisó: Carlos Oswaldo Martínez Rojas – Contratista OJC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Revisó: Daniel Antonio Ayala Mora – Asesor Jurídico Externo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Revisó: Luz Ángela Rey Soler – Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación</td></tr>
</table>

Anexo 1. Especificaciones técnicas

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
1	Mantenimiento y ajuste de Red eléctrica en el parque principal, incluye el suministro de los elementos y materiales necesarios tales como: cable, lámpara, y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la red en mención y así mismo la mano de obra calificada para tal fin.	Unid	1

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	que genere el correcto desarrollo del software para poder establecer las diferentes secuencias de luces establecida por la alcaldía. 2. El controlador debe contar con: a. 2 puertos Daisy Chain, modulo con antena wifi de montaje en placa, modo de almacenamiento en tarjeta micro SD y reproducir sincronía con FPP. b. Debe contar con salidas RS485 en conector RJ45. c. Debe contar con un sistema visual para confirmación y análisis de estado del mismo, en esta pantalla OLED deben existir 5 botones para su control. d. Debe permitir la conexión con un sonido externo mediante alguna técnica o Hardware compatible con formatos WAV, MP3. e. Debe ser capaz de manejar 98304 canales. f. Debe incluirse el cableado requerido y caja de control de encendido para su correcto funcionamiento. 3. Deben incluirse las fuentes de alimentación requeridas con alimentación a 110VAC o 220VAC para garantizar el correcto funcionamiento de los diodos LED, las fuentes deben ser capaz de soportar la intemperie sin generar sobrecalentamientos.		
2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, regalos estancados de 3mts en el parque principal, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera led, luces y tela. efecto día y noche. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	3
3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de bola navideña led 4mts interactiva, en la megaludoteca, fabricado en estructura metálica, decorada con manguera led y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
4	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, de TUNEL DE LUCES 3ml*3ml*50ml en el parque principal, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera led y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
5	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte. TRINEO interactivo con 2 renos, en el parque principal, en estructura metálica y decorados con luces led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Und	1
6	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de iluminación eléctrica para decoración navideña de fachadas del centro de Tocancipá. Edificio de la cultura, edificio de la justicia, puesto de salud, alcaldía, estación de policía, despacho parroquial. 1200 ml Manguera 32led blanca pvc transparente 11mm 50cm corte 2vias para delineamiento instalada con guaya y tensores para una mejor fijación, incluye 8 esferas navideñas de 1.5mts de diámetro, en estructura metálicas, decoradas con manguera led y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	ml	1200
7	MOTIVO 2D CAMINOS INTERNOS DEL PARQUE PPAL: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, motivo estrella de 2,5mts de alto fabricado en estructura metálica decorado con manguera led y extensiones miniled uso intemperie. Incluye elementos de fijación material de mano de obra y equipos para trabajos en altura.	Unid	20
8	ENTRADA 1 PPAL CASA DE LA JUSTICIA: reparación, instalación, mantenimiento y desmonte, pesebre en estructura metálica, decorados con tela navideña y luces led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
9	LETRERO 2022 en el parque principal: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de letrero 3ml altura, en estructura metálica y decorado con manguera led y miniled. 2D. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
10	MEGALUDOTECA: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de iluminación eléctrica para decoración navideña de fachada frontal. Compuesta por 500ML Manguera 32led blanca para delineamiento, 20strobers, guaya y tensores. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
11	MEGALUDOTECA HASTA EL ESTADIO. Tramo Calle 13 estadio y diagonal Cra 7 - calle 17 megaludoteca. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte MOTIVOS POSTE DE 2,0 MTS *0,80MTS. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	45
12	RESBALON HASTA EL ESTADIO. Tramo: calle 7 Resbalón hasta la Calle 13 round point. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte MOTIVOS POSTE ARBOL DE 2 MTS *0,90MTS. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	32
13	PALMERAS: ubicadas en (calle 11 entre cra 6 y cra 5) y (cra 6 entre calle 11 y calle 12), alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de Anillo palmera 2ml en estructura metálica, decorado con manguera led blanca, y extensión miniled cálida uso intemperie. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura	Unid	27
14	ARBOLES NATURALES: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte para el tronco de 22 árboles 600unid extensión miniled 7ml transparente luz cálida, 200 meteoritos blancos 80cm para troncos de los árboles naturales del	Unid	1

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	parque. 200 tiras luces con estrellas. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura. PARQUE PRINICPAL DEL MUNICPIO		
15	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 4 reflectores led 200w RGB. con 4 motivos media estrella 1mt y 20 estrobers. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
16	ENTRADA 2 PPAL CASA DE LA CULTURA. ANGELES 3MTS ALTURA CON TROMPETA. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	3
17	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de CORONA 3mts de altura en la estación de policía y megaludoteca, fabricada en estructura metálica con tarima en madera. Cuenta con flores por ambos lados, en estructura metálicadecoradas con tela, manguera led y bombillo c7 led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	2
18	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte OSO TEDDY DE 6 MTS DE ALTURA en el parque principal, fabricado en estructura metálica, decorada con tela, manguera led y luces mini led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
19	GLORITA ESTACION DE LA POLICIA: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de ARBOL DE 5MTS DEALTURA, fabricados en estructura metálica, 21 Esferas en estructura metálica, decorado con luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	4
20	GLORIETA SANJUAN. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte CAMPANA DE 5MTS en estructura metálica decorada con manguera led y luces mini led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1
21	GLORIETA VERGANZO: instalación, mantenimiento y desmonte, árbol de 8mts existente, extensiones miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura	Unid	1
21,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte tableros eléctricos. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	9
21,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte cable dúplex 2*12. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	ML	4000
21,3	Alquiler, instalacion, mantenimiento y desmonte TIMER DIGITAL: Control de encendido y apagado automatico. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	30

Anexo 2 – Oferta económica

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de materiales eléctricos y mono de obra para el mantenimiento de la red Eléctrica del municipio de tocancipá y su veredas aledañas.	Unid	1	$202.212.885	$202.212.885

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	lumínicas, el led debe trabajar en 256 escala de grises ajustable y frecuencia de escaneo de más de 2 KHz, con frecuencia de actualización de hasta 30fps. Debe ser compatible y programable desde un sistema de control con entrada a 110VAC y administrable desde un S.O Windows que genere el correcto desarrollo del software para poder establecer las diferentes secuencias de luces establecida por la alcaldía. 2. El controlador debe contar con: a. 2 puertos Daisy Chain, modulo con antena wifi de montaje en placa, modo de almacenamiento en tarjeta micro SD y reproducir sincronía con FPP. b. Debe contar con salidas RS485 en conector RJ45. c. Debe contar con un sistema visual para confirmación y análisis de estado del mismo, en esta pantalla OLED deben existir 5 botones para su control. d. Debe permitir la conexión con un sonido externo mediante alguna técnica o Hardware compatible con formatos WAV, MP3. e. Debe ser capaz de manejar 98304 canales. f. Debe incluirse el cableado requerido y caja de control de encendido para su correcto funcionamiento. 3. Deben incluirse las fuentes de alimentación requeridas con alimentación a 110VAC o 220VAC para garantizar el correcto funcionamiento de los diodos LED, las fuentes deben ser capaz de soportar la intemperie sin generar sobrecalentamientos.				
2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, regalos estancados de 3mts en el parque principal, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera led, luces y tela. efecto día y noche. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	3	$9.280.000	$27.840.000
3	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de bola navideña led 4mts interactiva, en la megaludoteca, fabricado en estructura metálica, decorada con manguera led y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1	$7.450.000	$7.450.000
4	Mantenimiento de redes eléctricas: suministro de material y mano de obra calificada para el mantenimiento de la red eléctrica de los puntos según ficha técnica y de acuerdo al supervisor del contrato	Unid	1	$39.215.000	$39.215.000
5	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte. TRINEO interactivo con 2 renos, en el parque principal, en estructura metálica y decorados con luces led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Und	1	$9.700.000	$9.700.000
6	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de iluminación eléctrica para decoración navideña de fachadas del centro de Tocancipá. Edificio de la cultura, edificio de la justicia, puesto de salud, alcaldía, estación de policía, despacho parroquial. 1200 ml Manguera 32led blanca pvc transparente 11mm 50cm corte 2vias para delineamiento instalada con guaya y tensores para una mejor fijación, incluye 8 esferas navideñas de 1.5mts de diámetro, en estructura metálicas, decoradas con manguera led y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	ml	1200	$15.200	$18.240.000
7	CAMINOS INTERNOS DEL PARQUE PPAL: suministro de material y mantenimiento de la red eléctrica del parque principal de tocancipá.	Unid	20	$2.015.000	$40.300.000
8	ENTRADA 1 PPAL CASA DE LA JUSTICIA: reparación, instalación, mantenimiento y desmonte, pesebre en estructura metálica, decorados con tela navideña y luces led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1	$7.190.000	$7.190.000
9	LETRERO 2022 en el parque principal: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de letrero 3ml altura, en estructura metálica y decorado con	Unid	1	$8.890.000	$8.890.000

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	manguera led y miniled. 2D. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.				
10	MEGALUDOTECA: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de iluminación eléctrica para decoración navideña de fachada frontal. Compuesta por 500ML Manguera 32led blanca para delineamiento, 20strobers, guaya y tensores. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1	$8.820.000	$8.820.000
11	MEGALUDOTECA HASTA EL ESTADIO. Tramo Calle 13 estadio y diagonal Cra 7 - calle 17 megaludoteca. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte MOTIVOS POSTE DE 2,0 MTS *0,80MTS. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	45	$831.800	$37.431.000
12	RESBALON HASTA EL ESTADIO. Tramo: calle 7 Resbalón hasta la Calle 13 round point. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte MOTIVOS POSTE ARBOL DE 2 MTS *0,90MTS. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	32	$938.000	$30.016.000
13	PALMERAS: ubicadas en (calle 11 entre cra 6 y cra 5) y (cra 6 entre calle 11 y calle 12), alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de Anillo palmera 2ml en estructura metálica, decorado con manguera led blanca, y extensión miniled cálida uso intemperie. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura	Unid	27	$1.871.000	$50.517.000
14	ARBOLES NATURALES: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte para el tronco de 22 árboles 600unid extensión miniled 7ml transparente luz cálida, 200 meteoritos blancos 80cm para troncos de los árboles naturales del parque. 200 tiras luces con estrellas. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura. PARQUE PRINICPAL DEL MUNICPIO	Unid	1	$32.180.000	$32.180.000
15	IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de 4 reflectores led 200w RGB. con 4 motivos media estrella 1mt y 20 estrobers. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1	$10.650.000	$10.650.000
16	ENTRADA 2 PPAL CASA DE LA CULTURA. ANGELES 3MTS ALTURA CON TROMPETA. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera y luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	3	$9.410.000	$28.230.000
17	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de CORONA 3mts de altura en la estación de policía y megaludoteca, fabricada en estructura metálica con tarima en madera. Cuenta con flores por ambos lados, en estructura metálica decoradas con tela, manguera led y bombillo c7 led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	2	$7.114.000	$14.228.000
18	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte OSO TEDDY DE 6 MTS DE ALTURA en el parque principal, fabricado en estructura metálica, decorada con tela, manguera led y luces mini led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	1	$18.850.000	$18.850.000
19	GLORITA ESTACION DE LA POLICIA: Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de ARBOL DE 5MTS DE ALTURA, fabricados en estructura metálica, 21 Esferas en estructura metálica, decorado con luces miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	4	$7.002.000	$28.008.000
20	GLORIETA SANJUAN. Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte CAMPANA DE 5MTS en estructura metálica decorada con manguera led y	Unid	1	$21.900.000	$21.900.000

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ELECTRÓNICO DE ARRENDAMIENTO

	luces mini led. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.				
21	GLORIETA VERGANZO: instalación, mantenimiento y desmonte, árbol de 8mts existente, extensiones miniled. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura	Unid	1	$9.243.697	$9.243.697
21,1	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte tableros eléctricos. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	9	$328.000	$2.952.000
21,2	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte cable dúplex 2*12. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	ML	4000	$4.215	$16.860.000
21,3	Alquiler, instalacion, mantenimiento y desmonte TIMER DIGITAL: Control de encendido y apagado automatico. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	Unid	30	$29.200	$876.000
Subtotal				$671.799.582	
IVA 19%				$127.641.921	
Total				$799.441.503	

La presente se firma en Tocancipa alos 1 das del mes de noviembre de 2022.

JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS
Alcalde Municipal

PEDRO IGNACIO HUERTAS RUIZ
Contratista

GUILLERMO GORDILLO GALAN
Secretario de Cultura y Patrimonio

HOJAS DE VIDA

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO ALUMBRADO NAVIDEÑO

DIRECTOR DE PROYRCTO

ANDRES HUERTAS RUIZ

PREFECIONAL: INGENIERO ELECTRONICO

ANDRES DAVID HUERTAS ALARCON
30 años
Kr6 No 76A-22S, Bogotá, Colombia
Teléfono: 3152109095
Email:
andreshuertas.calep@gmail.com

Ingeniero Electrónico



ESTUDIOS

2003 **Primaria**
Bogotá-Colombia Colegio cortijo vianey

2009 **Bachiller académico**
Bogotá-Colombia Colegio Heladia Mejía

2015 **Ingeniero Electrónico**
Bogotá-Colombia Fundación Universitaria Los libertadores

Idiomas: **Español:** Natal
Ingles: medio

Programas manejados: MATLAB, PROTEUS, LABVIEW, ARDUINO COMPILER, AUTO CAD, Word, Excel, Xlights, Project, Unreal Engineer.

EXPERIENCIA LABORAL

Oct. 2010- Nov. 2012 **INVERSIONES CALEP S.A.S**
Bogotá, Colombia **Asesor comercial**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Tareas realizadas:

Atención al cliente, asesor de ventas, visitas técnicas.

Oct. 2012- A la fecha **INVERSIONES CALEP S.A.S**
Bogotá, Colombia **Auxiliar de proyectos**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Tareas realizadas:
Sistematizar y analizar toda la información requerida para el inicio de proyectos, Monitorear ejecución de proyectos asignados, Coordinar con diversas instancias, tanto a nivel interno como externo sobre todas las gestiones vinculadas al desarrollo de los proyectos.

Oct. 2012- A la fecha **INVERSIONES CALEP S.A.S**
Bogotá, Colombia **Coordinador De mantenimiento**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Tareas realizadas:
Mantenimiento de equipos de sistemas y TIC, gestión de compras, desarrollo de proyectos, instalación de equipos y redes.

Oct. 2015- A la fecha **INVERSIONES CALEP S.A.S**
Bogotá, Colombia **Auxiliar Licitaciones**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473

Tareas realizadas:
Búsqueda y documentación de documentos necesarios para la presentación de licitaciones, desarrollo de documentos técnicos para la presentación de las diferentes propuestas, desarrollo de documentos de adelantos de obra presentados según cada etapa requerida en los avances, Presentación de informes de acuerdo a la ejecución de las licitaciones hasta su etapa final.

Nov. 2019- Dic. 2019 INVERSIONES CALEP S.A.S
Bogotá, Colombia **Ingeniero Electrónico**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Ingeniero electrónico iluminación navideña Mosquera 2019

Tareas realizadas:

-Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de obras.
-Elaboración e implementación de Plan de trabajo, Gestión de recursos (Materiales, Mano de obra y Equipos).
-Revisión de Ingeniería, Materiales, Equipos y alternativas técnicas.
- Reportar a la Gerencia el informe de avances y el informe de control costos Previstos para el proyecto.
-Seguimiento a las consultas y requerimientos del cliente.
- Supervisión de Seguridad en el Trabajo.

Dic. 2020- Dic. 2020 INVERSIONES CALEP S.A.S
Bogotá, Colombia **Ingeniero Electrónico**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Ingeniero electrónico iluminación navideña Sutatausa.

Tareas realizadas:

-Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de obras.
-Elaboración e implementación de Plan de trabajo, Gestión de recursos (Materiales, Mano de obra y Equipos).
-Revisión de Ingeniería, Materiales, Equipos y alternativas técnicas.
- Reportar a la Gerencia el informe de avances y el informe de control costos Previstos para el proyecto.
-Seguimiento a las consultas y requerimientos del cliente.
- Supervisión de Seguridad en el Trabajo.

Nov. 2021- Dic. 2021 INVERSIONES CALEP S.A.S
Bogotá, Colombia **Ingeniero Electrónico**
Jefe inmediato: Adriana Poveda Tel. 2353473
Ingeniero electrónico, programación e instalación árbol pixel inteligente.
Iluminación navideña Mosquera 2021- Escuela de posgrado de Policía 2020

Tareas realizadas:
-Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de obras.
-Elaboración e implementación de Plan de trabajo, Gestión de recursos (Materiales, Mano de obra y Equipos).
-Revisión de Ingeniería, Materiales, Equipos y alternativas técnicas.
- Reportar a la Gerencia el informe de avances y el informe de control costos Previstos para el proyecto.
-Supervisión, instalación y programación árbol LED inteligente.
- Supervisión de Seguridad en el Trabajo.

REFERENCIAS LABORALES

David Reyes
Asesor comercial
GRUPO STROM
Teléfono: 3204104347

Fausto Páez
Asesor comercial
Inversiones CALEP S.A.S
Teléfono: 3016347021

REFERENCIAS PERSONALES

José Huertas

TECNIREDES JH S.A.S

Teléfono : 3192416579

Sandra Patricia Huertas Ruiz
Gerente RJS ingenieros.
Teléfono: 3186423428

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES

Seminario Académico internacional
Diseño y gestión para la innovación
Universidad de Oriente, Cancun-Mexico
23 de febrero al 13 de marzo de 2015

Certificación en fundamentos del espectro
Agencia Nacional del Espectro (ANE)
Duración: cinco (5) horas
Director general: Oscar Giovanni León Suarez

Certificación en nivel avanzado trabajo seguro en alturas
A&E OCUPACIONALES
Duración: cuarenta (40) horas
16 de agosto al 19 de agosto de 2021


Certificación en coordinador trabajo seguro en alturas
A&E OCUPACIONALES
Duración: ochenta (80) horas
18 de agosto al 25 de agosto de 2021

Deportes Hobbies: Futbol, ciclismo, lectura, videojuegos.

FIRMA



_____


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.018.454.575
HUERTAS ALARCON
APELLIDOS
ANDRES DAVID
NOMBRES
Andres Huertas
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-AGO-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
06-OCT-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1500150-00272913-M-1018454575-20101222
0025298049A 1
35167749

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



Titular **ANDRES DAVID HUERTAS ALARCON**

D.I. **1.018.454.575**

Ingeniero **ELECTRÓNICO**

Matrícula **CN206-110956**

Resol. Secc. **24/2015**

Fecha de Exp **25/06/2015**

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1673 de 1996.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9-10 PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Andres David HUERTAS ALARCON**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1018454575** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRÓNICO** con Matrícula No. **CN206-110956** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-24 de 2015** el día **25** de **Junio** de **2015** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-64 de 2015**.

2. La matrícula profesional No. **CN206-110956**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dos (2) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901847256. Vence el 02-Abril-2025**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 4272 DE 2021 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, PARA ORIENTAR FORMACIÓN EN TRABAJO EN ALTURAS

CEAS INTEGRAL S.A.S

NIT 901409686-8 LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 24-0401- 2021
NUMERO APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRABAJO N° 08SE2021220100000045825
CERTIFICACIÓN NTC 6072/ 2014, CERTIFICADO CO21.01734 ENTE EXPEDIDO POR BUREA VERITAS

CERTIFICA QUE

ANDRES DAVID HUERTAS ALARCON

C.C. 1018454575

SE CAPACITÓ Y APROBÓ LA FORMACIÓN EN:

REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272

CON UNA DURACIÓN DE 8 HORAS

Curso realizado en Ricaurte – Cundinamarca, el 05 octubre 2023. Se expide en Ricaurte el 05 octubre 2023.

GERENTE GENERAL
MARBY ANDREA COBOS ALVAREZ
C.C. 39.581.982
ADMINISTRADOR AMBIENTAL ESPECIALISTA
ESP. SEGURIDAD, HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL
LIC. SST 25-0342 DE 2021

ENTRENADOR CERTIFICADO DE ALTURA
RONALD FABIAN PORTELA MAYUZA
C.C. 14.254.092
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA
LIC. SST. 14268-15-11 de 2013

RAZON SOCIAL: INDEPENDIENTE NIT:1018454575 REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES DAVID HUERTAS ARL: AXA COLPATRIA

Correo electrónico: ceasintegral@gmail.com- Teléfono: 3223839831, Carrera 16 N° 4 – 17 Barrio centro Ricaurte – Cundinamarca

CERTIFICADO N° 4120

Bogotá D.C., octubre 1 de 2024

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que ANDRES DAVID HUERTAS ALARCON, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1018454575, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: CEAS INTEGRAL SAS
ENTRENADOR: RONALD FABIAN PORTELA MAYUZA
SEDE DONDE SE FORMÓ: CEAS INTEGRAL SAS
EMPLEADOR: INDEPENDIENTE
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: AXA COLPATRIA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 05/10/2023 a 05/10/2023
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 1 de 2024



NOMBRE: JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ
C.C 80.451.587 DE BOGOTA

CARGO AL CUAL ASPIRA: TECNICO ELECTRICISTA

PERFIL

Profesional con amplia experiencia en el sector eléctrico, he desarrollado y dirigido proyectos de iluminación navideña. Responsable, respetuoso, honesto, trabajo en equipo.

CONTACTO

+57 3192416579

Electroiluminaciones66@gmail.com

Calle 63c No. 17-39

EDUCACIÓN

Bachiller Académico
Técnico electricista

HABILIDADES

Técnicas:
Manejo de herramientas eléctricas y electrónicas especializadas, toma de decisiones para dar solución a temas eléctricos, manejo de herramientas de medición, desarrollo de informes, manejo de personal, coordinador trabajo en alturas.

Personales:
Honesto, Respetuoso, Responsable, Comprometido.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

De Noviembre de 2018– Enero 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: Mosquera
Funciones del cargo: Realizar labores de supervisión e instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

De Noviembre de 2017– Enero 2018
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: Funza
Funciones del cargo: Realizar labores de supervisión e instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas..

De Noviembre de 2021– Enero 2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: Tenjo
Funciones del cargo: Realizar labores de supervisión e instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

De Noviembre de 2022– diciembre 2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: Funza
Funciones del cargo: Realizar labores de supervisión e instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

IDIOMAS

ESPAÑOL

INTERESES

MUSICA
FUTBOL
BILLAR
CINE

REFERENCIAS

NOMBRE APELLIDO: SANDRA PATRICIA HUERTAS
Cargo: GERENTE
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono: 3186423428
- E-mail: huertas.sandra@gmail.com

NOMBRE APELLIDO: ANDRES DAVID HUERTAS
Cargo: Ing. Electrónico
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono: 3192416579
- E-mail:andreshuertas.calep@gmail.com

NOMBRE APELLIDO: Adriana María Poveda
Cargo: Contadora
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono:3134966290
- E-mail:contabilidad.center@gmail.com

CURSOS

- Trabajo en Alturas
- Coordinador trabajo en alturas

Firma



Cc 80 451 587 Bgt

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.451.587
HUERTAS RUIZ

APELLIDOS
JOSE IGNACIO

NOMBRES



FIRMA

Scanned by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1969
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-MAY-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Scanned by CamScanner

A-1500150-00201979-M-0080451587-20091206 0018716246A 1 1520505202

nnnbvc

República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía
CONSEJO NACIONAL
DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA
No. 80451587-087(A)

JOSE IGNACIO
HUERTAS RUIZ
C.C.: 80451587
Resolución: 22715 Fecha: 26/DIC/2005
Clases: TE-1



Scanned by CamScanner

CONTE

MEMORIAS - INVESTIGACIÓN ACCIÓN - PENALITY

República de Colombia

CERTIFICADO DE VIGENCIA
No. 17- 356

LA SUSCRITA COORDINADORA DE PRODUCCION TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS "CONTE"

HACE CONSTAR

Que examinada la información existente en las bases de datos del CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS, a la fecha, el señor JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ con la Cédula de Ciudadanía número 80451587 portador de la Matricula Profesional de Técnico Electricista MTE. 80451587-08723 expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, NO registra antecedentes disciplinarios. Por lo anterior, su Matrícula se encuentra vigente.

Que en la fecha 14 de Marzo de 2006 le fue otorgada la Matricula Profesional de Técnico Electricista MTE. 80451587-08723 en las siguientes clases:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 23 de Noviembre de 2017, a solicitud del interesado. (Vigencia: doce (12) meses).

NOTA: Si el número de la Cédula de Ciudadanía no corresponde con el de la persona solicitada ESTE CERTIFICADO CARECERA DE VALIDEZ.

YERLIN JOHANA HILARION
Coordinadora Producción Técnica

APROBACIÓN MINTRABAJO
08SE2022220100000031519
08 DE JULIO DE 2022

CEFECOL

CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S

NIT 901.486.560-7

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021
Hace constar que:

JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ

IDENTIFICADO CON C.C. N° 80451587

EMPRESA: JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ
REP. JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ
NIT: 80451587
ARL: AXA COLPATRIA

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogota el 13 enero 2024. Se expide en Bogota el 13 enero 2024

Expedido en Bogotá el 13 de enero de 2024

CEFECOL
Centro de Formación Educar De Colombia

NANCY LORENA RIOS FORERO
REPRESENTANTE LEGAL

TSA - 23796

DIANA LORENA GUTIERREZ DIAZ
1970 25/02/2014

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.478-1

Para verificar la validez de este certificado consulte la página www.cefecol.com
Cra 78C N° 59-40 Sur. Bogotá Celular: 3015468248 Email:verificacioneducarcolombia@gmail.com

NTC 6072: 2014 *Emitida por CELAC código 30.478 - 1*
Acreditado por ONAC con el código 18-CPR-002

CEFECOL CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
JOSE IGNACIO HUERTAS RUIZ

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 80451587

CONSECUTIVO
TSA - 23796

EXPEDICIÓN
13 de enero de 2024

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3015468248 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.CEFECOL.COM



Representante Legal

www.cefecol.com

HOJAS DE VIDA PERSONAL QUE INTERVIENE OPERARIOS



NOMBRE: ADOLFO PEREZ VERGARA

CARGO AL CUAL ASPIRA: AUXILIAR ELECTRICISTA

PERFIL

Soy una persona honesta y responsable, con amplia experiencia en el sector eléctrico, considero que mis conocimientos pueden ser aplicados en todo lo respectivo a la iluminación y electricidad.

CONTACTO

+57 312 479 7629

adolfop46@outlook.com

Bogotá, Colombia

EDUCACIÓN

Técnico Electricista CONTE

HABILIDADES

Técnicas:

Conexiones eléctricas, empalmes y derivaciones eléctricas, conexiones eléctricas de media y baja tensión, instalaciones de iluminaciones de interior y exterior.

Personales:

Honesto, Respetuoso, Responsable, Comprometido.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

De Noviembre de 2019– Enero 2020
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Eléctrico para Instalaciones Navideñas
Ciudad, País: Mosquera
Funciones del cargo: Realizar labores de supervisión e instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

De Noviembre de 2021– Enero 2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Eléctrico para Instalaciones Navideñas
Ciudad, País: Funza
Funciones del cargo: Realizar labores de instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

De Noviembre de 2018– Enero 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA: Inversiones CALEP S.A.S
Puesto/Cargo: Técnico Eléctrico para Instalaciones Navideñas
Ciudad, País: Mosquera
Funciones del cargo: Realizar labores de instalación eléctrica en alturas y suelo, respectivo a instalaciones navideñas.

IDIOMAS

ESPAÑOL

INTERESES

MUSICA
FUTBOL

REFERENCIAS

NOMBRE APELLIDO: SERGIO PEREZ
Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono: 3222030178
- E-mail: chechitoperez2825@gmail.com

NOMBRE APELLIDO: EDWIN GONZALEZ
Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono: 3102124747
- E-mail:egm0903@gmail.com

NOMBRE APELLIDO: FERNANDO GONZALEZ
Cargo: Técnico Electricista
Ciudad, País: BOGOTA
- Teléfono:3144176715
- E-mail:chiquinacional@hotmail.com

CURSOS

- Trabajo en Alturas
- Técnico Electricista

FIRMA





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.333.003
PEREZ VERGARA
APELLIDOS
ADOLFO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1967
TOCA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
19-AGO-1985 TOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00173890-M-0074333003-20090829 0015522452A 1 1130105402