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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 

07/10/2024 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: 

LORENZO DÓMENICO ZANELLO RIVA 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. V 11 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público 
del orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, 
resilientes, éticas, partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través 
de un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e 
innovación alineado a las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

 

Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de 
contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales”. 

 

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo 
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales”. 

 

Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación tiene dentro de sus funciones el fortalecimiento de las 
relaciones con los entes gubernamentales y demás entidades del Estado, es la dependencia que se encarga 
de dirigir y garantizar la formulación, ejecución y seguimiento a planes, programas y proyectos orientados al 
fortalecimiento de políticas, estrategias y modelos para el fomento de la Educación Superior según las 
necesidades legales y del entorno a través del proceso de Proyectos especiales.  

 

Conforme con lo anterior, la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB en sincronía con su compromiso 
en la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, partícipes de los 
procesos de transformación socioeconómica del Distrito de Barranquilla y la Región Caribe, propone aunar 
esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, físicos y financieros, para la cooperación interinstitucional 
entre el Distrito y la Institución Universitaria De Barranquilla-IUB, para aportar soluciones a la necesidad de 
acceso a la educación superior de la población académica del Distrito, incrementando la oferta de cupos de 
educación superior a través de los programas ofertados por la Institución Universitaria De Barranquilla – IUB 
y contribuir al desarrollo y progreso de la ciudad, mediante el proyecto “IUB al Barrio”. 

 

IUB al Barrio, tiene como objetivo principal cambiar las dinámicas tradicionales de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) al facilitar el acceso a una Educación Superior de Calidad para los jóvenes 
egresados de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, mediante la utilización de las 
Instituciones Educativas Oficiales del Distrito como espacios para el desarrollo de actividades académicas, 
el proyecto busca no solo ampliar las oportunidades educativas, sino también fomentar la integración de la 
comunidad escolar y fortalecer los lazos entre la universidad y las instituciones educativas locales. A través 
de esta iniciativa, se aspira a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al progreso socioeconómico 
de la ciudad. 

 

Este proyecto beneficiará entre los años 2024 y 2027 hasta 10.000 Bachilleres egresados de Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, que se encuentren admitidos en programas académicos de 
la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, beneficiados en el marco de la política de gratuidad del 
Gobierno de Colombia, conforme con lo establecido en los Decretos reglamentarios de la Ley 2307 de 2023 
y el reglamento Operativo Política de Gratuidad.  
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Por lo anterior, y en aras de desarrollar los compromisos y obligaciones del proyecto en debida forma es 
indispensable contar con el personal idóneo para el cumplimiento de las metas proyectadas. 

 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación en la oficina de 
proyectos especiales, dentro de su planta de personal no cuenta con el personal idóneo, necesario y 
suficiente que tenga la experticia para brindar apoyo sustancial para el desarrollo de actividades realizadas 
en el proyecto mencionado, requiere contar con los servicios profesionales necesarios para apoyar las 
actividades del proyecto Universidad al Barrio. 
 

7. NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios 80000000 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos 

80150000 
Política 

Comercial y 
Servicios 

80161500 
servicios de 

Apoyo 
Gerencial 

80161501 
Servicios 

secretariales o de 
administración de 

oficinas 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR, 
SUS ESPECIFICACIONES 
E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA IUB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 

 

Se requiere la contratación de una persona natural que acredite título profesional en las áreas del 
conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas, con núcleo básico de conocimiento Derecho y afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con su profesión, con el fin de brindar soporte 
jurídico a los proyectos de la Vicerrectoría de Extensión e Investigación de la Institución Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 
 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA 
DE PAGO: 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($12.191.454) 

FORMA DE PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, pagará al CONTRATISTA la suma 
estipulada de la siguiente manera: 

Un primer pago por valor a corte 31 de octubre de 2024 por valor CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
MONEDA LEGAL ($4.515.351). 

Un segundo pago por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($4.515.351).  

un último pago por valor de TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($ 3.160.752)  

Cada pago deberá estar precedido de la presentación del informe de actividades al 
supervisor del contrato, quien certificará el recibo a satisfacción de este, acreditar 
el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales). 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

N° CDP FECHA 
VALOR TOTAL DE 

CDP VALOR A USAR CDP 

240744 29/08/2024 $ 9.030.702 $ 9.030.702 

240703 23/08/2024 $ 170.645.210 $ 3.160.752 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 21 de diciembre 2024, a partir de la suscripción del 
acta de inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la ley 80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL 
CONTRATO: 

No Aplica 
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13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

La Institución Universitaria de Barranquilla, de igual forma el contratista podrá prestar su servicio con apoyo 
de las tecnologías de la información y la comunicación y/o en los diferentes campus de la institución, en 
concordancia con el supervisor.  

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 
1. Realizar investigaciones jurídicas sobre temas relevantes para el proyecto, de acuerdo a solicitudes.  
2. Analizar leyes, reglamentos y normativas relacionadas con el desarrollo regional en la Región Caribe. 
3. Identificar viabilidad jurídicas y legales de las iniciativas del proyecto y proporcionar recomendaciones 

para superarlos. 
4. Brindar asesoría legal a los responsables del proyecto y a las entidades involucradas. 
5. Interpretar y aplicar la legislación vigente en el contexto del proyecto. 
6. Evaluar los riesgos legales y sugerir estrategias para mitigarlos. 
7. Preparar documentos, informes, contratos, convenios, acuerdos y otros documentos legales 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 
8. Participar en reuniones y mesas de trabajo para facilitar el diálogo entre las partes interesadas. 
9. Acompañar a la Vicerrectoría de Extensión e Investigación en la correcta implementación del 

proyecto, asegurando que todas las acciones estén alineadas con las regulaciones legales y los 
objetivos institucionales. 

10. Verificar la viabilidad jurídica de las acciones propuestas en el marco del proyecto, como la utilización 
de las Instituciones Educativas Oficiales como espacios académicos. 

11. Hacer seguimiento y control legal sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la IUB 
con el Distrito de Barranquilla 

12. Acompañar en la elaboración de informes de cumplimiento del proyecto. 
13. Capacitar al personal involucrado en el proyecto sobre las normas legales aplicables, asegurando que 

todos los actores comprendan sus obligaciones y los aspectos legales a seguir. 
14. Presentar la cuenta de cobro. 
15. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato. 
16. Cumplir de buena fe con el objeto del contrato. 
17. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
18. Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social durante la ejecución del contrato. 
19. Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del mismo. 
20. Realizarse los exámenes médicos ocupacionales que exige la Ley. 
21. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

15. OBLIGACIONES DE LA 
IUB: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 

3. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

4. Designar un funcionario que ejerza la supervisión del contrato. 
5. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
6. Suministrar oportunamente al contratista tiquetes aéreos o terrestres y gastos de traslado y 

permanencia necesarios para que el contratista, de conformidad con las obligaciones pactadas en el 
contrato, pueda desplazarse a un sitio diferente al habitual y así garantizar el cumplimiento eficaz. del 
objeto contractual 

16.   FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 Subsección 4 Articulo 2.2.1.2.4.9 
del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 
4 del Articulo 2 Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de 
contratación directa en concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: LORENZO ZANELLO RIVA 

Identificación del funcionario: C.C. 1129583326 

Cargo: Vicerrector de Extensión e Investigación 

Dependencia: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA 
CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN 
LA MENOR CUANTÍA: 

No Aplica 
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 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de 
la ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, se practicara de acuerdo con los términos 
establecidos en la Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista  

2. Copia de Cédula de Ciudadanía  

3. Hoja de vida de la función Pública SIGEP II  

4. Diploma de Bachiller  

4.1 Diplomas Pregrados Y Otros  

4.2 Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesión aplique  

5. Copia Registro Único Tributario RUT  

6. Antecedentes Judiciales - Policía    

7. Antecedentes Fiscales Persona Natural – Contraloría  

8. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduría  

9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional  

10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales  

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM  

12. Certificación de experiencia laboral  

13. Declaración de Bienes y Renta del último año  

14. Certificado Afiliación a un Entidad Prestadora Salud - EPS  

15. Certificado Afiliación a un Fondo de Pensiones – AFP  

16. Exámenes médicos ocupacionales vigente 

21.   EXPERIENCIA: 
Se requiere un profesional con experiencia mínima de doce (12) meses en actividades relacionadas con su 
profesión 

22.   CAPACIDAD 
FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

No aplica  

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No aplica  

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

Idoneidad y Experiencia 

25. REGLAS DE 
DESEMPATE DE 
OFERTAS: 

No aplica  

26. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Y FORMA DE 
MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

De conformidad con el artículo 2.2.1 2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2 3.1.1 al 2.2.1.2.3.6.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos". En este sentido, conforme a la forma de pago del 
presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por 
tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 
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28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO 
COMERCIAL: 

No aplica  

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS 
DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 

FIRMAS: 
 

 

NOMBRE:  LORENZO DÓMENICO ZANELLO RIVA Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Vicerrector de Investigación y Extensión  Rector: Arcesio Castro Agudelo  
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 

N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 

Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Control a ser implementado 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 

m
o
n
it
o
re

o
?
 

P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

1
 

G
e
n
e
ra

l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para  la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato  

en perjuicio de la IUB  

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 

Afectación de la 

ejecución del  

contrato 

2
 

3
 

5
 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 5
0
%

 /
IU

B
 5

0
%

 

Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo.  En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 
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P
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3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Expedición de 

normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales 

que pueda  afectar el 

equilibrio económico 

del contrato  

Genera carga adicional 

a las previstas puede 

afectar a cualquiera de 

las partes del contrato 

2 2 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Las partes de mutuo 

acuerdo determinarán 

la forma de retornar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

1 2 3 

B
a
jo

 

Si 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
Permanente consulta y 

actualización normativa 
Permanente 
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b
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c
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E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 -
 I
U

B
 

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

B
a
jo

 

Si 

IU
B

  
y
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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b
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c
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G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

B
a
jo

 

No 

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 



 

ESTUDIO PREVIO 

FR-JUR-08-V9 
Vigencia: 15/12/2022 

Pág. 10 de 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
| 
 

N 

C
la

s
e

 

F
u
e
n
te

 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

s
ig

n
a
?
 

Tratamiento/Control a 

ser implementado 

Impacto después del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e
n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 q

u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 
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c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r
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P
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6
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
e
d
io

  

IU
B

 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

IU
B

 Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma  

del 

contrato  


