USPEC
16/10/2024 20:41:14 Folios: 2
Origen: 150-1/SUBCON/SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2024-003602

MEMORANDO

PARA : **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ASUNTO: Solicitud de contratación proceso cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC. ID-2024-390.

FECHA: Bogotá D.C., 16 de octubre de 2024

De manera atenta y respetuosa remito solicitud de contratación cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC".

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA

OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC".

VALOR: MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.920.309.775) M/CTE.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CDP N° 48824 de fecha 12 de septiembre de 2024

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman parte integral del proceso de selección y mantienen la misma metodología empleada en los procesos publicados este año.

ANEXOS:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal

2. Anexo técnico
3. Presupuestos
4. Matriz de riesgo
5. Cronograma



FIRMA
KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN USPEC

Elaboro: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación

Ruta: \\192.168.70.24\Ingrid Figueroa\Documentos\CONTRATACIÓN 2024\MEMORANDO DIGECO\Memorando remisorio proceso optimizacion hidrosanitaria 2024.docx

FIRMO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	10/16/2024 8:41:02 PM	