Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6929682
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 3:19:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-014-2024
Objeto del contrato	Suministro de equipos para el gimnasio Municipal en el Municipio de Támesis Antioquia.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	22/10/2024 2:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(6/11/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(7/11/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TAMESIS

COLOMBIA, Támesis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FITNESS PROJECT S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 901615591

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FITNESS PROJECT S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	33300003712

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LINA PATRICIA CARO SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 12:07:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 2:00:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6929682_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6929682
Proveedor FITNESS PROJECT S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Támesis
Ubicación CO-ANT-05789 - Támesis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Támesis
Dirección Támesis
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10 Nro. 9-51	COLOMBIA > Antioquia > Támesis

1 CO1.PCCNTR.6929682

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							26.996.520,00	20.081.250,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	49201503	Suministro de equipos para el gimnasio Municipal en el Municipio de Támesis Antioquia	1,00	UN	26.996.520,00	20.081.250,00	26.996.520,00	20.081.250,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
CRP OK.pdf	CRP OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS HERNAN CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8161256	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS HERNAN CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8161256	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS HERNAN CAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8161256	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA	22/10/2024 2:02:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA
Ordenador del pago	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA	2 minutos de tiempo transcurrido *(22/10/2024 2:00:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS HERNAN CARDONA BEDOYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	20.081.250
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	20.081.250
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	20.081.250
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	20.081.250

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020057890013	2023	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000468	CDP	No se ha iniciado		26.996.520 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000263	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.081.250 COP	20.081.250 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.081.250 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.081.250 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -