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1921. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: BPIN-2023-15-516-0033 Al

MODALIDAD DE CONTRATACION: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SUBASTA INVERSA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO
POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION
REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE PAIPA”.

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES.
CIUDAD Y FECHA: PAIPA OCTUBRE DE 2024.

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

2 GENERALIDADES.

CAPITULO |
La Ley 80 de 1993, demarcando el ambito de aplicabilidad del principio de economia en la
contratacion estatal, dispone en su articulo 25-7 que “la conveniencia o inconveniencia del
objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con
antelacioén al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segin
el caso”.

Por su parte, el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, sehala que “la entidad
debera justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccion de que se trate, los
fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar”.
Reglamentando estas disposiciones legales, el Decreto 1082 de 2015, que consagra en su
articulo 2.2.1.1.2.1.1 que “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”.

En consideracion a ello, el Municipio de Paipa elabora el presente Estudio Previo con el cual
se da cuenta de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacién a celebrar y se
da cumplimiento a los requisitos que, en consideracién al procedimiento especial de seleccion
aplicable, resultan procedentes de conformidad con lo exigido por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.

De la normatividad anteriormente citada se desprende para el Municipio de Paipa, la
necesidad de adelantar una serie de actividades previas a la contratacién que pretende
adelantar, tendientes a garantizar el cumplimiento de los principios, procedimientos y
preceptos normativos establecidos en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica.

2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

Tal como informa la Constitucién Politica, el Municipio de Paipa, como entidad territorial, goza
de autonomia para la gestién de sus intereses dentro de los limites de la Constitucion y la ley
y en tal virtud, ostenta el derecho de gobernarse por autoridades propias y ejercer las
competencias que le corresponden; al amparo de esa autonomia, al alcalde Municipal, en su
calidad de jefe de la administracion local y representante legal de la entidad territorial, le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, dirigir la accién administrativa
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo, entre otras.

En virtud de las funciones que son propias de la administraciéon Municipal tanto desde el punto
de vista misional como de gestion, se requiere apoyar y acompafiar los diferentes procesos
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gue adelanta la entidad para su normal funcionamiento, siendo indispensable garantizar el
ejercicio de la funcién publica con plena observancia de los principios constitucionales
estatuidos en el articulo 209 de la Constitucién, mediante la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracion.

Sobre el particular, resulta preciso sefialar que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con el articulo 5 de la
Ley 142 de 1994 , son las entidades territoriales y en este caso los municipios, los primeros
llamados a garantizar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios en el area de su
jurisdiccién; por lo que, es responsabilidad de los municipios la provision de los servicios
publicos de agua y saneamiento basico en su territorio.

Que conforme lo establece el Articulo 315 ibidem, son atribuciones del alcalde dirigir la accién
administrativa del municipio.

Conforme lo establece el Articulo 315 de la Constitucidn Politica de Colombia son atribuciones
del alcalde cumplir y hacer cumplir la constitucion y la ley ente otras, asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, ‘los servicios publicos son
inherentes a la finalidad del Estado, es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a
todos los habitantes del territorio”.

Conforme lo establece la ley 136 de 1994, (Régimen municipal) son funciones del Municipio
Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios publicos domiciliarios, entre otras.

Que el Articulo 209 de la Constitucion politica de Colombia establece que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por definicién legal, el municipio es la Entidad Territorial fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica fiscal y administrativa dentro de los
limites que le sefialen la Constitucion y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de la poblacién en su respectivo territorio.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral
7 del articulo 25 de la misma norma precisa que toda contratacion que celebren las entidades
publicas, debe obedecer a unos objetivos y propdsitos previamente sefialados en el objeto a
contratar.

El Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya funcién es la de servir a la comunidad
y desarrollar actividades para la inversién social y seguridad ciudadana, implementando el
desarrollo comunitario, y mejorando la calidad de vida, con el objetivo de beneficiar al
sector urbano y rural del municipio de Paipa por lo anterior se hace necesario realizar la
contratacion del “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO
UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION
REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE PAIPA”. y se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal
2024 — 2027 “PAIPA NOS MUEVE UN FUTURO QUE CONSTRUIMOS TODOS”

Que el Municipio de Paipa esta conformado en un porcentaje mayor al 80% de su extensién
por zonas rurales con accesos de vias catalogados como vias terciarias que permiten la
movilidad a los ciudadanos de 38 veredas y dos corregimientos del Municipio, a través de las
cuales se transporta todo tipo de servicio, actividad y labor social, humanitaria, laboral y de
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desarrollo. En atencién a lo anterior y evaluando la capacidad técnica y operativa de la
magquinaria, se encontré la necesidad de contar con el suministro de recebo que garantice el
correcto funcionamiento de las vias dentro de la extension de territorio que representa un
territorio con un alto indice de ruralidad.

Para la actual administracién municipal es importante el mantenimiento y adecuacién de las
vias rurales, toda vez que una via en buen estado garantiza la competitividad, promueve el
desarrollo local, mejora la calidad de vida de los habitantes asi como representa un factor
logistico muy importante en el transporte de carga, permite el intercambio de productos,
favorece las oportunidades del sector y el surgimiento de nuevas economias, favorece la
transitabilidad de los turistas que visitan el municipio, asi como protege y salvaguardia la
seguridad de las personas y los vehiculos.

Teniendo en cuenta la importancia de la infraestructura vial, la actual administracion realizé un
proceso de revision para observar el estado de las vias de la red terciaria de las areas rurales
del municipio de Paipa, observando que el estado actual de las mismas se encuentran en
deterioro, esto se debe al desprendimiento de material en la subrasante que en gran medida
es ocasionado por el impacto degenerativo a la intemperie ocasionado por las condiciones del
clima en las vias asi como a causa de la fatiga producida por la repeticién de las cargas que
el trafico genera.

El principal factor que afecta de manera importante las vias es el agua, debido a que las
mismas se ven afectadas por todos los afluentes derivados de la parte superior de la cuenca,
estos flujos de agua atraviesan las vias, producen socavacién, asi como en algunas
temporadas se observan las precipitaciones de agua. En la discusion oficial del CPC/IRI se
mantuvo el estado de “advertencia de El Nifio” y se incluyd “la vigilancia de La Nifa”. Segun
este informe el sistema acoplado océano-atmdsfera reflejo la continuacion del debilitamiento
de El Nifio y estima el desarrollo de La Nifia en junio-agosto con un 49% de probabilidad o
julio-septiembre con un 69% de probabilidad y octubre siendo alrededor de un 79% segun el
IDEAM. Esta afluencia de aguas produce un dafio parcial o superficial e la via produciendo en
muchos sectores el deslizamiento de tierra y agrietamientos en la huella vial. Las condiciones
climaticas del municipio lo componen el sistema continuo de lluvias; esta condicién climatica
implica que las carreteras se encuentren sometidas de manera frecuente a la accién del agua
lluvia y que deban atravesar o bordear numerosos cursos de agua, asi mismo el terrenos
montafiosos los componen de agua superficial, subsuperficial y subterrdnea que afectan con
frecuencia la estabilidad de los taludes y debilita los suelos que soportan la capa vial que
comunica con nuestras veredas, esta combinacion de circunstancias hace especialmente que
las vias terciarias del municipio estén expuestas a desprendimiento del material que los
recubre, conllevando a la erosién, surcos y desgastes que dificultan, su transitividad y
accesibilidad, lo cual puede ser prevenido con adecuados mantenimientos viales.

Otro factor que se suma al deterioro de las vias es el constante crecimiento poblacional que
se ha presentado a lo largo de los afios en el municipio de Paipa, en relacién al aumento del
transito vehicular sobre las vias tercerearias en las que circula ademas vehiculos de carga.

Siendo las vias y su buen estado de vital importancia para el desarrollo de los habitantes del
sector rural y urbano ya que es el inico medio con el cual se cuenta para el transporte de sus
cosechas, de servicio inter veredal de pasajeros, de transporte escolar y demas necesidades
propias de la poblacion, es por ello que atendiendo las necesidades y para mejorar las
condiciones de vida de nuestra poblacién el municipio de Paipa realiza mantenimiento vial
con la maquinaria del municipio en actividades de cuneteo y perfilado, siendo necesario el
suministro e instalacién de material petreo y/o de afirmado en sectores criticos de las vias
rurales, que requieren por su mal estado de deterioro con actividades de mejoramiento y
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rehabilitacién con el uso de recebo o material de afirmado para el mejoramiento de vias y
sectores que presentan o presenten algun tipo de inestabilidad de la banca en el municipio;
se tiene previsto que dicho suministro sea puesto en cantera incluyendo las actividades de
explotacion y cargue a las volquetas del municipio y/o transporte contratado en el momento
que ésta sea dispuesta para tal actividad a los diferentes sectores viales y acopios dispuestos
por la entidad para reducir los tiempos de viaje segln la programacion establecida por el
municipio

Por otra parte, el suministro del material pétreo y/o afirmado, se hace necesario, debido a que
dentro de las actividades de la maquinaria se realizara el mejoramiento de capa de subrasante
en las vias , en ingresos para estructura de servicios publicos como lo son las plantas de
tratamiento, tanques de almacenamiento, redes de acueductos veredales, con la finalidad de
brindar cobertura a los 387,9 Km de vias secundarias y terciarias distribuidas a lo largo de las
treinta y ocho (38) veredas y dos (02) corregimientos en el territorio del municipio de Paipa.

Las labores de mantenimiento vial se contemplan desarrollar, con el Gnico propoésito de brindar
apoyo y generar condiciones en beneficio de la comunidad, desarrollando trabajos y
actividades que garanticen condiciones de conectividad, movilidad, transitabilidad, y seguridad
en la red vial del Municipio, mediante el desarrollo de trabajos en las diferentes zonas y
veredas que la comunidad requiera, con el fin de brindar condiciones seguras tanto para el
transito de vehiculos como el de las personas mismas, las cuales hacen uso de estas para el
traslado de productos agricolas hasta centros de intercambio comercial tanto del Municipio
como de alrededores, asi como también acceder a servicios que son prestados en el casco
urbano o municipios mas lejanos, tales como salud, educacién, econémicos, religiosos entre
otros, vias que se convierten en elementos indispensable en las labores que a diario
desarrollan en especial las familias del sector rural.

Es importante mencionar que el Municipio de Paipa, actualmente cuenta con una
infraestructura vial que tiene una extension lineal aproximado de 387,9 km; en sus diferentes
tipos de superficie como lo son:

TIPO DE SUPERFICIE KM
Afirmado 350,14
Destapado 21,01
Pavimento Articulado 0,69
Pavimento Asfaltico 15,11
Pavimento Rigido 0,53
Placa Huella 0,24
Otro 0,15
Total 387,9

Que el Municipio de Paipa Boyaca, requiere el suministro de recebo y/o material petreo para
cubrir las necesidades de la comunidad Rural y urbana con relacién a las vias terciarias ya
gue es una necesidad comun para los habitantes del Municipio donde se requiere el buen
estado de sus vias para el acceso de los vehiculos que realizan la ruta escolar y transportan
alimentos y a nuestros habitantes a los diferentes destinos del area rural.

Asi mismo se hace necesario el mantenimiento de las vias para dar cumplimiento a la
normativa sefalada en la constitucidn politica de Colombia su articulo 2 establece que “son
fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad General y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”.
Asi mismo establece en su articulo 311 que le corresponde al estado prestar los servicios
publicos que amerite la Ley en construir obras que demanden el progreso local ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, asi como el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y demas Leyes y articulos que se consignen en la
constitucién Palitica.
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Que la Ley 551 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organizaciéon y el
funcionamiento de los municipios” establece en su articulo 6, numeral 3 las siguientes: “3.
Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los
pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los
respectivos organismos de acciéon comunal.

Que con el fin de mejorar la superficie de rodadura, conservacion y las condiciones de
transitabilidad en las vias rurales y urbanas del municipio de Paipa, se requiere iniciar un
proceso de Seleccién abreviada de menor cuantia por subasta inversa para el “SUMINISTRO
DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO
AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y
CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario contratar el suministro de material petreo
ylo afirmado a precios unitarios y por monto agotable en boca de cantera para el
mantenimiento y rehabilitacion de las vias rurales del municipio de Paipa, a fin de mejorar un
mantenimiento a la capa sub-rasante de la red terciaria, para la cual resulta necesario llevar a
cabo las labores de rehabilitaciébn y mantenimiento mediante las actividades contratadas
relacionadas con el suministro de material pétreo y/o afirmado para el mejoramiento de las
mismas mediante la distribucion del material en los carreteables de acuerdo a las necesidades
existentes con el estado de la via , a su vez se hace necesario contar con un stock de material
en acopio para garantizar las labores de mantenimiento requeridas en el primer mes de la
siguiente vigencia y evitar la paralizacion de las actividades de mantenimiento vial adelantadas
por la maquinaria del municipio

Como consecuencia se hace necesario disponer de agregados pétreos y/o de afirmado
suficientes para atender las insuficiencias de la movilidad mediante el mantenimiento y
rehabilitacién de las Carreteras que se encuentran sin afirmar a nivel de subrasante o aquella
donde la superficie de rodadura ha perdido el afirmado, asi como se realice el mantenimiento
de las mismas segun los establecido en la Ley 1682 de infraestructura como: “Mantenimiento
rutinario: se refiere a la conservacién continua (a intervalos menores de un afio), con el fin de
mantener las condiciones Optimas para el transito y uso adecuado de la infraestructura de
transporte. Las principales actividades son: remocion de derrumbes, roceria, limpieza de obras
de drenaje, reconstruccion de cunetas; reconstruccién de zanjas de coronacion; reparacion de
baches en afirmado o parcheo en pavimento, perfilado y compactacién de la superficie, riegos
de vigorizacion de la capa de rodadura, limpieza. (cuando aplique).

Teniendo en cuenta que una CARRETERA AFIRMADA es una cuya superficie de rodadura
esta constituida por una 0 mas capas de afirmado con capas de materiales como grava, arena
0 piedra triturada que se compactan para crear una base sélida y uniforme . las carreteras
afirmadas requieren un mantenimiento regular para evitar que se deterioren y para mantener
su transitabilidad especialmente después de lluvias intensas.

Es preciso enunciar ademas que el municipio cuenta con la disponibilidad de un banco de
magquinaria compuesta por una motoniveladora, un retro cargador, mini cargador y volquetas,
las cuales tienen asegurada su operacion ya que se encuentra dentro de la planta de personal
del municipio, los operadores de las volquetas y maquinaria. Con este kit de maquinaria se
cumple la necesidad de transporte y extendida de material que se pretende adquirir con el
presente proceso de seleccion. El material debe ser dispuesto en los sitios acordados y
extendido por la maquinaria a disposicion del Municipio con el apoyo de la comunidad
residente en los sectores
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El inventario del parque automotor cuenta con volquetas, que facilitan el transporte del material
del suministro, reduciendo el presente contrato Unicamente al suministro de materiales pétreos
y/o afirmado a boca de la cantera, logrando maximizar los recursos disponibles del municipio
y optimizando los equipos y personal con los que cuenta. Es importante mencionar que la
entrega y cargue del material se realizara en la cantera, la cual no puede estar a una distancia
superior a la establecida en el estudio previo que es de 10 km, teniendo en cuenta que es una
distancia rentable para la entidad ya que el transporte es asumido por esta.

Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que el Municipio de Paipa no puede prestar el
suministro de materiales pétreos de acuerdo a la regulacion en Colombia sobre el tema, es
pertinente y necesario adelantar el proceso de contratacion para contar con los servicios
requeridos ya enunciados.

Para desarrollar los fines esenciales del Estado, éste debe ejecutar unos gastos generales de
funcionamiento que permitan a la Administracion atender la dinamica de ejecucion de la
funcién administrativa del Estado y la ejecucion de las competencias asignadas para ello. Para
esto se requiere el material afirmado y/o de compuestos pétreos de diferentes tamafios,
originarios de la fragmentacion natural o artificial de las rocas. Este material se usa
extendiéndose sobre la carretera para nivelarlo y compactarlo sobre la capa de subrasante o
suelo. Este es de uso en las vias de alto volumen de transito.

Que teniendo en cuenta esta necesidad se hace necesario adelantar un proceso para contratar
el suministro de material afirmado para el mantenimiento de la malla vial.

Es de precisar que la Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad atendiendo lo sefialado
en el articulo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 8 del Decreto
142 de 2023 realizé la verificacion en la Tienda Virtual del Estado Colombia de los acuerdo
marco de precios vigentes, encontrandose que en el acuerdo marco de precios No. CCE-255-
AMP-2021 “Compraventa y/o suministro de materiales de construccion y ferreteria” se
encuentra para la Regién 5 el item representativo No. 1032 “Recebo B-600 Relleno Inicial
Tuberias ( Extendido Y Compactado Con Pizén), el cual difiere del material afirmado requerido
por la Entidad, el cual presenta las siguientes especificaciones técnicas segun INVIAS:

El material de afirmado requerido debe satisfacer los requisitos indicados y estar dentro de la
tolerancia permitida en el numeral 311.2 “materiales” (Tabla 311 — 1. Requisitos de los
agregados para afirmados; Tabla 311 — 2. Franjas granulométricas del material de afirmado;
Tabla 311 — 3. Relaciones que debe cumplir el material de afirmado), del Articulo 311 — 22
de las “Especificaciones generales de construccién de carreteras 2022” establecidos en la
Resolucion Numero 4561 de 29 de noviembre de 2022 expedida por el MINISTERIO DE
TRANSPORTE -INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), lo que permitira la adecuada
compactacion y garantizara la durabilidad y permanencia a las condiciones climaticas,
permitiendo ejecutar correctamente los trabajos programados por parte de la Secretaria de
infraestructura Pablica y Movilidad del municipio de Paipa.

Respecto del item el cual esta contemplado dentro del catdlogo: Z5-CyF_CCE1032 Recebo
B-600 Relleno Inicial Tuberias (Extendido Y Compactado Con Pizdn), el municipio de Paipa
no puede acudir a solicitar este item, teniendo en cuenta que lo descrito corresponde a una
actividad diferente a la requerida por la entidad, pues describe un material de “Recebo B600”
para utilizarlo como “relleno en actividades de instalacion de tuberias”; ademas este item
“contempla el uso de maquinaria para el extendido del material y la compactacién”. Lo que no
es compatible con la necesidad del municipio.
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Aunado a lo anterior, es de sefialar que el municipio de Paipa realiza la revision del documento
“02._catalogo_amp_constru_y ferre_v3 2023.xIsx” que se encuentra dentro del acuerdo
marco de precios No. CCE-255-AMP-2021 “Compraventa y/o suministro de materiales de
construccion y ferreteria”; encontrandose que el item Recebo B-600 Relleno Inicial Tuberias (
Extendido Y Compactado Con Pizo6n), tiene un costo promedio en el acuerdo marco de
$173.573; valor que dista exageradamente de los precios referencia con los que trabaja el
municipio de Paipa, segun las cotizaciones allegadas, en donde se observa que el suministro
de material de recebo (sin transporte y sin compactar) tiene un costo promedio incluido IVA de
$24.990,00 ; por lo tanto, con el fin de garantizar la optimizacién y eficiencia de los recursos
del municipio; es viable adelantar el proceso a través de una subasta inversa toda vez que se
tendria un ahorro de aproximadamente del 85%aproximadamente por cada metro cubico de
recebo suministrado; lo cual permitiria a la entidad contar con una mayor cantidad de material
para instalarlo en las vias con el presupuesto asignado para el presente proceso. (Valor
promedio M3 segln acuerdo marco $173.573,00 vs. Valor referencia Alcaldia Paipa M3
$24.990,00 = Diferencia $ 148.583 por M3 a favor de la entidad por M3).

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el municipio de Paipa encuentra viable
el inicio de un proceso de SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA
gue derive en la seleccién de un Contratista idoneo para satisfacer la necesidad del municipio
y de la comunidad en cuanto al “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A
PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”.

Por las anteriores consideraciones anteriormente expuestas, se hace necesario contratar el
“SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR
MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION
Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”
para la vigencia 2024, considerando que el suministro del material por monto agotable para
poder con el material necesario para realizar el mantenimiento, y rehabilitaciéon de la red
terciaria de las zonas rurales y urbanas del municipio a fin de contar con buenas condiciones
para la movilidad, la conectividad de los sectores, la seguridad vial y en aras de propiciar por
el desarrollo del municipio, e igualmente alcanzar los propésitos enmarcados dentro de la
Constitucién Politica de Colombia y que hacen referencia a un mejoramiento en el estado de
la calidad de vida de la Poblacién Colombiana en general.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO: Para suplir la necesidad expuesta en el punto anterior, el Municipio de Paipa,
a través de su Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad, pondra a disposicion de los
interesados el proyecto de pliego de condiciones y los definitivos, con sus respectivas
especificaciones técnicas para realizar el “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O
AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL
MANTENIMIENTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS
VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”.

Una de las necesidades del Municipio de Paipa es realizar el mantenimiento periédico de las
vias puesto que su funcionamiento en 6ptimas condiciones permite un desplazamiento seguro,
comodo y una movilidad mas rapida de las personas que transitan a diario por las diferentes
vias del Municipio, de igual manera, acelera el crecimiento econémico de la poblacién rural,
promueve la oferta de servicios publicos, salud, seguridad y educacién, asi mismo, permite
articular en tiempo y calidad los centros de produccidn rural con los centros de acopio urbanos.
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Es indispensable contar con las vias urbanas y rurales en el mejor estado posible para asi
ademas presentar una buena imagen logrando impulsar el turismo en nuestro municipio.

Para lo cual se propone el “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A
PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”, el cual tiene las siguientes caracteristicas:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO
AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA
COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMANO MAXIMO
NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2”

M3

3.2 IDENTIFICACION DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS -
CODIGO UNSPSC
Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de Productos y
Servicios de naciones Unidad —UNSPSC- y el Manual para la Codificacién de Bienes y
Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del
contrato del presente proceso de seleccion se identifica asi:
Tabla 1 - Codificacién de la obra publica en el sistema UNSPSC
“Bien o Servicio a contratar”

NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE
SEGMENTO 30000000 Componentes y suministro para estructuras, Edificacion,
Construccioén y obras Civiles
FAMILIA 30120000 Carreteras y Paisaje
CLASE 30121700 Materiales de construccion de caminos y carrileras

“Bien o Servicio a contratar”

NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE
SEGMENTO 71000000 Servicios de Mineria, Petréleo y gas
FAMILIA 71100000 Servicios de mineria
CLASE 71101700 Extraccion

3.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se trata de un
Contrato de Suministro, que se suscribira con el Municipio de Paipa para ejecutar las
respectivas actividades.

3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

3.5. AUTORIZACIONES PERMISOS, LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.5.1. CUMPLIMIENTO DE TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES. Para la ejecucion
del contrato se requiere qué el oferente tenga vigente el titulo minero de la cantera de
donde se extraera el material (Contrato que celebran el Estado y un particular para
efectuar, por cuenta y riesgo de este ultimo, los estudios, trabajos y obras de
exploracion de minerales de propiedad estatal).

3.5.2. LICENCIA AMBIENTAL Para la ejecucion del contrato se requiere qué el oferente
tenga vigente la Resolucion de la Corporacién Autbnoma Regional de Boyacé -
CORPOBOYACA para el Plan de Manejo Ambiental.
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3.5.3. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO el
contratista debera anexar las pruebas de laboratorio del material acorde a la normatividad
al inicio de su ejecucién.

3.6. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR
3.6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993.

2. Previo a la ejecucion del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado y
radicar el documento original en la Subsecretario de Compras Publicas y Gestion
Contractual del Municipio de Paipa Boyaca dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes para efectos de publicacién y reporte a entes de control.

3. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios
previos y las clausulas del contrato.

4. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados
por el supervisor.

5. Garantizar la calidad de los servicios y bienes contratados segun las especificaciones
exigidas de acuerdo a lo establecidas y responder por ello.

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato.

7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y entrabamientos.

9. Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension y Riesgos Profesionales), ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad
vigente, sobre el personal que utilice para la ejecucién del contrato quien, ademas, no
tendra vinculo laboral alguno con el Municipio.

10. Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

11. Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.

12. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

13. Utilizar los recursos del Municipio exclusivamente para la ejecucién de actividades objeto
del contrato.

14. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del
contrato y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato,
siempre que no se oponga a sus clausulas.

15. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del
contrato y de la oferta presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato,
siempre que no se oponga a sus clausulas.

16. CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la
informacion que sea de propiedad de LA ALCALDIA DE PAIPA o conozca en desarrollo
del contrato, en especial cuando se trate de informacién sujeta a reserva legal. Igualmente
el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los documentos relacionados con el
objeto del presente contrato y aquellos que contengan informacion confidencial. En
consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a:

Proteger la informacién confidencial que la ALCALDIA DE PAIPA comparta o suministre;
No dar a conocer a terceros la informacion confidencial, sensible, critica, reservada o
clasificada a terceros, que pueda perjudicar a la ALCALDIA DE PAIPA.

17. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas
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3.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El proponente adjudicatario debera realizar entre otras las siguientes actividades para la
efectiva ejecucion del objeto contractual:

1) Entregar el suministro objeto de la contratacion, en las cantidades, con las calidades y
especificaciones técnicas y a los precios unitarios sefialados en el cuadro de oferta
econdmica.

2) Entregar los materiales en los tiempos, cantidades y horarios que indique el supervisor del
contrato o la persona o dependencia que haga las veces de supervisor lo defina y de lo
cual expedira certificacién de recibido.

3) El contratista debera entregar el material en la mina y la Secretaria de Infraestructura
Publica y Movilidad a través del apoyo a la supervision sera la encargada de retirar,
transportar y descargar el material a la obra o lugar destinado, en los vehiculos autorizados
por la dependencia que determina la necesidad, ello con aviso previo del supervisor
responsable.

4) Mantener permanentemente acceso a la cantera.

5) Disponer de una retroexcavadora de propiedad y/o alquilada en el momento que se
requiere para el cargue de material de acuerdo a las necesidades del municipio.

6) El contratista debe asegurar programar planes de contingencia para la continuidad del
suministro en caso de los equipos

7) Asumir por su cuenta todos los riesgos propios del manejo interno de la operacion de la
cantera.

8) Mantener vigente durante el presente contrato los documentos y licencias que se
requieran para esta explotacion: licencia ambiental, registro minero, entre otros.

9) Tomar el registro fotografico de la carga del suministro en los vehiculos destinados para
el cargue.

10) El contratista se obliga a presentar los ensayos de laboratorio donde se evidencie que

el Material granular de afirmado (recebo) cumpla con la normatividad vigente

11) Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los items definidos en el mismo con sus
cantidades de obra y a los precios definidos en la propuesta.

12) Garantizar que el material suministrado cumpla con las especificaciones técnicas que
hacen parte de estos.

13) El material a ofrecer sera proveniente de agregados naturales, cuyas particulas seran
duras, resistentes y durables, sin exceso de particulas planas, alargadas, blandas o des-
integrables y sin materia organica u otras sustancias perjudiciales. Tener a disposicion la
cantidad requerida en la mina.

14) Presentar al Municipio un informe técnico y financiero debidamente soportado de acuerdo
con lo establecido en la forma de pago, anexando copia de todos los soportes para el pago
realizados en el desarrollo del objeto y los desprendibles de las ordenes de cargue.

15) Entregar informe final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas
y los tiempos.

16) El contratista sera el Gnico responsable por los dafios y perjuicios causados al Municipio
de Paipa - Boyaca o a terceros en la ejecucion del contrato a suscribir.

17) El contratista debera mantener en forma permanente un representante en el Municipio de
Paipa - Boyaca, el cual dispondra de medios de comunicacion que lo hagan facilmente
localizable.

18) El contratista debera suministrar a su personal la capacitacion y entrenamiento especifico
relativos a la ejecucién del contrato.

19) El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucién de los servicios materia del
contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la ejecucién del
proyecto, los equipos y el personal ofrecido en su propuesta con su idoneidad aprobado

Elabord Fevizo Aprabo

Responsables dd proceso Responsable de Gestion Documental Responsable dePlaneaciond P G

Carrera 22" 2514
Teléfono: (BOS) 7 8501310 7 8501357 851995
w3 pa-boyaca gov.co E-mail: contadtenosi@paipa-boyaca gov.co
al caldia@paipa-hoyaca.gov.co
codigopostal: 15516




ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion
¥ Gestion - MIPG
Format Version: 01 NIT:
ormatao rston: 891.801.240-1

Fecha Version: 03/01/2024

Cédige: GCO-F-02

Estudio Previo -
Pagina1 de1

por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos obligandose a permanecer
personalmente al frente de los mismos.

20) El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de

cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista
para elevar ningun reclamo contra el Municipio.

21) Las demas inherentes al objeto contractual.

3.6.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE PAIPA:

a.

Designar el (la) supervisor(a) del contrato, quien se encargara de ejercer el respectivo
acompafamiento, control, gestién y seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico, y las demas actividades necesarias, frente a la ejecucion de las
obligaciones contractuales, para lograr el cumplimiento del objeto del contrato

Suscribir, junto con el contratista, los documentos y las Actas de Inicio y liquidacién, asi
como las demas que se requieran en virtud del contrato.

Gestionar, coordinar y verificar el cumplimiento y ejecucién de la propuesta o iniciativa
presentada por el contratista y viabilizada o aprobada por el MUNICIPIO DE PAIPA, que
soporta el objeto del contrato y las obligaciones contractuales, en las etapas precontractual
(seleccion), contractual (ejecucién) y pos contractual (liquidacién).

Avalar u objetar los soportes de ejecucién presentados por el contratista

Desembolsar a el operador el valor del contrato en la formay tiempos estipulados definidos
en la clausula que indica la forma de pago.

Concurrir, a través de la supervision del contrato, en las actividades de conceptualizacion,
estructuracion, planificacion e intercambio de argumentos, a que haya lugar, para la
correcta ejecucién del contrato.

Informar oportunamente acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los
derechos del contratista al igual que cualquier perturbacién que afecte el cumplimiento del
objeto del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo
normal del contrato.

Emitir concepto respecto a las solicitudes de situaciones contractuales (adiciones,
prérrogas, modificaciones u otrosies, suspensiones, cesiones y terminaciones anticipadas
por mutuo acuerdo) solicitadas por el contratista, a través de la supervisién del contrato.
Realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico de los
recursos asignados al contrato, para el desarrollo de la propuesta o iniciativa presentada
por el operador y viabilizada o aprobada por el MUNICIPIO DE PAIPA, con la posibilidad
de solicitar documentacion e informacién en el momento en que lo considere necesario, a
través de la supervision del contrato.

Aplicar y cumplir las disposiciones y requisitos constitucionales, legales y normativos
vigentes aplicables, encaminados al cumplimiento del objeto del contrato y a la ejecucion
de las obligaciones contractuales.

Requerir al contratista el cumplimiento, de manera idénea y oportuna, del objeto del
contrato y la ejecucion de las obligaciones contractuales, a través de la supervision del
contrato.

Guardar la confidencialidad, y velar por la proteccion, de los bienes y servicios propuestos,
entregados, prestados y/o ejecutados por el contratista, cuando a ello hubiere lugar.

. Verificar la implementacion y cumplimiento de las medidas y los protocolos de seguridad

y bioseguridad para la prevencion de accidentes y la transmisién de los virus o
enfermedades que se puedan propagar, durante el desarrollo de las actividades propias
de la propuesta o iniciativa presentada por el contratista, en virtud del cumplimiento del
objeto del contrato, de la ejecucion de las obligaciones contractuales y en el marco de las
normas establecidas por las autoridades del territorio en el que se desarrollen las
actividades.
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n. Mantener la custodia, de manera actualizada y organizada, de la documentacion e
informacion que se genere con relacion al objeto y a las obligaciones del contrato

0. Recibir a satisfaccion los bienes o servicios, producto o resultado de la ejecucion de las
obligaciones contractuales, en virtud del cumplimiento del objeto del contrato, a través
del(a) supervisor(a) del contrato, y emitir o expedir la certificacion de su cumplimiento.

p. Las demas inherentes al contrato y que sean necesarias para el cabal y correcto
cumplimiento del objeto de este y ejecucion de las obligaciones contractuales.

3.7. CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El servicio debera presentar las siguientes caracteristicas técnicas:

UNIDAD DE
ek DESCRIPCION MEDIDA
MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO
AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA
1 COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMANO MAXIMO M3
NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2”. <respecto al
Tamafo>

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos
por la presente especificacion, el material que produzca el Constructor debera dar lugar a una
curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos
bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

3.7.1 MATERIALES Y SUMINISTROS: El material a suministrar deben ser materiales pétreos
y/o afirmado , con una granulometria de acuerdo a la tolerancia permitida segun
especificaciones técnicas del instituto Nacional de Vias INVIAS, que permita la adecuada
compactacion y garantice la durabilidad y permanencia a las condiciones climéticas,
permitiendo la compactacion y garantia de los trabajos programados por parte de la Secretaria
de Infraestructura Publica y Movilidad quien emitird concepto previo de la favorabilidad del
material a suministrar.

Los suministros deben coordinarse técnicamente con el fin de conformar conjuntos que tengan
las mejores caracteristicas de funcionamiento, manejo, eficiencia y factibilidad de inspeccion.
EL CONTRATISTA entregara los materiales en la cantera, incluyendo labores de cargue, y
sera transportado por las volquetas de propiedad del Municipio a medida que avancen las
actividades programadas por el Municipio.

Para garantizar el transporte del material se realizara con las volquetas que el municipio de
Paipa posee y destinara a atender este suministro segiin su cronograma, razén por la cual el
contratista deberd disponer de un sitio de almacenamiento o cantera, con los permisos
mineros y ambientales necesarios para ejercer la actividad, para que pueda ser entregado y
cargado a una distancia no mayor a 10 Km respecto al casco urbano del Municipio de Paipa,
de no ser asi el contratista que suministre el material, debera asumir el valor adicional, que
corresponda por concepto de gasto adicional de Transporte para asi garantizar la cantidad
suficiente de material de afirmado en este sitio, con el fin de evitar retrasos en las tareas de
mantenimiento programada.

Por otro lado, se debe garantizar que la cantera o el sitio de acopio de material de afirmado
debe estar disponible dentro el horario de 7:00 am hasta las 5:00 p.m. de lunes a sabado en
jornada continua. Ademas de garantizar el cargue del material con maquinaria por parte del
CONTRATISTA en caso que se requiera.
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3.7.2 PRUEBAS E INSPECCION DE SUMINISTROS: Todos los materiales pueden ser objeto
de inspeccién y pruebas por parte del Municipio de Paipa, en la cantidad que considere
razonable, en cualquier tiempo y lugar antes de la aceptacion final incluido el material
dispuesto en el transporte.

Cuando cualesquiera de los materiales no cumplan con los requisitos del contrato y sus
especificaciones técnicas, en cuanto a calidad o tamafio, el Municipio de Paipa tendra el
derecho de rechazarlo o de requerir su correccion. EL CONTRATISTA debe asumir los gastos
gue implique reemplazarlos o corregirlos con la mayor brevedad posible, de acuerdo con lo
solicitado por el Municipio de Paipa.

Si el contratista no realiza prontamente la correccion solicitada, el Municipio de Paipa podra
reemplazar o corregir la anomalia mediante algin contrato y otra modalidad y cobrar al
CONTRATISTA los costos en que haya incurrido o podra dar por terminado el contrato por
incumplimiento.

3.7.3 LUGAR DE ENTREGA: Los materiales requeridos serdn entregados y cargados en
cantera o lugar de acopio que determine el contratista , a una distancia no mayor de 10 Km
del casco urbano del Municipio de Paipa, por vias de facil acceso y cantidades a ser
entregadas, de acuerdo a los trabajos programados en la secretaria de Infraestructura Publica
y Movilidad.

3.7.4 RESPONSABILIDAD POR LOS SUMINISTROS: EL CONTRATISTA sera responsable
por todos los materiales incluidos en el contrato, hasta su ubicacion sefalada por el Municipio
de Paipa. EL CONTRATISTA debe correr con todos los gastos y riesgos relacionados con los
materiales rechazados y debera reemplazarlos nuevamente en el minimo tiempo posible. EL
CONTRATISTA debe asumir plena responsabilidad por la pérdida o dafios de cualquier tipo
de material, sin importar el monto cubierto por el seguro que el haya tomado para protegerse
contra tales riesgos durante el cargue en sus instalaciones en el sitio segun las condiciones
expuestas.

3.8. PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de Ejecucién del contrato sera de cuarenta y cinco
(45) dias a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo al cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

3.9. LUGAR DE EJECUCION: Paipa-Boyaca; el material serd suministrado conforme a la
solicitud de pedidos realizada por la Secretaria de Infraestructura publica, con los
vehiculos dispuestos por la administracién municipal en el sitio de acopio indicado por el
contratista.

3.10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Conforme a la consulta de precios en el mercado se ha establecido que el valor aproximado
del futuro contrato ascienda a maximo SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($73.995.390,00).,
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto a contratar, y otros costos tanto
directos como indirectos relacionados con los servicios y productos requeridos. Por lo anterior
el secretario de Infraestructura Publica y Movilidad ha llegado a la conclusién de que el
presupuesto oficial del proceso de seleccion es por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
($73.995.390,00)., incluye impuestos, tasas y demas costos directos e indirectos en que deba
incurrir el contratista para cumplir con el objeto a contratar, de acuerdo con el andlisis realizado
por la entidad.
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Por lo anterior el secretario que suscribe el presente estudio ha llegado a la conclusion
respecto del presupuesto oficial del proceso de seleccién, lo anterior de acuerdo con las
siguientes especificaciones técnicas y econdmicas

PRESUPUESTO OFICIAL

. VIR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL

MATERIAL GRANULAR PARA SER
EMPLEADO COMO AFIRMADO,
CORRESPONDE A RECEBO DE
1 CANTERA COMPUESTO POR M3 2961 21.000 $ 62.181.000,00
GRAVAS CON UN TAMANO MAXIMO
NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A
11/2

SUB-TOTAL $ 62.181.000,00

IVA (19%) $11.814.390,00

TOTAL $ 73.995.390,00

3.11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos del presente proceso de contratacion a través de la modalidad de Seleccién
abreviada de menor cuantia, la Secretaria de Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CDP No. 2024001127 de fecha 09 de Septiembre
de 2024 por un valor de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($73.995.390,00) MCTE

3.12. RUBRO PRESUPUESTAL

RUBRO DESCRIPCION FUENT
E
Servicio para la comunidad , sociales, y Recurs
2.3.2.02.02.0 personales/Recursos propios /VIVIENDA , CIUDAD Y os
09 TERRITORIO/INFRAESTRUCTURA/INFRAESTRUC Probios
TURA VIAL P

3.13. FORMA DE PAGO
El municipio de Paipa cancelara al Contratista el valor contratado asi:

El Municipio de Paipa cancelard al Contratista el valor contratado asi, a) Por medio de actas
parciales hasta completar el 90%, a medida que se vaya ejecutando el suministro previa
entrega del informe del Supervisor previa certificacion de cumplimento expedida por el
Supervisor, acompafiada por el informe debidamente soportado y la acreditacién del pago de
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo sefialado en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, y b) Un ultimo pago por el diez por ciento (10%) restante del valor
del Contrato, previa suscripcion del Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidacién del Contrato,
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una vez realizado en su totalidad el suministro y recibido a satisfaccién por parte del supervisor
del Municipio de Paipa. Si con la cuenta no se acompafian los documentos requeridos para el
pago, sera responsabilidad del Contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza, estd debera ser radicada en la Secretaria de Hacienda
del Municipio de Paipa, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Le de y 1150 de julio 16 de
2007. DEL DERECHO DE TURNO La retencion del IVAy la retencion en la fuente a los pagos
y abonos en cuentas, se haran de acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia.

PARAGRAFO I: Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la
suscripcién del contrato, autoriza para que la Tesoreria, en el momento de un pago,
automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARAGRAFO II: Los informes, certificaciones y demas soportes de ejecucién deberan
adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Oficina Juridica y de Contratacion.
PARAGRAFO II: El pago queda subordinado a la aprobacion del PAC.

PARAGRAFO |V: Para la ejecucion del contrato, el municipio de Paipa NO entregara al
contratista adjudicatario de la contratacion, valor alguno por concepto de "anticipo" o "pago
anticipado”.

Notal: Si con la cuenta no se acompafian los documentos requeridos para el pago, sera
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza esta debera ser radicada en la Subsecretaria de
Compras Publicas y Gestién Contractual, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Ley 1150 de
Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

4.1. Modalidades de Selecciéon

4.1.1. Licitacion Publica.

4.1.2. Seleccion Abreviada. X (Art. 2°, numeral 2, literal C, de la Ley 1150 de 2007)
4.1.3. Concurso de Méritos.

4.1.4. Contratacion Directa.

4.1.5. Minima Cuantia.

4.2. Justificacion.

Teniendo en cuenta que el bien y el servicio a adquirir es un bien y servicio de caracteristicas
técnicas uniformes y segun lo encontrado en el analisis del sector, el municipio de Paipa
desarrollara la contratacion del “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O AFIRMADO, A
PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”, bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA
PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, conforme lo expresa la ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 los cuales establecen:

LEY 1150 DE 2007

ARTICULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del
contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién
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publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas:

2 Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la
modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la
cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia. Seran causales de seleccion
abreviada las siguientes:

a) La adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que corresponden
a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia
de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de
desempefio y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisicién de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre
que el reglamento asi lo sefale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa
o de instrumentos de compra por catalogo derivados de la celebracion de
acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas de
productos;

DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones
para contratar Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes, la
Entidad Estatal debe indicar:

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificacion del
bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la
identificacién adicional requerida; ¢) la unidad de medida; d) la calidad minima, y
e) los patrones de desempefio minimos.

2. Siel precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace
la evaluacion de las ofertas.

3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisicion se
pretende hacer por partes.

Articulo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. (Modificado
por el articulo 6 del Decreto 1860 de 2021) Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a
la subasta inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la
subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c¢) el Margen Minimo para mejorar la
oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite
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su capacidad de participar en el Proceso de Contratacién y acredite el
cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parle debe contener el precio
inicial propuesto por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacién de los oferentes,
en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado
cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados
cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratacion se presenta un unico oferente cuyos bienes
0 servicios cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la Entidad Estatal
puede adjudicarle el contrato al Unico oferente si el valor de la oferta es igual o
inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay
lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes y en
consecuencia, solamente seran validos los Lances efectuados durante la
subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen
Minimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal
debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas
bajo.

8. Al terminar la presentacién de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el
valor del Lance mas bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar
los criterios del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de
acreditacion del articulo 2.2. 1.2.4.2 17 del presente Decreto.

LEY 1882 DE 2018

Articulo 5°. Modifiquese el Paragrafo 1 e incliyanse los paragrafos 3,4 Y 5 de
articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedaran asi:

Articulo 5°. De la seleccion objetiva.

(... ) Paragrafo 1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacion de las
propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no
afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades
estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de
traslado del informe de evaluacion que corresponda a cada modalidad de
seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso
de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de
aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacién
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.
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Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. (... )

Paragrafo 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Paragrafo 4°. En aquellos procesos de seleccion en los que se utilice e
mecanismo de subasta, los documentos referentes a la futura contratacién o a
proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas, deberan se
solicitados hasta el momento previo a su realizacion.

Paragrafo 5°. En los procesos de contratacion, las entidades estatales deberan
aceptar la experiencia adquirida por los- proponentes a través de la ejecucion de
contratos con particulares. (...)

Articulo 6°. Adicidnese un parégrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual
guedara asi:

(...) Paragrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacion del proyecto de Pliego de Condiciones

Por lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el valor estimado del
contrato, la seleccion del contratista que ejecutara el objeto contractual se adelantara a través
de un proceso de una seleccién abreviada para la adquisiciéon de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes por subasta inversa.

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE MERCADO,
ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA)

5.1. ASPECTOS GENERALES
PERSPECTIVA LEGAL:

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacién, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe
contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de
la seleccion del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general
en cumplimiento de los principios de la contratacion.

ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos
juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a
continuacion:

Atendiendo el objeto del proceso contractual, se refiere a un contrato suministro, el cual no es
un contrato tipico de la ley 80 de |993, se rige por las normas civiles y comerciales.

En todo este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

- La Constitucién Politica, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015y
demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.
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- En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacién, se aplicaran las normas
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, las
resoluciones y documentos que se expidan con ocasién del proceso.

- Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

PERSPECTIVA COMERCIAL

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el
mercado nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se
traduce en la garantia que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta
satisfaccion de la entidad y su necesidad, en directa ejecucién de la misién institucional y como
quiera que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas en un lugar de la provincia por
personas naturales o juridicas que cuenten con los permisos, licencias y demas necesarios
para la explotacion de cantera, dicho servicio corresponde al sector de la mineria de la
economia, es asi en el mercado laboral colombiano mas exactamente en la provincia de Ubaté
se cuenta con profesionales y empresas que corresponden a este sector.

La actividad econdmica en el pais esté dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere
a una parte de la actividad econ6mica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes,
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones.

Su divisién se realiza de acuerdo a los procesos de produccidén que ocurren al interior de cada
uno de ellos.

Divisién segln la economia clasica

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:
Sector primario 0 sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial.

Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin
ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria
y a la extraccién de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la transformacion
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como
base para la fabricacion de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacion:

Industrial extractivo: extraccion minera y de petrdleo.

Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomeésticos, etc.
Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son considerados como sectores productivos.

El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin
embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional. Aunque los
sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica menciona como
sectores de la economia, es comuln que las actividades econdmicas se diferencien ain mas
dependiendo de su especializacién. Lo anterior da origen a los siguientes sectores
econdmicos, los cuales son:
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1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio
de transporte publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al
por mayor, minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de
mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias,
fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccién: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extraccion de carbon, esmeraldas, gas y
petréleo; empresas generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y
organizaciones relacionadas con los medios de comunicaciéon como (telefonia fija y celular,
empresas de publicidad, periodicos, editoriales, etc.).

El sector de la construccién ha sido uno de los principales motores e impulsadores del
crecimiento del pais desde el afio 2000, al incrementar su participacion en el PIB total en cerca
de 2.35 puntos porcentuales. La actividad edificadora es uno de los sectores mas tradicionales
y que mas encadenamientos muestra en la economia colombiana. Su desarrollo abarca
distintos sectores, entre los cuales se encuentran la extraccion primaria, la elaboracion de
bienes industriales relacionados con la actividad y las actividades de financiamiento entre
otras. Infortunadamente a pesar de ser una actividad que impulsa en gran parte la economia,
su productividad relativa en comparacion con los niveles registrados en los paises
desarrollados es aln precaria.

El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta
informacion de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondémicos, oferta,
demanda y precios. Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. La mas reciente
actualizacion metodologica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyé el uso
de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacién del consumo
individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el
primer nivel agregativo pasa de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medicion
de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una recomposicion que
hace que los resultados de la nueva divisién 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no
sean directamente comparables. La divisién 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019,
incluye Unicamente la medicién de la variacién de precios para los arrendamientos, los
materiales para la conservacion y reparacion de la vivienda, los servicios relacionados con la
copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad. Debido a
gue los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones
vigente para el periodo 2009-2018, y que por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las
nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016-2017),
no es posible calcular las contribuciones a la variacién anual durante el afio 2019. Es por esta
razén que a partir del 2019 se decide excluir del presente boletin los resultados referentes al
IPC de Vivienda. A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la informacién correspondiente
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a leasing habitacional para la operacion estadistica Cartera Hipotecaria de vivienda con
informacion a partir del primer trimestre de 2015. Mediante el decreto 1467 de 2019 el
Ministerio de Vivienda oficializ6 el cambio en el precio maximo para la Vivienda de Interés
social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiquen
en ‘aglomeraciones’ cuya poblacién supera el millon de habitantes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto No. 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el
sistema de compra y contrataciéon publica, en su articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece: “Deber de
andlisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de
planeacién el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
Andlisis de Riesgo...”

La Alcaldia Municipal de Paipa, estructurador del proceso de contrataciéon bajo la modalidad
de Contratacion de menor cuantia SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SUBASTA INVERSA, que tendrd por objeto: “SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO Y/O
AFIRMADO, A PRECIO UNITARIO POR MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA”. Mediante el presente Estudio del sector se permite
dejar constancia del analisis realizado en la etapa de planeacién y estructuracién del mismo.

De conformidad a lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto No. 1082 de 2015 y demas
disposiciones vigentes en materia de Contratacion Estatal, que establece que la Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, y con base en la metodologia para la
elaboracion de estudios del sector, realizado por Colombia Compra Eficiente, “las Entidades
Estatales deben realizar el analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso
de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
andlisis de Riesgo. El resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios y documentos
previos del Proceso de Contratacion. La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada
en las recomendaciones que la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos
(OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas préacticas en
materia de promocion de la competencia en la contratacion publica”

De acuerdo a lo dispuesto en la Guia de Elaboracion de estudios de sector, el andlisis del
sector debe cubrir tres areas:

e ESTUDIO DEL SECTOR.

e ESTUDIO DE LA OFERTA.

e ESTUDIO DE LA DEMANDA.

e VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

5.2. ESTUDIO DEL SECTOR

ASPECTO ECONOMICO A NIVEL NACIONAL
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Grafico 1. Producto Interno Bruto
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'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
Prpreliminar

Pprovisional

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacién de coyuntura
econdémica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas béasicas en los
principales agregados macroeconémicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan
en los estdndares internacionales de medicién econdémica definidos por la Organizacion de
Naciones Unidasl y el Fondo Monetario Internacional2 .

Este boletin técnico tiene como propdsito presentar los principales cambios de corto plazo del
Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por
analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el piblico en general, para la toma de
decisiones. El documento consta de tres capitulos; el primero, contiene los resultados de las
series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015 del PIB trimestral desde los
enfoques de la produccion y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El
segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la
produccion y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el
afio, frente a la publicacién anterior..

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implement6 con el cambio
del afio base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de
difusion de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de
efectos estacionales y de calendario. La razon principal para este cambio es laimplementacion
del calendario colombiano en sus préacticas habituales de ajuste estacional

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacién de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentacién clara. EI DANE ha disefiado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicard una descripcién detallada de las especificaciones
para cada una de las series. Para conocer la metodologia y las especificaciones de los
modelos para realizar el ajuste estacional se sugiere consultar el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica.

PIB desde el enfoque de la produccion
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En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7%
respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3%
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

* En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades financieras y de
seguros decrece 3,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr . Para la serie
ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,8%, respecto al
trimestre inmediatamente anterior

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 3,7%

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 3,7%.

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.

» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion
y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento
ambiental crece 1,9%

Agentes del sector

* Ministerio de Minas y Energia

* Ministerio de Medio Ambiente

* Superintendencia de industria y Comercio

* Direccion de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de explotacion de minas y canteras decrece
1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinamica se explica por

los siguientes comportamientos (ver tabla 3):

Extraccién de carbdn de piedra y lignito decrece 0,2%
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Extraccion de petréleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de
petréleo y de gas natural crece 1,5%

Extraccion de minerales metaliferos decrece 16,3%
Extraccion de otras minas y canteras crece 0,1%
Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras decrece 0,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de explotacién de minas y canteras crece en 0,9%, cuando se
observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Extraccion de carbon de piedra y lignito crece 6,4%.

» Extraccion de petroleo crudo y gas natural y actividades de apoyo para la extraccion de
petréleo y de gas natural crece 0,6%.

* Extraccién de minerales metaliferos decrece 3,6%.

 Extraccién de otras minas y canteras crece 3,6%.

* Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras crece 0,2%

Tabla 3. Explotacién de minas y canteras
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20247

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajustada par

original efecto estacional y
Activicad s o calendario
Anual Trimestral
202451/ 202451/
202371 2023%-1v
Extraccién de carbén de piedra y lignito 02 6d
Extraccion de petroleo cruda y gas natural® 1.5 [T
Extraccién de minerales metaliferss 163 36
Extraccion de otras minas y canteras 0,1 16
Actividades de apoyo pam otras actividades de o o3
explotacian de minas y canteras ' o
Explotacién de minas y canteras -1,5 09

Fuente: DAMNE, PIE_T

preliminar

s apoyo para la extraccicn de

Fuente: DANE, CT
Construccion

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construccién crece 0,7% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 7,6%

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,7%.

Elabord Fevizo Aprabo

Responsables dd proceso Responsable de Gestion Documental Responsable dePlaneaciond P G

Carrera 22" 2514
Teléfono: (BOS) 7 8501310 7 8501357 851995
w3 pa-boyaca gov.co E-mail: contadtenosi@paipa-boyaca gov.co
al caldia@paipa-hoyaca.gov.co
codigopostal: 15516




ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion
¥ Gestion - MIPG NIT:

Formato Version: 01 891.801 _'24“_1
Fecha Version: 03/01/2024

Cédige: GCO-F-02

Estudio Previo

Pagina1 de 1

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 4,0%

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 1,3%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2024°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajustada por
efecto estacional y
original lendario
Actividad econémica —caendario
Anual Trimestral
20241/ 20241/
202371 20237-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -25 02
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 7.6 40
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 07 13
abras de ingenieria civil® ' ’
Construccion 0,7 11

Fuente: DAME, PIB_T

preliminar

"Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria
civil

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenierfa civil (Alquiler de
maguinaria y equipo de construccion con operadores)

CIFRAS SECTOR CONSTRUCCION
Indicadores Econémicos alrededor de la construccién

Gréfico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion |
trimestre (2023 — 2024pr)
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacién junio 07 de 2024

Periodo
_______________________________________ Pariodo de
Actial  Docemeses  Matedor’ referencia
MACROECONGMICOS
PIB total” {variacitn anual %) 07 0.1 03 Iirim 2024
Valor agregado da la rama construccion® (variacion anual %) 07 32 21 Itrim 2024
Valor agregado da obras civlles? (variacitn anual %) 76 T4 259 Itrim 2024
Valor agregado de edificaciones® (variacion anual %) 25 13 18 Itrim 2024
Valor agregado de actividad, pacializadas® ariacién anual %) o7 27 21 Itrim 2024
Tasa da ocupacitn total nacional {particigacian %) 572 575 56,7 Abr2024
OFERTA
Producciin da cemento gri iacion anual %) 31 26 E:13 Hbr2024
Irea causada® (variacion anual %) 52 42 47 Itrim 2024
Hewa licenciada de edificaciones” (variacidn anual %) -ME 254 e Mar2024
Mreainiciada de edificaciones! (variacién anual %) -131 45 18 Iirim 2024
Arwa culminada da edificaciones! ariacion anual %) 12 06 14 Itrim 2024
Indicador de produccién de obras civles= (variacidn anual¥s) 140 16 63 Itrim 2024
Indicador de produccidn de obras civiles* (variacian anual’s) 75 T4 28 |trim 2024
DEMANDA
Despachos de cemanto gris (vaniacion anual %) a7 41 182 Hbr2024
Concraty Premezclado” (vaniacion anual %) -165 36 32 Mar2024
Indicador de mezcla asfallica (vaiacion mensual %) T a3 120 Mar2024
Valor total de los criditos desembolsados para videnda™ ™ (variacidn anual %) 185 a1 24 Itrim 2024
Valor desembolsado de créditos de vivienda” (vanacion anual %) 364 42 122 Itrim 2024
Valor desembolsado de leasing habitacional® {variacian anual %) -38.1 511 505 Itrim 2024
Nimaro de crédiles desembolsados para vivenda® (variacidn anual %) 45,0 45 125 Itrim 2024
Saldo de capital total ™ {variacién anual %) 83 98 127 Itrim 2024
Saldo de créditos de vivenda” (variacién anual %) 12 105 103 Itrim 2024
Saldo de capital de leasing habitacional ” (variacién anual %) -12 13 220 Itrim 2024
Nimaro de crédiles de la canera hipotecaria de vivenda® {variacion anual %) 60 5.1 63 Itrim 2024
PRECIOS Y COSTOS Actual Houal Aatesior’
Indice de precios de vivenda nueva (variacién iimestral %) 254 1203 296 Itrim 2024
Indice de costos delac ibn de Edificaci {variacién mensual %) 027 340 003 Abr2024
Indice de costos de la constuccion de Obras Civlles (vanacion mensual %) 024 454 006 Abr2024
IPP total (variacion mensual %) =107 0,58 0,90 May2024
|PP materiales de construccion” (\ariacién mensual %) 0,19 2,27 043 May2024
EMPRESARIAL Actual  Docemeses  Anterior
Nimera de micronegocios de construceidn - EMICRON (variacién rimesiral®s) 07 55 A2 W im. 2023

Fuente: Deparimento Administaiva Nacional de Estedisiica (DANE).

" El periodo anierior se reflere & la warizciin anual o mensual, del Fimesie o mes inmedialamente anterior.
? Este nival da dassgregeciin cormesponde @ la Clasficadtn sagin Uso o Destng Econémica (CUODE).
* Presios comienies

** Incleye los desembolsas de crédio de vivienda y lessing habitecianal

* Precios consianies, afio base 2015,

“ Incluye ndmero de crédibs de vivienda y laasing habitaconal
¥ Conoret producido por ks indusiia en el pals

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre de 2024 (enero —
marzo), el PIB a precios constantes aumenté en 0,7% con relacién al mismo trimestre de 2023.
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
incremento en el valor agregado de la construccién de 0,7% en su variacion anual, que se
explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el
aumento de 0,7% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor
agregado de las edificaciones decrece en 2,5%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2018 - 2024pr (I trimestre)
o . . Comstantes)
Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales (Precios :
2018 - | 2024 - | min max.
PIB -
Rl I 17 07 -16,8 18,6
27 |
Valor agregado construccion 0,7 I -
1,1 —— . — 07 435 237
310 "
Valor agregado edificaciones* = fN—
S s 2.2 ~—— 25 -40,8 253
28 | o
Valor agregado obras civiles** .
9res 76 L 6.8 el 76 -46,5 364
44 [
Valor a do actividad ’
¢ g{rega o actividades 0,7 I 30 07 45,1 272
especializadas™* a7 I

2024 (I Trim)
2023 (I Trirm)

Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trak
* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ing
*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo
construccion con operadores).

Gratice 2, Varlacidn senal do
(prasies cantana
RN S r—

Al analizarlas cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2024 (enero
— marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Chile registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 2,6%, seguido
de México con 1,6%, Perd también presenté un incremento de 1,4% y Colombia crecié 0,7%.
En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al
mismo trimestre de 2023 para México de 10,7%, Peru de 5,1% y Colombia de 0,7%, mientras
gue Peru registrd una disminucién de 1,1%.

Grifico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual
2019 (I trimestre) - 20247 (| trimestre)

Wik i wigincks d # L Sl i Wit bl (|

FUE i Sl [ | Freca Cosdtumtbis |
! [ ——

W ikl | - - | e wua - b -0 e v
- 1 w1
e A ‘
“ | v
o s e v | u woow o
s N [ -
L | |
=

Fuente: DAME (Colombia),

INEGI (México), INEIl (Peri),

BCentral (Chile). Pr: Cifras provisionales

Maota: La diferencia de la suma de las variables, chedece al sistemna de aproximacian en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Variacion Cuatrienal
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En abril de 2024, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.865 miles de personas.
La Construccién como rama de actividad econémica participé con el 6,9% de los ocupados.
En abril de 2024, la poblacién ocupada en el total nacional aument6 0,5%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 0,2% con respecto al mismo periodo del
afio anterior. Para abril de 2024, 1.581 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 50,2% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (794
miles de personas), que ademas presentaron un aumento del 13,0%, es decir, 91 mil personas
mas con respecto abril de 2023.

Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2022 - 2024 (abril)

Variacién anual (%)
Participacion

Variacié I (%
ariacion anual (%) en el total (%) 2022 2024 min. max
(abr) (abr)
05 T
Poblacién ocupada total %G 11,1 e 0,5 -0,7 11,1
0,2 i b
Poblaci6 d “Hh \
consruccon - "0 eome
45 7,0 v
Poblacién ocupada en 13.0 35 ' AA
construccién en 13 ’ 23 VA WAYA) VA 13,0 -20,0 24,9
ciudades y areas s34 H e
abr-24
abr-23

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice|
* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn,
Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del
Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC) Publicacion
junio 07 de 2024

£ 100
£
2
g
H 27
> E I 07 07 01
N m i
31 - 2.6
-5,2
-10,0
PIB Valor agregado de la Censo de Edificaciones (Total Indicador de produccion de
construccion area causada) obras civiles (precios
corrientes)
M| trim - 2023 M| trim - 2024

Fuente: DANE, IEAC.
Pr: cifras provisionales

A continuacion, se presenta la variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de
la construccion.
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El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta
informacion de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondémicos, oferta,
demanda y precios. Los indicadores de construccién se publican considerando las coberturas
geogréficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

La mas reciente actualizacion metodoldgica del IPC, implementada a partir de enero de 2019,
incluyé el uso de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP
(Clasificacion del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el
estandar internacional, el primer nivel agregativo pasé de nueve grupos de gasto a doce
divisiones de gasto. La medicion de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto
“vivienda”, tuvo una recomposicion que hace que los resultados de la nueva division 04,
llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La divisiéon 04
“vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye unicamente la medicion de la variacion
de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservacion y reparaciéon de la
vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto,
alcantarillado, aseo, gas y electricidad.

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de
ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019
utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE;
2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a la variacion anual durante el afio 2019.
Es por esta razén que a partir del 2019 se excluyen del presente boletin los resultados
referentes al IPC de Vivienda.

Indicador de Produccién de Obras Civiles

En abril de 2024, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registrd
una variacion mensual de 0,24%, con respecto marzo de 2024. Segun tipos de construccion,
los grupos Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tlneles (0,37%), el cual sum6 0,21 puntos porcentuales a la variacion total mensual del
ICOCIV (0,24%).

Gréfico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccién
Total nacional
Abril 2024°

COCIV Total

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos, los grupos de Mano de Obra (0,78%) y Materiales (0,13%), fueron los
gue mas contribuyeron a la variacion total del ICOCIV al aportar con 0,20 puntos porcentuales
a la variacion total mensual del indice (0,24%).
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de
costos Total nacional
2023 - 2024 (abril)

Variadién mensual (%)
Variacién (%) Contribucion (%) 2022 2024

min. M
(abr) (abr)
;
ICOCIV Total ::: | 114 £ . 024 0,09 4,98
Mana de abra EE || E‘ ;: | 017 . 078 017 607
Materiales E;; 1 g'g: | 198 . i . 013 063 597
036 0,03 P
Transports 108 | 0‘ 0 | 0,44 § ! 036 0,00 229
B e - . . - ~ -~
Maguinaria 205: I E'E; 052 o N ) o 0,06 016 EED|
L X — T e -
Equipos g;‘; | g-g; 023 ) } - 024 03 265
Harramienta menor _Eﬁ | gz:l 0,97 e T . -0.06 -032 130
Equipos especiales para - - A
Aulpos esp P oz W am 0.28 A ] 0,47 060 480
obra 0,52 0.01 - St
abr-24 [N
abr-23

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice]

Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios corrientes)

En el primer trimestre de 2024, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 14,0%, con relacion al primer trimestre de 2023 y esta explicado principalmente
por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra; el grupo de Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles (13,9%) y
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (87,4%),
los cuales sumaron en conjunto 13,2 puntos porcentuales a la variacién anual (14,0%).

Gréfico 23. Variaciébn anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios
corrientes) Total Nacional 2021 - 2024 (I trimestre)

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios
corrientes)Total Nacional
2021 - 2024 (I trimestre)P"

40,0
300

20,0

10,0
- AN >
00 —

10,0

20,0

2021 2022 2023 2024

Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras provisionales
MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construccion
2023 - 2024 (I trimestre)P*

Contribucién

Variacién anual (%) (punttos porcentuales)

14,0
Total IPOC I
-2,6
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 13,9 I 76 I
elevadas y tineles a7 7.0
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 87,4 - 56 I
duct
{acueductos) 144 19
Construcciones en minas y plantas industriales 160 I 21 |
-12,2 -18
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 18,3 I 14 |
ingenieria civil
-18,0 17
Tuberias para la conduccidn de gas a larga distandia, lineas de -154 I -28 |
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 21 0
12024
1-2023
Fuente:
DANE, IPOC
Pr: cifras

provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (157,5%), Carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (9,5%), Puentes y carreteras elevadas
(223,6%), Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
(71,0%) y Centrales eléctricas (51,6%) sumaron 19,4 puntos porcentuales a la variaciéon anual
del indicador (14,0%). Por su parte, las subclases Tuberias de larga distancia (-75,2%) y
Cables locales y obras conexas (-31,7%) restaron en conjunto 6,0 puntos porcentuales a la
variacion anual del IPOC (14,0%

Gréfico 25. Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de producto (15 subclases) 2023 - 2024 (I trimestre) pr
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Grafico 25. Variacion y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de producto (15 subclases)
2023 - 2024 (I trimestre) P"

Contribucién

Variacién anual (%)
(puntos porcentuales)

Total IPOC 140 I
-26
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 1575 [ ] 59 I
gasoductos 94 03
) 95 | 49 ]
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles T .
Puentes y carreteras elevadas 2236 - 32
T4 -0.1
Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas 71,0 . 29 I
eléctricas (cables) 176 0.6
51,6 5
Centrales eléctricas N i % I
47,7 4.4
Otras obras de ingenieria civil 20 I " ‘
324 26
103 | 03
Alcantarillade y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 334 08
Construcciones deportivas al aire libre ) I a4
n3 09
Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 133 I a2
2935 1,0
Pistas de aterrizaje e . g2
6.7 0.0
Taneles ZEEE | 03
48,8 06
Construcciones en minas 48 o
447 26
Sisternas de riego y obras hidraulicas de control de -335 I 04
inundaciones 935 06
Cables locales y obras conexas Ly I Le I
293 11
Tuberias de larga distancia 752 . 45 I
1626 36
2024 [
|-2023
Fuente:
DANE, IPOC
Pr: cifras

provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) ABRIL 2022

El DANE pone a disposicién de sus usuarios el indice de Costos de la Construccién de Obras
Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios de
una canasta que representa los costos de la construccién de un conjunto representativo de las
obras civiles desarrolladas en el pais
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indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCI1V)

Junio 2024

Grafico 1. Variacién mensual del ICOCIV segiin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total, nacional
Junio 2024

o
) .
02
-0.21
0.3 -0.26
-0,36 -0.35
-0,40
-0,48

Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Total
férreas y pistas de sistemas de iegoy  conduccién de gas a minas y plantas  deportivas al aire libre y
aterrizaje, puentes,  otras obras hidréulicas larga distandia, lineas industriales otras cbras de
carreteras elevadas y (acueductas) de comunicacién y ingenieria civil
tineles cables de poder;

Variacion (%)

tuberias y cables
locales, y obras conexas

530201 530202 530203 530204 530205

Fuente: DANE, ICOCIV.

El ICOCIV incluye dentro de la medicidn, la representatividad de las obras civiles y presenta
resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46
tipologias de obra, 316 capitulos constructivos asociados a las obras, ademas de la
agregacion de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos,
magquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 insumos.

Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.
En junio de 2024, la variacion mensual del ICOCIV fue -0,35%, en comparacién con mayo de
2024. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de
obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,35%): Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,48%), Construcciones en minas y
plantas industriales (-0,40%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (-0,36%). Por otra parte, la agrupacién de: Tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (-0,26%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (-0,21%) se ubicaron por encima del promedio nacional. (Tabla
1 - Anexo 2)
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total.

Total nacional

Junio (2024)

P Contribucion
Codigo Variacién (%)
riacion
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso % (puntos
cpe porcentuales)
2024 2024
530201 Carreteras, calles, vias férreas y Pistas de aterrizaje, 55,65 036 0,20
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 578 -0.21 -0,01

obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 -0,26 -0,05
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,40 -0,04

530205 Construcz?\ones df:po'rt!vas al aire libre y otras 9,63 0,48 005
obras de ingenieria civil

Total 100 -0,35 -0,35

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

ANALISIS A NIVEL DEPARTAMENTAL

En el mes de junio de 2024, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.922
miles de personas. Las ramas que mas restaron a la variacion de la poblacion ocupada fueron
Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana (0,7 puntos
porcentuales); Construccion (0,6 puntos porcentuales) y Actividades profesionales, cientificas,
técnicas y servicios administrativos (0,5 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segun rama de actividad

Total nacional

Junio (2023 - 2024)

Total nacional

Roma de actiidad Junio 2023 Junio 2024 D"l";’n"::’" = ::':I'.': c""ﬁ:":‘:"

Poblacién ocupada 23.052 22922 100 130

Administracién EL:\CQ‘,‘:E'P'\SQ,E:UC&: on y atencion de |a salud humana 2853 2681 n7 -172 -07
Construccién 1627 1497 &5 129 06
Actividades profesionales, ientificas, técricas y senvicios administrativas 1820 1711 75 110 05
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y ofras actividades de senvicios 2033 1927 84 -106 -05
Comercio y reparacién de vehiculos 4058 402 176 ET) 0
Suministro de electricidad, gas agua y gestion de desechos® 675 £45 28 30 0
Trarsporte y almacenamisnto 1745 1722 75 -25 01
Agricultura, ganaderia, caza, sivicultura y pesca 325 32m 13 16 01
Actividades financieras y de seguras 428 w9 20 2 01
Actividades inmabiliarias 269 36 15 7 03
Alojamiento y servicios de comida 1601 168 74 8 04
Informacién y comunicaciones 367 491 21 12 05
Industrias manufsctureras 2316 2489 08 153 o7

Fuente: DANE, GEIH.

p.p: puntos porcentuales.

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusién de la categoria “No informa®, la suma de las poblaciones,
distribuciones y contribuciones puede diferir ligeramente con la informacién del anexo estadistico.

Nota: poblaciones en miles.

Nota: las ramas de actividad econdmica estan definidas con base en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme -ClIU
Rev. 4 AC.

Minas Boyaca

De acuerdo con la informacion suministrada por la ANM a 31 de diciembre de 2019, al menos
en 102 municipios existe un titulo minero, pero aproximadamente en 25 municipios estan
concentrados mas de 20 titulos mineros, para un area aproximada del 11,04 % del territorio
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Boyacense. Existen 10 areas de reserva especial declaradas y 39 en tramite. A nivel nacional
Boyaca aporta en produccion el 99,9 % de esmeraldas, 51, 66 % de roca fosforica, 37, 71 %
de hierro, 35, 64% de otros minerales no metalicos, 19, 98% de calizas, 4,05% de rocas
ornamentales, 3,22 % de arcillas, 2,77 % de carbén y 0,30% de yeso (infografia Agencia
Nacional de Mineria 2019) datos para 2017 y 2018.

MINERIA EN BOYACA

Titulos mineros (%)

&

Mineral

Fuente: SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA- Estadisticas Primer Semestre 2020 -
Gobernacion de Boyac4 | Secretaria de Minas y Energia (boyaca.gov.co)

Los minerales predominantes en Boyaca son Carbén con 38,5 % (465 titulos), Materiales de
construccion, asfaltitas, material de arrastre, de cantera, gravas y recebo 23,17% (279 titulos),
Esmeraldas 16,4 % (198 titulos), arcilla 8% (97 titulos), Caliza 6% (72 titulos), roca fosférica
3% (36 titulos) , ademas puzolana, hierro, yeso, cobre, diatomitas, caolin, entre otros.

TITULOS MINEROS POR MUNICIPIO
24

NUMERD D€ TITULOS
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MULNKITO

Fuente: SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA- Estadisticas Primer Semestre 2020 -
Gobernacion de Boyaca | Secretaria de Minas y Energia (boyaca.gov.co).
ANALISIS A NIVEL MUNICIPAL

COBERTURA VIAL

De acuerdo con la caracterizacion vial, el Municipio de Paipa cuenta con un total de 387,9 Km
de vias secundarias y terciarias distribuidas a lo largo de las treinta y ocho (38) veredas y dos

(02) corregimientos en el territorio del municipio de Paipa en sus diferentes tipos de superficie
como lo son:

TIPO DE SUPERFICIE KM
Afirmado 350,14
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Destapado 21,01
Pavimento Articulado 0,69
Pavimento Asfaltico 15,11
Pavimento Rigido 0,53
Placa Huella 0,24
Otro 0,15

Total 387,9

ASPECTO LEGAL:

El marco legal del proceso de seleccidon que se adelanta esta conformado por la Constitucién
Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 é Codigo General del Proceso, los Codigos
Civil y de Comercio y deméas normas concordantes.

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228
de 2008.

Para este proceso no aplican los documentos tipo, no aplica comprar a través de la Tienda
Virtual de Estado Colombiano (TVEC) y del Acuerdo Marco de precios (AMP).

En virtud de las funciones que son propias de la administracién Municipal tanto desde el punto
de vista misional como de gestidn, se requiere apoyar y acompafar los diferentes procesos
gue adelanta la entidad para su normal funcionamiento, siendo indispensable garantizar el
ejercicio de la funcién publica con plena observancia de los principios constitucionales
estatuidos en el articulo 209 de la Constitucion, mediante la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracion.

Sobre el particular, resulta preciso sefialar que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, en concordancia con el articulo 5 de la
Ley 142 de 19942 , son las entidades territoriales y en este caso los municipios, los primeros
llamados a garantizar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios en el area de su
jurisdiccién; por lo que, es responsabilidad de los municipios la provision de los servicios
publicos de agua y saneamiento basico en su territorio.

Que conforme lo establece el Articulo 315 ibidem, son atribuciones del alcalde dirigir la accion
administrativa del municipio.

Conforme lo establece el Articulo 315 de la Constitucidn Politica de Colombia son atribuciones
del alcalde cumplir y hacer cumplir la constitucion y la ley ente otras, asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, “los servicios publicos son
inherentes a la finalidad del Estado, es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a
todos los habitantes del territorio”.

Conforme lo establece la ley 136 de 1994, (Régimen municipal) son funciones del Municipio
Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental, agua
potable, servicios publicos domiciliarios, entre otras.

Que el Articulo 209 de la Constitucion politica de Colombia establece que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
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Que, por definicién legal, el municipio es la Entidad Territorial fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica fiscal y administrativa dentro de los
limites que le sefialen la Constitucién y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de la poblacién en su respectivo territorio.

también hay que tener en cuenta la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011,
Decreto reglamentario No. 1082 de 2015 y Manuales aplicables al proceso de contratacion
que para el efecto han expedido Colombia Compra Eficiente demas Decretos reglamentarios
y las normas de derecho civil y comercial en ausencia de las normas de derecho publico de
contratacion estatal, y con sujecién a los principios del Articulo 209 de la Constitucién Politica
de Colombia y Articulo 3° de la ley 1437 de 2012, segun caracteristicas técnicas Especiales.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:

Segun la necesidad concreta del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, las
agremiaciones y asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales que agrupan
las aéreas en arquitectura e ingenieria civil, cuyas decisiones afectan el mercado objeto de
estudio del presente proceso a saber:

Tabla 1 Asociaciones que Participan en el Sector

ASOCIACION ENLACE
Sociedad Colombiana de Ingenieros WWW.SCI.0rg.co
Sociedad Colombiana de Ingenieros WWW.sac.org.co
Agricolas
Sociedad Colombiana de Ingenieros www.protic.org
Pesqueros
Asociacion Colombiana de Ingenieros www.aciem.org
Eléctricos y Mecénicos
Asociacion Colombiana de Ingenieros de WWW.acis.org.co
Sistemas dffd
Agencia nacional de mineria https://www.anm.gov.co/
Asociacion Colombiana de Facultades de www.acofi.edu.co
Ingenieria
Asociacion Colombiana de Ingenieria WWW.asosismica.org.co
Sismica
Asociacion de Profesionales de la Ingenieria WWww.sotecc.org.co
y la Construccion —
SOTECC
Céamara Colombiana de la Infraestructura, www.infraestructura.org.co
CcCl
Asociacion Colombiana de Ingenieria www.acodal.org.co
Sanitaria y Ambiental, ACODAL
Céamara Colombiana de la Construccion, www.camacol.co
CAMACOL
Asociacion Colombiana de www.acaire.org
acondicionamiento del aire y de Ia
refrigeracion, ACAIRE
Cémara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com
Asociacion Colombiana de Ingenieria WWw.acies.org.co
Estructural, ACIES
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Asociacion Colombiana de Ingenieria WWW.ais.org.co
Sismica, AIS
Asociacion Colombiana de Ingenieros de WWW.acis.org.co

Sistemas, ACIS

Asociacion Colombiana de Ingenieros
Especialistas en Voladuras en Obras Civiles
y Militares, ACIEV

Asociacion Colombiana de Tuneles y Obras WWW.acis.org.co
Subterraneas, ACTOS

Asociacion Colombiana del Agua
Subterrdnea, ACOAGUA

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG WWW.SCg.0rg.co
Corporacion para la Investigacion vy www.corasfaltos.com
Desarrollo de Asfaltos en el Sector
Transporte e Industrial, CORASFALTOS

Sociedad Colombiana de la Ciencia del www.sociedadcolombianadel
Suelo, SCCS acienciadelsuelo.org
Sociedad Colombiana de Topografos, SCT WWW.Sct.org.co
Asociacion de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co
Cémara de Fedemetal www.andi.com.co/cf
Asociacion Colombiana de Patélogos de la WWwWw.prousta.com
Construccion, ASCOLPAT

Consejo  Colombiano de  Eficiencia WWWw.ccee.org.co

Energética, CCE

. La Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),-
https://www.andi.com.co/Home/Pagina/1050 biblioteca digital

. El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE-
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas por tema/construccién/indicadores
econdémicos

alrededor de la construccién.

- https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas _por tema/const ruccion/indicador de
produccion de obras civiles ipoc

- https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas _por tema/cuentas nacionales/cuentas
nacionales trimestrales/pib informacion técnica.

ASPECTOS REGULATORIOS

Quien decida explotar materiales de construccion en Colombia debe estar facultado por un
contrato de concesion, segun lo establece la Ley 685 de 2001 (Agencia Nacional de Mineria):

“Articulo 9°. Propiedad de las canteras. Los propietarios de predios que de conformidad
con el articulo 4° del Decreto 2655 de 1988, hubieren inscrito en el Registro Minero
Nacional las canteras ubicadas en dichos predios, como descubiertas y explotadas antes
de la vigencia de tal decreto, conservaran su derecho, en las condiciones y términos
sefialados en el presente Cédigo. (... )

Articulo 14. Titulo minero. A partir de la vigencia de este Cédigo, Unicamente se podra
constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal,
mediante el contrato de concesién minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional.

Lo dispuesto en el presente articulo deja a salvo los derechos provenientes de las
licencias de exploracién, permisos o licencias de explotacidn, contratos de explotacién y
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contratos celebrados sobre areas de aporte, vigentes al entrar a regir este Caddigo.
Igualmente quedan a salvo las situaciones juridicas individuales, subjetivas y concretas
provenientes de titulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la
vigencia del presente estatuto. Articulo 15. Naturaleza del derecho del beneficiario. El
contrato de concesion y los demas titulos emanados del Estado de que trata el articulo
anterior, no transfieren al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales "in situ"
sino el de establecer, en forma exclusiva y temporal dentro del area otorgada, la existencia
de minerales en cantidad y calidad aprovechables, a apropiarselos mediante su extraccion
0 captacién y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para el
ejercicio eficiente de dichas actividades.

Articulo 16. Validez de la propuesta. La primera solicitud o propuesta de concesion,
mientras se halle en tramite, no confiere, por si sola, frente al Estado, derecho a la
celebracion del contrato de concesién. Frente a otras solicitudes o frente a terceros, sélo
confiere al interesado, un derecho de prelacion o preferencia para obtener dicha
concesion si retine para el efecto, los requisitos legales.”

Por ende, teniendo en cuenta lo anterior la cantera en la que se suministre material debera
contar con los respectivos permisos, hormativa y deméas exigencias ambientales que la norma
exige.

COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL

El oferente se comprometera con el municipio desde la iniciacion de los servicios y hasta la
entrega definitiva de los mismos, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a la
seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores usando los equipos de proteccion
adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y el manejo ambiental tanto para el
entorno (unidad donde se ejecutan los servicios), como para el personal que ejecute y visite
las instalaciones. El supervisor debe exigir al contratista la presentacion al municipio.

Sera por cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y
mantendrd en campo los elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas
de salud laboral y riesgos laborales, adicionalmente todo el personal debe estar afiliado al
régimen de seguridad social (salud, pension, y riesgos profesionales).

5.3. ESTUDIO DE LA OFERTA
DINAMICA DE LOS PROVEEDORES:
TRANSFORMACIONES EN LA OPERACION DE LAS EMPRESAS

La nueva normalidad también se ha reflejado en nuevos procesos al interior de las empresas.
Por ello indagamos sobre los cambios que han presentado las empresas en su
funcionamiento. En orden de importancia tenemos que el principal cambio se dio en ajustes
en la cadena de suministro (70,2%), seguido de busqueda de nichos de mercado (60,5%),
inversion en logistica (55,5%), trabajo en casa (55,8%), adopcion de nuevas tecnologias
(54,2%), cambios en la fuerza comercial (49,4%), ajustes en los turnos de trabajo (48,7%), y
en ultimo lugar, tenemos teletrabajo (43,5%).
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Con el fin de conocer mas en detalle lo que esperan los empresarios para el 2022 y 2023, les
preguntamos sobre los aspectos que consideran favoreceran el desempefio de su sector o
empresa en particular. Mayor demanda/consumo fue el factor mas mencionado por el 22,6%
de las empresas. Los empresarios también esperan una reactivacion econémica (18,2%) y el
desarrollo/diversificacién de productos de la empresa (10,9%). Otros factores que favoreceran
el desempefio de la empresa son: la normalizacién de los costos, un mejor abastecimiento de
materias primas, el avance en los proyectos de infraestructura, la reactivacion del sector
construccion (9,5%), aperturas de nuevos mercados y tipo de cambio (8,8%) asi como la
calidad en los productos (5,1%), aumento de las exportaciones (4,4%), menor competencia de
importados (3,6%), innovacién (2,9%), entre otros.

1Qué aspectos mas especificos del sector o de su compafiia en particular, considera
usted que FAVORECERAN el desempefio en el afio 20227

> I, 22,6
» I 18,2

Por otro lado, aquellos aspectos que los empresarios consideran que perjudicaran al desarrollo
de sus actividades son: el precio o abastecimiento de las materias primas (56,8%), el
comportamiento de la tasa de cambio (29,5%), costos logisticos y de transporte (28,8%),
seguido de la incertidumbre politica (20,5%), inflacién (11,6%), impacto del COVID-19 (4,1%),
entre otros.
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= Extraccién de carbon
= Extraccion de oro
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= Extraccion de esmeraldas y piedras preciosas
71,60 = Extraccion de minerales de hierro
= Extraccion de halita (sal)

= Extraccion de minerales para la fabricacion de quimicos
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Proyectos de Inversion

La reactivacion de la actividad econémica para que sea sostenible se fundamenta en una
buena dinamica de la inversién productiva. Luego del fuerte deterioro de la formacién bruta de
capital en el 2020 (-20,3%), para los primeros nueves meses del 2021 la inversién esta
creciendo 10,3%, destacandose la mayor dindmica en maquinaria y equipo que aumenta
23,8% frente a igual periodo de 2020.

El monitoreo de la inversién se torna en la coyuntura actual en un asunto de la mayor
importancia, en la medida que cuando una compafiia toma la decisién de realizar un proyecto
de inversién productiva, significa que la empresa confia en el ambiente econémico actual y
tiene buenas perspectivas de las condiciones de la economia en un mediano y largo plazo. Es
por esto, que en la encuesta del mes de septiembre se incluyé un médulo especial con
preguntas relacionadas con la inversién productiva para el 2023.

En particular, se les pregunto a los empresarios si adelantaban o tenian planeado llevar a cabo
un proyecto de inversion para el proximo afio; el 54,0% de las empresas tiene previsto o esta
llevando a cabo un proyecto de inversion, el 43,0% no lo esta realizando o no tiene previsto
realizar uno para el proximo afio y el 3,0% faltante aplaz6 su proyecto.

De acuerdo con los resultados de la serie historica de esta pregunta se puede observar que el
dato observado en septiembre es el méas alto desde el 2012.

iLa empresa adelanta o tiene previsto desarrollar proyectos de
inversién productiva el préximo afio?

37,3 3.2 38,9 342 43,0
43.9 456 3.2 478 487 556 471 46, 413 446 403

2005 2006 07 2008 2009 2010 20771 2072 2013 2074 20715 2076 2017 2078 2019 2020

= Si No = Aplazado

Fuente: LOIC, Septiembre (2005- 2027)

Para las empresas que afirman que estan realizando o tienen previsto adelantar proyectos de
inversion, les pedimos que describieran el objetivo de sus proyectos. Un 51,5% del total de
empresas encuestadas plantea como su objetivo principal la modernizacion tecnoldgica; el
47,4% busca el ensanche de su planta; el 46,4% requiere reponer el equipo de la empresa; el
29,9% corresponde a innovacién;25,8% pretende la ampliacion del mercado interno; el 18,6%
invierte en logistica; el 12,4% la ampliacién del mercado externo y el 10,3% de los proyectos
estan orientados a lograr una mayor internacionalizacién de las empresas.
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Objetivo del proyecto
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Sectores impulsores DE MINERIA, segun indices Rasmussen-Hirschman Afio 2017,
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PRODUCTIVIDAD

La productividad es uno de los principales motores e indicadores de competitividad de la
economia. Contar con una adecuada medicion nos permite un mejor disefio de estrategias
orientadas a resultados mas eficientes a un menor costo, en menor tiempo, con mayor valor
agregado y mayor aprovechamiento de los recursos, lo que se refleja en crecimiento y
desarrollo econémico para el pais. Analizamos si las empresas tienen una medicién directa de
productividad y encontramos que el 80,9% de los empresarios respondié afirmativamente,
mientras que el 19,1% Manifestaron no tenerla.

iSu empresa tiene una medicion
directa de productividad?

s no B3

19,1%

En cuanto a la metodologia empleada para medirla, el 24,4% de empresas utiliza indicadores
de gestidn, seguido por el indicador produccién horas hombre, en un 14,6% de las empresas.
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Las unidades producidas y tiempo es otra de las medidas utilizadas, reportada por un 13,4%.
Le siguen la eficiencia global de equipos OEE (overall equipment efficiency) (12,2%), la
relaciéon produccién efectiva/capacidad de produccién maxima (9,8%). Por Ultimo, estarian el
rendimiento de la materia prima, recursos totales eficiencia operacional (produccion/insumos)
(7,3%), produccién por trabajador (7,3%), medicion de cada proceso (4,9%), energia
consumida por toneladas (3,7%), costos de produccidon por unidad (3,7%), produccion
efectiva/meta de produccion (2,4%) y tiempo por unidad producida/tiempo disponible (2,4%).
Cabe resaltar que el uso de cada uno de estos indicadores depende del tipo de empresa y la
actividad productiva que realiza.

2CO6mo mide la empresa la productividad?

incticasores ge Gestion [ 2+«

= I 2.2
" I o=
wo T 7.3

[ 7.3
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o N 57
X

Produccion rroovcasn [ 2.4

Tiarn o por unidaed Produd i / Trempo des pordobs - 2.4

Ahora bien, con el fin de conocer los determinantes de la productividad de la industria
colombiana, indagamos sobre los factores que influyen tanto positiva como negativamente.
Entre los aspectos que la afectan de manera positiva se encuentran en su orden, aumento de
la demanda (20%), capacitaciéon y compromiso del personal (19%), innovacion, investigacion
y desarrollo (17,0%),aumento de la produccién (16,0%), metodologia y programas de mejora
continua (8,0%), reactivacion econémica (8,0%), mejoras en maquinaria (7,0%), eficiencia
operativa y administracion (4,0%), proceso de vacunacioén (4,0%), reorganizacion de puestos
de trabajo (3,0%), mejoras en calidad (3,0%) y factores climaticos(1,0%).

(Qué factores han afectado POSITIVAMENTE la
productividad?

Aurnento de la demanda  [INNINEEGEGEGEGEEEEEES 20,0
Capacitacion y compromiso del personal  [INNEREGEEEEEEEE. 19,0
Inncwacion, investigacion y desarolic  INIIEGGGGGEEGEGNEG_— 170
Aurmernto de laproduccen  [IINININEGGEEEEEEEEEEEE 15,0
Metodologias ¢ programas de mejora continua IS 8.0
Reactivacion economica [N 8.0
Mejoras en maguinaria [N 7.0
Eficiencia operativa y administracion I 4.0
Process de vacunacion [N 4.0
Reorganzacion de puestos de trabagc [ 3.0
Mejoras en calidad I 3.0
Factores dimaticos |l 1.8
Oeros [N 6.0

EMPRESAS COLOMBIANAS

DISTRIBUCION
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COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS POR SECTOR ANO
2021

COMPARATIVO DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS POR SECTOR ANO 2021

Distribucion de las 9.000 empresas por sector Distribucion de las 1.000 empresas por sector
Macrosactor Mo, Empgrasas Participacién Macrosacton Mo, Emprasas Participacién
COMERCHD 072 311% COMERCHD 310 =1.0%
SERVICIOS ZE35 F31.5% MAENUFACTLURA 305 B0.5%

AANUFACTURA 1736 12.3% SERVICIOS 271 2T A%
COMNSTRUCCHIN TES 8.5% CONSTRUGCION 48 -.B%
AGROPECLUARIO 458 4.9% MINERD-HIDROCARBURDS 43 = 5%
MINERO-HIDROCARBURCS 153 1.7% ACGROPECUARIO 23 2.3%

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESAS COLOMBIANAS

Bl At Bl Povinono | Pasho

$504

5367 s248
49%
$180
455157 46%

2017 2018 2019 2020 2021

TASA DE CRECIMIENTO INGRESOS OPERACIONALES Y GANANCIA ACUMULADA
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2017 2018 (
Los ingresos operacionales de las 9.000 empresas siguientes mas grandes equivalen a 34 % del PIB de
2021
RENTABILIDAD EN EL TIEMPO
Rentabidades en ¢l tiempo 9.000 empresas Rentabdidades en el tiempo 1,000 empresas
ROA = Ganancia (Pérdida)/Activos
ROE = Ganancia {Pérdida)/Patrimonio
Margen Neto = Ganancia (Pérdida)/ Ingresos Operacionales
NUMERO DE EMPRESAS QUE REPORTAN PERDIDAS
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. Empresas - Mimeo == Pardidas en Billkores =« Empresas — Niomeno

865

POSIBLES PROVEEDORES

Teniendo en cuenta la amplia lista de empresas en el mercado, cuya actividad comercial es
obra civil segun informacion suministrada por la superintendencia de sociedades
(https://siis.ia.supersociedades.gov.co/dashboard) con corte al 31 de diciembre de 2023, de
conformidad con lo establecido en el decreto 1510 de 2013, dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 2069 del 2020, articulo 33 que establece que se debe identificar las
MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir
reglas que promuevan y faciliten su participacién en el proceso de contratacion se realizé la
identificacion basado en el articulo 2 de la ley 590 de 2000 que determina el rango en el que
se deben encontrar los activos totales para determinar su clasificacion como micro, pequefia
0 mediana empresas.

Se toma muestra de empresas del sector comercio con la actividad 0811- extraccién de piedra,
arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita cuyos indices financieros y organizacionales son los
siguientes:

INDICES
INDICES FINANCIEROS ORGANIZACIONALES
EMPRESA INDICE | \\picEDE | RAZON | RENTABILI | penaR)L|
bz ENDEUDAMIE e I Dl DAD DEL
LIQUID NTO RA DE PATRIMONI ACTIVO
EZ INTERES 10
CONCREAREANS 24,59 0,03 0,04 0,04
MINERA DE LOS
SANTOS S.A 2,42 0,44
CANTERASS
MUNARRIZ SAS 1,33 0,68 0,00 0,00
LADRILLERA
BAUTISTA 1,9 0,25 2,55 0,07 0,05
CACERES SAS
TRITURADOS DEL
TOLIMA LTDA 0,83 0,21 2,63 0,10 0,08
INGEMINERIA SAS 4,62 0,1 571 0,01 0,01
SUCESORES
PEDRO PABLO
ROZO GUAQUETA E 1,17 0,52 0,85 0,28 0,13
HIJOS SAS
CANTERA SANTA
CECILIA SAS 031 0.27
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EMPRESA DE
AGREGADOS 1,54 0,37 30,77 0,16 0,10
CALCAREOQOS SAS
AVENSA SAS 2,27 0,49 1,49 0,24 0,12
CALIZAS Y
GRANITOS DE| 0,76 0,8 0,15 0,03
SANTANDER SAS
AGREGADOS
CRASURCA SAS 0,97 0,69 0,23 0,07
DRAGADOS CASA
BLANCA SAS 1,4 0,42 4,91 0,65 0,37
UNIDAD DE
INGENIERIA Y
SUMINISTROS  UIS 4,63 0,41 3,09 0,03 0,02
SAS
SUINCO DEL
NORTE S.A.S EN| 147 0,53 0,08 0,04
REORGANIZACION
CANTERA DE
COMBIA SAS 3,39 0,2 2,81 0,05 0,04
CONSTRUCCIONES
EL CAIROSAS 1,14 038
CONSTRUCCIONES
Y ECPLOTACION DE
MATERIALES 1,01 0,71 0,36 0,10
PETREOS SA
CANTERAS Y
TRITURADO 6,76 0,09 10,76 0,08 0,07
PIEVAR LTDA
INVERSIONES Y
CONSTRUCIONES
TORO SAS 11,19 0,05 376,39 0,42 0,40
INVERCOT SAS
GRAVAS Y
CONCRETOS S.A. 2,02 0,66 2,24 0,35 0,12
PRODUCTORES DE
AGREGADOS DE 0 0,00 0,00
COLOMBIASAS
CONSTRITURAR
SAS 8,05 0,11 0,08 0,07
AGREGADOS EL
TRIANGULO SAS 1,81 0,43 0,35 0,20
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES 1,69 0,49 15,68 0,25 0,13
DEL CERRO LTDA
MINAS DE CANOAS
LIMITADA MINCAL 1,2 0,06 279,05 0,03 0,03
LTDA
SOCIEDAD DE
YESOS PRADA | 1,74 0,39 26,66 0,87 0,53
LIMITADA
CANTERAS SAS 8,68 0,09 0,21 0,19
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TRITURADOS EL
CHOCHO SAS 2,23 0,32 0,04 0,03
ARISOL SAS 4,62 014
TALCOS DE
YARUMAL SAS 1,59 0,13 2,37 0,05 0,04
222 AGREGADOS 1,19 0,51 058 0.05 0.02
gﬁ;TO TRACTOR 8.63 0,33 4,79 0.14 0.09
RECEBERAS EL
BOQUERON ZT SA | 238 0,36 0,12 0,07
AGREGADOS EL
RODEO SAS 0.73 0.4 8,6 0,02 0,01
COMERCIALIZADO
RA  AGREGADOS| 1,44 0,65 2.01 0,69 0.24
DEL CARIBE S.A
TRITURADOS DE
COMBIA SA 4,03 0,32 2,72 0,10 0,07
COMERCIALIZADO
RA EL KONDHOR 0,52 2,24 0,00 0,00
S.A.S.
COLOMBIANA DE
E\SREGADOS SAS 4.08 0,28
REORGANIZACION
CARIBBEAN STONE 1,63 0,53
SA
ARENERA
CHICAMOCHA sAs | 27 0,56 4,12 0,22 0,10
AGREGADOS EL
TONUSCO S A S 032 0,44 3,01 0,26 0,14
COLOMBIA
MINERALES 295 061 0.34 0.13
INDUSTRIALES SAS
MINER GROUP
S.A.S 0,72
INVERSIONES
PIEDRA DEL SOL 0,19 1,08 0,50
SA
AGREGADOS DEL
ATLANTICOSAS | 008 0,85
ASFALTOS Y
TRITURADOS DE LA 2,85 0,24 12,46 0,25 0,19
SABANA SAS
CANTERAS DEL
CAFE SAS 0,63 0,42
MARES DE
COVERAS SAS 3,7 0,5 0,10 0,05
AGREGADOS
NACIONALES sAs | 32 0,49 0,44 0.15 0,07
Elabora Revizo Aorobs
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OPERACIONES Y
EXPLOTACIONES 0,8 0,38 0,13 0,08
MINERAS S.A.S.

AGROCONSTRUCCI
ONES LA LIBERTAD | 2,08 0,64 0,35 0,60 0,22
LTDA

ARENERA LOS

PINOS LTDA 4,4 0,65 0,04 0,01

AGREGADOS DE LA

SIERRA SA. 1.25 0,49 28,75 0,30 0,15

CENTRAL DE
EXPLITACIONES 3,46 0,23
MINERAS SA

AGREGADOS
ORION SAS EN| 6,87 0,91 0,72 0,07
REORGANIZACION

A & G ARENAS Y
GRAVAS DE| 2,06 0,43 3,13 0,15 0,09
COLOMBIA S.A.S.

GM ARENAS Y

TRITURADOS SAS 1,66 0,27 12,59 0,26 0,19

EMPRESA
PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADO 5,13 0,49 0,00 0,00
RA DE
AGREGADOS SAS

SARAMI SAS EN
REORGANIZACION | 02° 1,22 0,11

TRIAR SAS 1,17 0,81

PROACTIVA
ESPECIALIZADA 1,44 0,94 0,13 0,01
S.AS.

GUADALAJARA

ARCILLAS SAS 135 0,42 0,08 0,04 0,02

GARCIA
CONSTRUCCIONES 0,48 0,02 0,00 0,00
Y PROYECTOS SAS

AGL INVERSIONES
SAS 0,04 0,00 0,00

MINERIA CFC SAS 1,18 0,97

AGREGADOS LA
FLORESTA SAS 2.3 0,45 6,69 0,25 0,14

3R CONSULTING

SAS 4,11 0,23 0,01 0,01

INVERSIONES Y
MATERIALES 3,96 0,61 1,35 0,07 0,03
PETREOS SAS

GRUPO
EMPRESARIAL
TRITURADORA Y
COMERCIALIZADO
RA GUAYURIBA
S.AS

19,31 0,02 0,01 0,01
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COLOMBIA
PROJECT MODEL 0,68 0,56 3,64 0,01 0,01
SAS
GRAVAS YA RENAS
DEL CAUCA S.A.S. 2,34 0,38 4,19 0,27 0,17
CENTRASA CARIBE 1.83 0.56 0,16 0,07
SAS
AGREGADOS
INDUSTRIALES DE 1,52 0,64 1,76 0,43 0,15
COLOMBIA S.A.S.
GRUPO
EMPRESARIA DE
INFRAESTRUCTUR 11,28 0,39 4,02 0,10 0,06
A DEL CARIBE SAS
AGREGADOS E
INVERSIONES 3,86 0,64 0,48 0,15 0,05
CASABLANCA SAS
PROMEDIO 3,17 0,47 23,86 0,19 0,09
MEDIANA 1,74 0,44 3,64 0,13 0,07
MEDIA PODADA 2,62 0,45 14,46 0,17 0,08

Las condiciones exigidas corresponden a la MEDIANA de los indicadores financieros del afio
2023, de las empresas del sector, establecidas en Colombia, y que se dedican exclusivamente
a esta actividad; esto de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Informacion
Societaria — SlIS, de la Superintendencia de Sociedades, cuyo vinculo de acceso es el
siguiente: http://siis.ia.supersociedades.gov.co/.

https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/0811 EXTRACCION-DE-
PIEDRA-ARENA-ARCILLAS-COMUNES-YESO-Y-ANHIDRITA/departamento_boyaca

Listados de empresas dedicadas a Extraccion de
piedra arena arcillas comunes yeso y anhidrita en
PAIPA

Encuentre cualquier empresa de Colombia segin su departamento o ciudad. Utilice nuestro filiro de empresas
y seleccione el departamento de su interés.

Empresas de Extraccion de piedra arena arcillas comunes yeso y
anhidrita en PAIPA

MINERALES LAVEGASAS
Localizacion: PAIPA, BOYACA
Teléfono: 6087853284

PIEDRA BLANDASAS

Localizacion: PAIPA, BOYACA
Teléfono: 3134053521

AGREGADOS GARZON SANCHEZ SAS
Localizacion: PAIPA, BOYACA
Teléfono: 3215998717

5.3.1. MIPYMES: Acceso a mercados de bienes y servicios
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la ley 2069 de 2020 y el articulo quinto
del decreto 1860 de 2021, por medio del cual se modifica la subseccién 2 de la seccion 4 del
capitulo 2 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, el proceso de
contratacion de la referencia es susceptible de ser limitado a MiPymes, toda vez que el valor
del proceso de contratacion es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000)
0 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SESENTA 'Y CUATRO PESOS M/CTE ($457.297.264), valor liquidado con
la tasa de cambio que para el efecto, determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
y cuyo umbral se encuentra vigente desde el 1 de Enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de
2024.

Ahora bien, dado que el articulo 12 de la ley 590 de 2000, modificado por el articulo 33 de la
ley 2069 de 2020, establece que las entidades estatales "Deberan en el Andlisis del Sector
identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el
fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participacion en el proceso de contratacién.",
procederemos abordar en le presente estudio el analisis de bienes y servicios ofertados por
sociedades cuyo tamafio empresarial las ubica en la categoria de MiPymes.

El decreto 957 del 5 de mayo de junio de 2019, por el cual se adiciona el capitulo 13 al titulo
1, de la parte 2 del libro 2, del decreto 1074 de 2015, decreto Unico del sector comercio,
industria y turismo, y se reglamenta el articulo segundo de la ley 590 de 2000, modificado por
el articulo 43 de la ley 1450 de 2011, sefiala en su articulo 2.2.1.13.2.1. el criterio para la
clasificacién del tamafio empresarial, en los términos siguientes.

Articulo 12. Promocién del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas. Con el
fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades
Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

1. Deberan en el Analisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su
participacion en el Proceso de Contratacion.

2. Desarrollaran programas de aplicacion de la normativa del Sistema de Compra publica, en
especial, larelacionada con las disposiciones que promueven la participacion de las MIPYMES
en las compras publicas, los incentivos y el Secop.

3. Promoveran e incrementaran, conforme a su respectivo presupuesto, la participacion de
micro, pequefias y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que
aquellas demanden.

4. Establecerdn, en observancia de lo dispuesto en el articulo 11 de la presente ley,
procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequefias y medianas empresas, el
cumplimento de los requisitos y tramites relativos a pedidos, recepcién de bienes o servicios,
condiciones de pago y acceso a la informacién, por medios idéneos, sobre sus programas de
inversion y de gasto.

5. Preferiran en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a
las MIPYMES nacionales.

6. Promoveran la division del Proceso de Contratacion en lotes o segmentos que faciliten la
participacion de las MIPYMES en el Proceso de Contratacion.

7. La Agencia Nacional de Contrataciéon Publica -Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, creardn un sistema de indicadores con el fin de evaluar
anualmente la efectividad de la inclusion de las MIPYMES al mercado de compras publicas. A
partir de esta evaluacion, el Gobierno Nacional promovera las mejoras que faciliten el acceso
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de éstas al mercado estatal a través de la implementacion de ajustes normativos, nuevas
herramientas, incentivos e instrumentos financieros.

8. En los dos primeros meses de cada afio las entidades estatales definidas en este articulo
deberan remitir informacion a la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente-, sobre el cumplimiento y resultados de la adopcion de las medidas establecidas en
la presente disposicion durante el afio inmediatamente anterior, lo cual servira como insumo
para la evaluacion anual de qué trata el presente numeral.

Los Consejos Superiores de microempresa y de pequefia y mediana empresa (pyme), de
acuerdo con lo establecido en la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, cumplen
con las siguientes funciones, y estan conformados segun la disposicién normativa asi:

A. Consejo Superior de Microempresa
B. Consejo Superior de Pequefia y Mediana Empresa (Pyme)

Clasificacion del tamafio empresarial.

Que el articulo 2° de la, Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de las micro, pequefias y medianas empresas", modificado por el articulo 2° de
la Ley 905 de 2004 y por el articulo 43 de la Ley 1450 de 2011, define las micro, pequefias y
medianas empresas, asi:

"Articulo 2°. Definiciones de tamafio empresarial.

Para todos los efectos, se entiende por empresa, toda unidad de explotacién econémica,
realizada por persona natural o juridica. en actividades agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, en el area rural o urbana. Para la clasificacion por tamafio
empresarial, entiéndase micro, pequefia, mediana y gran empresa, se podra utilizar uno o
varios de los siguientes criterios.

1. Nimero de trabajadores totales.
2. Valor de ventas brutas anuales.
3. Valor activos totales. Criterio para la clasificacion del tamafio empresarial.

Para efectos de la clasificacion del tamafio empresarial se tendra como criterio exclusivo los
ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. El nivel de ingresos por
actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina el tamafio empresarial variara
dependiendo del sector econémico en el cual la empresa desarrolle su actividad.

Rangos para la Definicion del Tamafo Empresarial.

Para efectos de la clasificacion del tamafio empresarial se utilizaran, con base en el criterio
previsto en el articulo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos
por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector econdmico de que se trate:

Superior a (23.563UTV) | Superior a(204.995 UTV)

SECTOR Inferior o iguall e inferior o igual a | e inferior o igual a

MANUFACTUREROQ| a (23.563| (204.995 UVT) (1.736.565 UVT)
UVT).
Superior a (32.988UTV) | Superior a(131.951 UTV)
SECTOR Inferior o iguall e inferior o igual a|e inferior o igual a
SERVICIOS a (32.988| (131.951UVT) (483.034 UVT)
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uVvT).

Superior a (44.769UTV)

Superior a(431.196 UTV)

SECTOR Inferioroiguall e inferior o igual a| e inferior o igual a
COMERCIO a (44.769| (431.196 UVT) (2°160.692 UVT)
UVT).

UVT 2024 $47.065
Superior al Superior a

SECTOR Inferior o igual & $1.108.992.595 el $9.648.089.675 e

MANUFACTURERO | $1.108.992.595 inferior o igual 4 inferior o igual &
$9.648.089.675 $81.731.431.725
Superior al Superior a

SECTOR Inferior o igual a $1.552.580.220 €| $6.210.273.815 e

SERVICIOS $1.552.580.220 inferior o igual & inferior o igual &
$6.210.273.815 $22.733.995.210
Superior al Superior a

SECTOR Inferior o igual & $2.107.052.985 el $20.294.239.740 e

COMERCIO $2.107.052.985 inferior o igual 4 inferior o igual a
$20.294.239.740 $101.692.968.980

Adicionalmente se consulta en el departamento de Boyaca Se han encontrado resultados de
empresas con alguna relacion al objeto de la presente contratacién.

El proceso se puede limitar a MIPYMES Municipal o Departamental ya que se cuenta con
empresas que pueden ofrecer los productos a nivel municipal y departamental.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO - MAE

Herramienta de Visualizacion para el Andlisis de la Oferta. La Agencia Nacional de
Contratacién — Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las entidades estatales, la
herramienta de visualizacién para el Analisis de oferta, la cual permite de manera integral
visualizar el comportamiento de compras histérico de la entidad. Esta herramienta consolida
la informacién que reposa en el SECOP (I, Il y TVEC), presenta de manera organizada y
estructurada datos histéricos relacionados con las compras de la entidad. Es una herramienta
dinamica que permite realizar filtros y blusquedas para hacer mas robustos los andlisis
correspondientes.
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Agencia Nacional
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente

Aiio 82017 #2012 82010 #202

. .
Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 433 Cantidad de contratos - Anual
0 4 R 0 ™

Afio 82017 @201 ®20

ANALISIS DE LA OFERTA

==
FILTROS:

Seleccione el afo: |

Valor Total
Gasto Mensual §0.477.675.345 Gasto Anual
§20mi METRE L ST S mN S

Fuente

Seleccione la Fecha

161022017 1210772024
I Ton uns categares

Valor Total

.

s

2 82023 2024

a

Cantidad de contratos

“ | Plataforma:

SECOP. SECOP_N

Nombre de Proveedor

Valor Contratacién

$9milM

Niimero de Contratos.

433

Niimero de Proveedores

210

$02mil M

=
=

0,0 mil M

Valor Total Estimade por Proveedor

Valor centratado:

Nimers de Cantr.

$80.000.000

][] .

Modalidad de seleccion

o

Prov_nombre

Praveadar

Valor Total Estimado por Proveedor

]
$.0.24 mil M
|__5023milm__|

Sl 3019 milM

Proveedor

0,14 mil_

il $02mi $04
Valor Total Estimado

Mimera de Contratos.
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Valor Total Estimado por Entidad Nombre de Entidad (agregado)

alor Total
5 5
8
L
Nimers de Contratos

Nombre de Entidad (plataforma)

Entidad

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Afio 2017 2018 2019

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contrates  Valor  Participacién Contratos Valor Partidipacién Contratos Valor Farticipacién Contratd
1110 - Minerales, minerales metalicos y metales 2 s2M7I842  0.33% e $160321853  1.08% 5 577405855 0.82%
1111 - Tierra y piedra 18 54TLTI5AIE 501% 28 STI04EREGT  T.EO0% 28 884047105 7.02%
1112 - Productos no comestibles de planta y silvicultura 4 FR4105TOT  089% 1 S27.100000  038% 4 se2eeRsns  098%
1113 - Productos animales no camestibles 2 530762000  027TH 5 ssojooTes oG 1 518 017%
1114 - Chatarrs y materiales de desecho
1115 - Fibra, hilos e hilados 7 sessazee 000% 7 s7astasm o7E% 11 sies0ssse7  2,08% 1
1116 - Tejidos y materiales de cuero 0 363852808 06TH 12 5131948635 130% 10 3130400322 1.38% 1

= 1117 - Aleaciones 1 se1e32714  085%

1119 - Desechos metdlicos y chatarra 1 52015000  002%
Total 41 §7EA5083T3  828% 63 §1245405208  1318% B0 §1472.542309  12,43% 6

De acuerdo con el arficulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacién, las Entidades Estatales son responsables de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacién que publican

La Agencia Nacional de Contratacion Piblica - Colombia Compra Efisiente no es responsable por la informacion publicada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso
debe solicitarios 2 la Entidad Estatal que adelanté e Proceso de Coniratacion respective.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -

De igual forma, se consulté en la herramienta del modelo de abastecimiento estratégico de
Colombia compra eficiente en la herramienta de Andlisis de la Oferta MAE la cantidad de
contratos suscritos para dicho sector o con el mismo objeto contractual, suscritos a nivel
Boyacé; evidenciando que desde el 2017 hasta el 2023 se suscribieron 433 contratos para un
valor total de $9.477.678.345 COP.

5.4. ANALISIS DE DEMANDA

¢ ., COmo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

De conformidad a lo establecido en el manual para el Analisis del sector, se realiza el
correspondiente analisis del comportamiento de los procesos de contrataciones en el sector,

y para el municipio de paipa no se encuentran antecedentes de contratacion en los ultimos
afios para el mantenimiento de pozos profundos.

MUNICIPIO
NO. ENTIDAD OBJETO DE CUANTIA
PROCESO EJECUCION
SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS:
BASE GRANULAR, AFIRMADO, SUBBASE
Y OTROS MATERIALES PETREOS PARA
EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION,
LP 05/2020 BOYACA REHABILITACON Y CONSERVACION DE
ALCALDIA LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL BOYACA - $383.854.200,00
MUNICIPIO MUNICIPIO DE PAIPA PAIPA
DE PAIPA
SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO
SAMC SI BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO
MP 003 ALCALDIA | CONSTRUCCION REHABILITACION Y
2021 MUNICIPIO | CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS BOYACA - $174.756.300
DE PAIPA | Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA. PAIPA
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BOYACA | SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO
SA SI MP ALCALDIA | PARA EL MANTENIMIENTO
0052022 | MUNICIPIO | CONSTRUCCION REHABILITACION Y
DE PAIPA | CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS BOYACA -

Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA PAIPA $ 349.831.440
SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO
BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO,
SMC MP ALCALDIA | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y
003 2022 MUNICIPIO | CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS BOYACA - $27.788.880
DE PAIPA | Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA PAIPA

SUMINISTRO DE RECEBO O
BOYACA | AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO
ALCALDIA | CONSTRUCCION REHABILITACION Y | BOYACA -
SASIMP | MUNICIPIO | CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS PAIPA $424.576.768
002 2023 DE PAIPA | Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA

Continuando con el estudio y analisis de la demanda, se utilizé la herramienta del modelo de
abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente para conocer e identificar los
contratos suscritos por la alcaldia del municipio de Paipa parten del afio 2017 al 2024 como
se muestra a continuacion:

r
s
ANALISIS DE LA DEMANDA
de Contratacién Publica
Colombia Ccm_pla Eficiente —

Seleccione el ano: ‘

Seleccione la Fecha
Facha tema
. 13 01012017 DUDA0ZE
. 22
. S O O
. . " ~ Nombr= de Entidad agregado]

G @020 @021 2022 B2021 @024 Fuente @SECOP | @SECOF

- Caniratos Total .
Cantidad de contratos - Mensual Cantidad de contratos - Anual
.

Afio
Afio @ 2017 92010 #2019 @2020 2021 B2022 @2023 2024 Fuente @ SECOF | @SECOF

Walor Total

L

‘ Plataforma:

Nombre de Enfidad (plataforma)

Cantidad de contratos

- D —— - - 8

Selectione una categena:

Valor Total Estimado por Familia

Valor contratado:

Valor

50 5 50.000.000

Modalidad de seleccion
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Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
2007 2018
Coniratos

Valor Partidipacién Contratos Valor Participacién Contratos

3012 - Carrateras y paisaje
7110 - S=rvicios de mineriz | 1 §10962.000  420% 1 321701600  488% 1 SZ3MTEISE 4083
3010 - Componentss estructurales y formas bisicas TORZROTOASD B4 1o4aTERITZ LI
3015 - Materizles para acabado de exteriores |
2012 - Productos de construccidn sstructurales
3019 - Equipo de spoyo para Construccién y Mar‘(znimier(:}l 1310410420
3011 - Hormigon, cemento y yeso 1 §18273a™1
3016 - Materizles de acabado de interiorss | 1 510.804.138
Total 1 §19.368.000  478% 7 §51761840 T2 5 §115.528 800 1
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Nimero de Contratos del| | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor
Proveedor No
: AY RIAL DE DOYAC 1 . -
seleccionado . $ 465 mill. 17 identificado
Valor Totzl Estimado por Proveedores Namero de Contratos por Provesdores
= s |
o o I
ALANZA SOCIE 7]
H] H
§ 3 [ 1]
H 5] H ]
<] ]
| [ i ]
o =
| | | 1]
’ 3 W $a2mim 5
Valor Total Estimado Niamero de Contratos
Walor Total Estimado por Origen de Froveedores Origen de Proveedores
mill
E Departamento estandar Departamento estandar
i
Origen de P dores - Nivel Inter 1 Valor Total Estimado por Modalidad de Sel
@iialar BC £0milM

Walkor

Origen

£04mil M
4
£
h
5 B
g
e
Sz
5 £0,1mil M
$ 0 mil M
T |
Camg N Ta

Modalidad general

Madalidad de Seleccion

Da scuerdo con el articula 3 dala Ley 1712 da 2014, sobra &l principio de calidad de |z informacicn, |as Entidades Estatales san respansables de |z oportunidad, ohjetividad y veracidad da 12

informacién que publican

La Agencia Macional de Contratacidn Plbica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por 13 informacion publicads en & SECOR. Si requiere informacicn o Documentos del Proceso

debe solicitarios a la Enfidad Eststal que adelants el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
Subdireccién de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

hittps:{hwwe.colombiacompra gov.co/

Se evidencia en la grafica que el valor total de los contratos fue de $465.483.552 COP, dentro
de los afios 2017 a 2024, el cual el valor para el 2017 fue de 19.968.000, 2018 fue de
$51.761.840, 2019 fue de $116.528.800, en el 2020 de $24.557.700, para el 2021 de

informacion. emas@eolombiacompra.gov.co
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$25.196.167, en el 2022 fue de $95.457.808, 2023 de $95.627.797 y de 2024 de $36.385.440
en la plataforma SECOP | y en el SECOP II.

Igualmente, en el estudio de la demanda, dentro de los afios 2017 y 2023, se han celebrado
17 contratos en total con similar cuantia, objeto y requerimiento.

¢ . Cémo lo adquieren las demas Entidades Estatales?

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar el SECOP
y tomar una muestra de 3 procesos que se hayan celebrado en entidades estatales del orden
departamental, cuyo objeto es similar al de la presente contratacion. Los aspectos mas
significativos se mencionan a continuacion:

MUNICIPIO
NO. ENTIDAD OBJETO DE CUANTIA
PROCESO EJECUCION
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE
AFIRMADO (RECEBO), CONFORME A
PC-MO- |BOYACA - ALCALDIA| FICHA TECNICA Y NORMATIVA INVIAS,
SAMC-005-| MUNICIPIO DE CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y | Boyaca : Oicata [$90.000.000,00
2020 OICATA REPARACION DE LA MALLA VIAL,
URBANA Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE
OICATA BOYACA, EN LA VIGENCIA 2020”
] SUMINISTRO DE MATERIAL DE
SA-B-05 |BOYACA —ALCADIA| AFIRMADO (RECEBO) EN CANTERA, BOYACA-
DE 2022 MUNICIPIO DE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED BERBEO $90.024.000
==5res BERBEO VIAL DEL MUNICIPIO DE BERBEO -
BOYACA
IPS-032- BOYACA — ALCADIA | SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA BOYACA-
o022 MUNICIPIO DE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO |\ \n o e 2 o $26.730.000
=EL CAMPOHERMOSO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
CAMPOHERMOSO, BOYACA
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
SA-SIP- BOYACA - ALCALDIA| MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA BOYACA -
0012023 MUNICIPIO DE EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SUTAMARCHAN | $254,753,308
SUTAMARCHAN | RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO
DE SUTAMARCHAN
. ] SUMINISTRO DE RECEBO PARA
S AMM%P_ Borﬂﬁ%‘l\élﬁfgg?m MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BOYACA - $60.000.000
002-2023 GACHANTIVA RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA| GACHANTIVA U
DEPARTAMENTO DE BOYACA
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR
(RECEBO) CON DESTINO AL
MTSA-MC-|BOYACA - ALCALDIAIMANTENIMIENTO CONSERVACION DE .
009-2023 |MUNICIPIO DE TUTANVIAS RURALES Y URBANAS DEL BOYACA - TUTA | $91,535,000
MUNICIPIO DE TUTA — DEPARTAMENTO
DE BOYACA

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA

El analisis financiero no tiene ponderacién alguna. Se trata del estudio que debe realizar el
Comité Evaluador, para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de la Ley y
del Pliego de Condiciones, con miras a establecer la Capacidad Financiera para contratar.

La verificacion financiera se realizara con la informacion de capacidad financiera certificada
por la Camara de Comercio en el Registro Unico de Proponentes RUP expedido bajo los
parametros del Decreto 1082 de 2015.
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a. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Camara de Comercio en el Registro
Unico de Proponentes, reflejan indicadores financieros que se ajustan a todos y cada uno de
los valores exigidos, se considerara que dicha propuesta CUMPLE.

b. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Camara de Comercio en el Registro
Unico de Proponentes, reflejan indicadores financieros que no se ajustan a todos y cada uno
de los valores exigidos, se considerara que dicha propuesta NO CUMPLE.

INDICADOR FINANCIERO MINIMO REQUERIDO
Liguidez: (AC/PC) 21,74
Endeudamiento: (PT/AT) <0,44
Razdn de cobertura de intereses (UP/GI) > 3,64

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el andlisis se hara de la
siguiente manera:

En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de liquidez,
endeudamiento y razdn de cobertura de interese se calcularan cada uno de los integrantes del
oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su
participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).

(Z‘ Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion

(i) Indicador =
(Z Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion

Donde n es el niumero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para
determinar la capacidad financiera

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

5.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizaciéon interna. La capacidad de
organizacién esta dada por su rentabilidad. La verificacion organizacional se realizara con la
informacion de capacidad organizacional certificada por la Camara de Comercio en el Registro
Unico de Proponentes RUP expedido bajo los parametros del Decreto 1082 de 2015.

a. Si los datos de capacidad organizacional certificados por la Camara de Comercio en el
Registro Unico de Proponentes, reflejan indicadores organizacionales que se ajustan a todos
y cada uno de los valores exigidos, se considerara que dicha propuesta CUMPLE.

b. Si los datos de capacidad organizacional certificados por la Camara de Comercio en el
Registro Unico de Proponentes, reflejan indicadores organizacionales que no se ajustan a
todos y cada uno de los valores exigidos, se considerara que dicha propuesta NO CUMPLE.
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INDICADOR ORGANIZACIONAL MINIMO
REQUERIDO
Rentabilidad sobre patrimonio: (UtilidadOperacional/Patrimonio) *100 >0,13
Rentabilidad sobre activos: (Utilidad Operacional/Activo total) *100 = 0,07

En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de rentabilidad del
patrimonio y rentabilidad del activo, se calcularan cada uno de los integrantes del oferente
aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la
figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

J  Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacii

(ii) Indicador =
( 2 .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de participaci

Donde n es el nUmero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

Se consideran inhabilitados los proponentes que no cumplan con los criterios establecidos.
5.7. ANALISIS DEL MERCADO

Para adelantar el presente procesos precontractuales se realiza el respectivo analisis
econémico, tomando como referencia precios del mercado conforme a cotizaciones
realizadas, Los valores unitarios son un referente de los manejados como referencia de los
precios del mercado conforme a las cotizaciones. Para establecer el presupuesto se solicitaron
cotizaciones a posibles oferentes. Se recibieron Dos (02) cotizaciones, de las cuales realizé
promedio unitario de cada item, determinando asi el valor del presupuesto oficial incluye solo
impuesto del IVA conforme lo sefialado a continuacién:

COTIZACION 1-RECEBERA PENA COTIZACION 2-CENTRAL DE

TRITURADOS SA.S. ViR FIREIVIERID

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO TOTAL VR/UNITARIO TOTAL UNI\{'/ERIO TOTAL

MATERIAL GRANULAR PARA
SER EMPLEADO COMO
AFIRMADO, CORRESPONDE
A RECEBO DE CANTERA

1 COMPUESTO POR GRAVAS M3 2961 $22.500 $ 66.622.500 $19.500 $57.739.500 21.000 $62.181.000,00
CON UN TAMANO MAXIMO
NOMINAL PROMEDIO
SUPERIORA 1 1/2"

$ | sus-
SUB-TOTAL $66.622.500,00 | SUB-TOTAL 57.739.500,0000 | TOTAL $62.181.000,00
$
IVA $12.658.275,00 | IVA 10.970.505,0000 IVA (19%) $11.814.390,00
TOTAL $79.280.775,00 | TOTAL $ TOTAL $73.995.390,00

68.710.005,0000

5.8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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5.8.1. Valor del Contrato a realizar.
PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VIR TOTAL
UNITARIO

MATERIAL GRANULAR PARA SER
EMPLEADO COMO AFIRMADO,
CORRESPONDE A RECEBO DE
1 CANTERA COMPUESTO POR M3 2961 21.000 $62.181.000,00
GRAVAS CON UN TAMANO MAXIMO
NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A
11/2”

SUB-TOTAL $ 62.181.000,00
IVA (19%) $11.814.390,00
TOTAL $ 73.995.390,00

El valor del presente contrato es de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($73.995.390,00).

5.8.2. Justificacién del valor del contrato.
Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

a) Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y las contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

b) La retencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente
DEFINICIONES:

IMPUESTO: EIl impuesto es una obligacién de cardcter pecuniario, exigida de manera
unilateral y definitiva por el municipio de Paipa de acuerdo a la ley, a las personas naturales,
juridicas, sociedades de hecho o sucesiones iliquidas, respecto de las cuales se producen los
hechos previstos en las nhormas como generadores del mismo. No tiene contrapartida directa
ni personal.

TASA: Es una erogacién pecuniaria definitiva a favor del Municipio o una de sus entidades
descentralizadas adscrita o vinculada a este, como contraprestacion directa y personal a la
prestacion de un servicio publico.

CONTRIBUCION: Es una prestacion econémica o ingresos publicos ordinarios de caracter
obligatorio y tasado proporcionalmente, que el Municipio percibe de un grupo de personas
(naturales o juridicas, sociedades de hecho o sucesiones iliquidas o entes sin personeria
juridica, entre otras) que estando en determinada situacion, reciben particular ventaja
econdmica, producto directo de la ejecucidn de una obra publica y los cuales tienen un fin
especifico y al mismo tiempo un beneficio colectivo. Su cobro esta autorizado cuando las obras
son realizadas por alguna entidad del orden departamental o cuando las entidades que
ejecutan obras en él las ceden al mismo.

UVT: Base de calculo adaptable a las variaciones reflejadas en el IPC, que se utiliza para
determinar cuantias en el ambito tributario. La UVT es una medida que le brinda dinamismo a
los valores utilizados en el &mbito tributario. Valor determinado para el afio 2024 $47.065 En

Elabord Fevizo Aprabo

Responsables dd proceso Responsable de Gestion Documental Responsable dePlaneaciond P G

Carrera 22" 2514
Teléfono: (BOS) 7 8501310 7 8501357 851995
w3 pa-boyaca gov.co E-mail: contadtenosi@paipa-boyaca gov.co
al caldia@paipa-hoyaca.gov.co
codigopostal: 15516




ALCALDIA DE PAIPA

Modelo Integrado de Planeacion
¥ Gestion - MIPG
Format Version: 01 NIT:
ormatao rston: 891.801.240-1

Fecha Version: 03/01/2024

Cédige: GCO-F-02

Estudio Previo

Pagina1 de 1

el siguiente cuadro se especifican las diferentes obligaciones para aquellas personas naturales
o juridicas que suscriban contratos o convenios con la Administracion Municipal:

DESCRIPCION IMPUESTO, TAZA O CONTRIBUCION
Retencion en la fuente Segun régimen de tribulaciéon al que se
pertenezca:

- Declarante 2.5%
- No declarante 3.5%

Industria y comercio Depende de la actividad

RETEIVA 15% depende si es responsable de IVA
RETE ICA 10 X1000 1%

Estampilla Pro Cultura 2%

Estampilla Pro Adulto Mayor 1%

Pro deporte 2.5%

Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa,
retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el municipio
no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

EL VALOR DE LA OFERTA DEBERA SENALARSE EN PESOS COLOMBIANOS, EN TODO
CASO, SERA IGUAL AL RESULTADO DE SUMAR LOS VALORES UNITARIOS QUE
COMPONEN LA OFERTA y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades,
imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen los
demés gastos en que deba incurrir el contratista para ejecutar debidamente el objeto del
respectivo contrato. Estos valores estan soportados en Precios de Mercado.

NOTA 1. Teniendo en cuenta que el presente proceso contractual se desarrollara mediante el
sistema de MONTO AGOTABLE, bajo este mecanismo, la Entidad estatal cotiza el valor de
los bienes o servicios a adquirir a precios unitarios fijos (sin reajuste), sin tener en cuenta la
cantidad de producto, por lo que no se calcula el valor total. Lo que se busca con este sistema
es obtener una cantidad de suministros flexibles, hasta cubrir la totalidad del presupuesto
oficial. Este sistema trae como ventaja flexibilidad en la planeacién del contrato, evitando
imprecision en el calculo de cantidades contra la necesidad. Bajo este sistema se hace la
proyeccioén del presupuesto asi: (Bien o servicio) * (precio unitario) * (Cantidad). No se define
la cantidad, sino que dependiendo de las necesidades de la entidad se realizan los suministros
hasta agotar el valor del contrato.

NOTA 2. El oferente debe presentar la propuesta econémica a precios unitarios.

NOTA 3. El contrato se adjudicara por el presupuesto oficial, es decir la suma de SETENTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS M/CTE ($73.995.390,00), incluidos impuestos y demas costos directos e indirectos a
que haya lugar; el cual sera agotado de acuerdo con la necesidad y demanda requeridas por
el municipio.

NOTA 4: Los anteriores valores incluyen costos administrativos, y operativos, impuestos,
estampillas y descuentos en general.

NOTA 5. Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta econémica no deben contener
errores superiores por exceso o por defecto del cero punto uno (0.1%) por ciento del valor de
cada operacion, la entidad revisara cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar
errores aritméticos superiores al cero punto uno (0.1%) porciento, la oferta serd rechazada. Si
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el valor corregido es inferior al cero punto uno (0.1%) por ciento, la adjudicacién se efectuara
por el valor corregido.

NOTA 6: El precio a todo costo, por lo tanto, el contratista debera cubrir de acuerdo a las
necesidades que se requieran dentro del precio estipulado.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR
LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE

CAPITULO Il

Mediante la seleccién abreviada se pretende agilizar y facilitar la consecucién del objeto
contractual en los casos en los que el tipo de contrato no amerita recurrir a la licitacién publica
y nNo encaja en los preceptos normativos de la contratacion directa.

Los contratos que deben celebrarse con esta modalidad como instituye la ley 1150 de 2007
en el Titulo I. articulo 2. Numeral 2 literal b. “Contratacion de menor cuantia determinada de
acuerdo con la Ley 1150 por el presupuesto de la entidad estatal contratante. Asi, si la entidad
tiene un presupuesto igual o superior a 1.200.000 salarios minimos, la contratacion directa
sera hasta 1.000 salarios y variar4 gradualmente para las entidades con un presupuesto
menor, hasta llegar a los 280 salarios minimos”

Acorde con lo establecido en Articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. La Entidad
Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a
cada modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar
la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad y
precio que representen la mejor relacion de costobeneficio. Si la Entidad Estatal decide
determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los pliegos de
condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econdmicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duracion del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econdmicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida,
impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el
objeto a contratar, mayor asuncién de los Riesgos, servicios o0 bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico
adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del precio
total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y
econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacién costo-beneficio para la Entidad Estatal es
la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado mas bajo.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios:

| FACTORES | RESULTADO Y/O PUNTAJES |
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CAPACIDAD JURIDICA HABILITADO Y NO HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO Y NO HABILITADO
CAPACIDAD TECNICA HABILITADO Y NO HABILITADO
EXPERIENCIA HABILITADO Y NO HABILITADO
CAPACIDAD OPERATIVA HABILITADO Y NO HABILITADO

6.1. CAPACIDAD JURIDICA

Los proponentes podran presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y
cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

a) Persona Natural: La oferente persona natural con registro mercantil acreditado con
actividades econémicas de mantenimiento y reparacién de vehiculos y comercializacién de
autopartes y accesorios para vehiculos, con matricula mercantil renovada para el afio 2024 y
con matricula mercantil de establecimiento comercial en el municipio de Paipa renovada para
el afio 2024 o previamente registrado a la fecha de apertura del proceso.

b) Personas juridicas; Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha
de apertura del proceso con actividades econdmicas de mantenimiento y reparacion de
vehiculos y comercializacion de autopartes y accesorios para vehiculos, con matricula
mercantil renovada para el afio 2024 y con matricula mercantil de establecimiento comercial
en el municipio de Paipa renovada para el afio 2024 o previamente registrado a la fecha de
apertura del proceso, circunstancias que se verificaran a partir de la fecha consignada en el
Certificado de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de comercio renovada
para 2024.

¢) CONJUNTA (Consorcio o Union Temporal). Para el caso de Consorcios y Uniones
temporales, por lo menos uno de sus integrantes debera acreditar el requisito que aplique
segun el tipo de persona para experiencia y perfil solicitado. En todo caso si los integrantes
son personas naturales estas deberan contar con el tiempo de experiencia solicitada y si se
trata de personas juridicas debe contar con el tiempo de existencia requerido. Todos los
proponentes deben: - Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta. - Tener
capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato. - Cumplir con la vigencia de la
sociedad al momento de la presentacion de la oferta y para todo el tiempo de ejecucion del
contrato y un afio mas. - No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80
del1993, en la Ley 1150 de 2007 Y Ley 1474 de 2011 y deméas normas que regulan la materia.
- No estar incursos en ninguna causa de disolucién y/o liquidacién. No estar en un proceso de
liqguidacion. - No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley
610 de 2000. - No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad
para contratar con el Estado. Dicha afirmacion se entendera prestada con la suscripcion de la
carta de presentacion de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

6.2. DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Debe ser suscrita por la persona juridica, deberd suscribirla por intermedio de su
Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser suscrita por
el Representante Legal de Consorcio o de la Unién Temporal.

Cuando se actie por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para

presentar la oferta. En este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con
expresas facultades para el efecto.
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Todos los Oferentes deberan declarar en su carta de presentacién, que no se encuentran
incursos

en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Alcaldia Municipal de Paipa.
En caso de consorcio o unién temporal, todos sus miembros deben contar con dichos
documentos.

2. OBJETO SOCIAL

El objeto social del proponente, o de cada uno de sus miembros si se trata de un consorcio o
unién temporal, debe ser acorde y/o similar con el objeto de la presente convocatoria y le debe
permitir presentar la propuesta y celebrar el Contrato.

3. DURACION DEL PROPONENTE

El PROPONENTE, o cada uno de sus miembros si se trata de un consorcio o unién temporal,
deberan tener una duracién que, contada a partir de la fecha de cierre del proceso, no debe
ser inferior al término de vigencia del contrato y un afio mas.

4. APODERADO

El PROPONENTE, debe actuar a través de un representante legal o apoderado debidamente
facultado para obrar en su nombre y representacion y para comprometerlo en la presentacion
de manifestacién de interés. El representante legal debera contar con amplias facultades para
obligar a todos los integrantes del consorcio o unién temporal, si es el caso.

5. MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD
O INCOMPATIBILIDAD

El oferente(s) no se debe(n) encontrar incluso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para
contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el articulo 8
de la Ley 80 de 1993, articulo 60 de la Ley 610 de 2000, articulo 4 de la Ley 716 de 2001 y
demd&s normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente o la alcaldia
municipal de Paipa.

6. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL:

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL (PERSONAS
JURIDICAS): Se debe presentar el Certificado de Inscripcion en el Registro Mercantil expedido
por la Camara de Comercio en donde conste la determinacién de su actividad. Este certificado
debe haber sido expedido con menos de treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion. Esta certificacién debera estar renovado afio 2024.

Con excepcion a las personas que ejercen prestacion de servicios inherentes a las profesiones
liberales de conformidad con el nim. 5 del Art. 23 del Codigo de Comercio.

Certificado de existencia y representacion legal: Si la propuesta es presentada por una
PERSONA JURIDICA, se debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante la
presentacion del original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representacion Legal,
expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedicion no
superior a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre de la presente
convocatoria, renovado 2024. Se debe adjuntar copia del documento de identidad el
Representante Legal. Con el Certificado correspondiente, se verificard la siguiente
informacion:
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« La persona juridica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido constituida
legalmente como tal. Esta certificacién debera estar debidamente renovada.

* De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para
la presentacion de la Propuesta y para la suscripcion del Contrato Ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia
del Acta en la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al
Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del contrato, y para
actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.
* El objeto Social de la sociedad debe corresponder especificamente con el Objeto de la
presente contratacion, de manera que le permita a la persona juridica la celebracion y
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Si se trata de un consorcio 0 una unién temporal. Cada una de las personas juridicas que los
integren debera presentar su certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Cémara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de
las propuestas.

Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constitucion del Consorcio o Unidn
Temporal, en el cual deberd indicarse al menos:

a. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
b. Sila participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal y las reglas basicas que regulan
las relaciones entre sus integrantes.

c. El porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal en el mismo.

d. Si se trata de una Unién Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extensién de
la participacion de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato; de lo contrario
LA ENTIDAD considerara que la propuesta fue presentada por un Consorcio.

e. La duracion del Consorcio o de la Uniébn Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del
proceso de contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un afio més.
Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucién
y liquidacion del Contrato.

f. La designacion de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o de la Unién
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, debera designarse un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

7. Acreditacion de la existencia y representacion legal.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 28° del Cddigo de Comercio, los
proponentes, personas Naturales con matricula mercantil o juridicas nacionales,
deberan acreditar su existencia y representacion legal o inscripcién en el registro
mercantil respectivamente, mediante la presentacion del certificado expedido por la
Céamara de Comercio o por la entidad competente con no mas de treinta (30) dias
calendario de anticipacion a la fecha de cierre de la presente convocatoria, en el que
conste que el objeto social incluye la realizacion de actividades relacionadas con el
presente proceso de seleccion.

a) - Persona Juridica.
Para poder contratar, las Personas Juridicas deben estar legalmente constituidas y

acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas,
cuya actividad comercial cuente con un objeto similar o fin a la presente actuaciéon
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contractual. Estos requisitos seran verificados a través del certificado de existencia
y representacion legal, expedido por la camara de comercio.

b) Persona Natural (con registro mercantil)

Para poder contratar, las Personas naturales con registro mercantil deben estar
registradas en la cAmara de comercio y acreditar que su duracién no sera inferior a
la del plazo del contrato y un (1) afio mas, cuya actividad comercial cuente con un
objeto similar o fin a la presente actuacién contractual. Estos requisitos seran
verificados a través del certificado de registro mercantil, expedido por la camara de
comercio.

¢) Consorcios y/o Uniones Temporales.

En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad, los cuales
deberan estar conformados por personas Naturales y/o Personas Juridicas, quienes
deberan cumplir con los requisitos establecidos anteriormente. Se aceptaran este
tipo de alianzas o asociaciones entre personas naturales y personas juridicas, que
cumplan con los incisos anteriores y ademas cumplir con los siguientes requisitos.
A.- El documento consorcial o de la Uniéon Temporal debe ser debidamente firmado,
en donde se indique claramente la constitucion del consorcio o unién temporal.

B.- Los proponentes indicaran si su participacién es a titulo de consorcio o unién
temporal y, en este Ultimo caso sefialaran los términos y extension de la participacion
en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo del Municipio.

C.- Los miembros del Consorcio o Union Temporal, deberan sefalar las reglas
basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, estableciendo el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, el cual no podra superar
su respectiva capacidad de contratacion disponible y designaran el representante
del consorcio o unién temporal, y su suplente, con la firma autorizada de cada una
de las partes.

D.- La duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, contada a partir de la fecha
de cierre del proceso de contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del
contrato y un afio mas. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal estén llamados a responder por hechos
u omisiones ocurridos durante la ejecucion y liquidacién del Contrato.

E.- Ningan integrante del consorcio o unién temporal, podra formar parte de otros
proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente.
F.- Si se trata de una Union Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y
extension de la participacion de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del
contrato; de lo contrario LA ENTIDAD considerara que la propuesta fue presentada
por un Consorcio.

G.- La designacioén de la persona que tendra la representacion legal del Consorcio o
de la Unién Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, debera
designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

H.- Celebrado el contrato no podra haber cesion del mismo entre quienes integran el
Consorcio o Union Temporal ni a terceros, salvo que la Alcaldia de Paipa si lo
autorice.
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I.- Para el caso de los consorcios o las uniones temporales, los proponentes deben
en su propuesta expresar que durante el tiempo de ejecucion del contrato ningun
miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que fuera la modalidad
de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptacién de parte del MUNICIPIO
DE PAIPA.

d) Para el caso de MIPYMES.

En caso que el presente proceso de seleccion sea limitado a MIPYMES, aquellas
tendran que comprobar que ostentan ese tamafio empresarial y que tienen minimo
un (01) afio de haberse constituido contado desde la fecha de publicacion de esta
convocatoria, factores que acreditara asi:

PERSONAS NATURALES: mediante certificacion expedida y suscrita por la persona
natural y por un contador publico, adjuntando también el Registro Mercantil.
PERSONAS JURIDICAS: a través de certificacion expedida y suscrita por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
adjuntando también el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha
certificacion.

NOTA 1: También podran acreditar la condicién de MIPYME con el Registro Unico
de Proponentes, que debera estar en firme y vigente.

NOTA 2: En todo caso, el Registro Mercantil, el Certificado de Existencia y
Representacion Legal o el Registro Unico de Proponentes, deberan tener una fecha
de expedicion no superior a treinta (30) dias anteriores a la fecha prevista en el
cronograma para el inicio del plazo para solicitar la limitacién de la convocatoria.

8. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) PERSONA JURIDICA.

De conformidad con la normativa vigente, Leyes 757 de 2002 y 999 de 2005, la cédula de
ciudadania a presentar debe ser amarilla con hologramas, foto a color y cédigo de barras.

9. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR:

Debera acreditar libreta militar del representante legal, para menores de 50 afios. En caso de
pérdida debera anexar certificacion de la Direccién de Reclutamiento donde conste que la
situacion militar se encuentra definida.

10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

(Procuraduria General de la Nacién) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas
Juridicas, debera presentar tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica.
Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos debera
anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos minimos
exigidos.

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL:
(Contraloria General de la Republica) vigente, para Persona Natural, para el Caso de

Personas Juridicas, debera presentar tanto la del Representante Legal como de la Persona
Juridica. Para el caso de consorcios 0 Uniones Temporales, cada integrante de los mismos
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debera anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos
minimos exigidos.

12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES:

(Policia Nacional) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera
presentar la Representante Legal. Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada
integrante de los mismos debera anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente
con los requisitos minimos exigidos.

13. COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO:

(RUT). EL PROPONENTE debera presentar copia de este documento. En el caso de las
Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito,
presentando fotocopia de estos documentos.

14. PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

a) Para personas juridicas:

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la
ARP. Asi mismo debera acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA,
ICBF y Caja de Compensacion Familiar), mediante certificacién expedida por el revisor fiscal
y el anexo de los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores) o por el
Representante Legal, segin el caso. Dicho documento debe certificar que, ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la némina, el cual en todo caso no sera inferior a los
seis meses anteriores a la celebracion del contrato, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se
encuentra al dia en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
certificacién expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. Cuando se trate de
consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona
juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

b) Para personas naturales con personal a cargo:

Debera presentar una declaracion donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses anteriores
a la celebracion del contrato, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos o la autoliquidacion de los aportes en el evento de que se trate de persona individual,
de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se
encuentra al dia con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consorcio o0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes
gue sea persona natural, debera aportar el certificado aqui exigido.

¢) Para persona natural sin personal a cargo:
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De conformidad con lo establecido en el inciso primero del articulo 23 del decreto1703 de
2002, que sefiala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecucién de un servicio
por una persona natural a favor de una persona natural o juridica de derecho publico o privado,
tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestaciéon de servicios,
consultoria, asesoria, la parte contratante debera verificar la afiliacion al Sistema de Seguridad
Social.

En concordancia con los articulos 3y 4 de la Ley 797 de 2003, que madifican los articulos 15
y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, debera
acreditar que al momento de la presentacion de la propuesta se encuentra afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en salud y al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
En todo caso, debera tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas ya la Circular
00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
de la Proteccién Social, la base de cotizacion para los sistemas salud y pensiones del
contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato facturado en
forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculara el monto del aporte que en salud y
pensiones debe efectuarse.

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece e! proponente, deberé presentarse
con la propuesta, fotocopia del Registro Unico Tributario, actualizado y expedido por la
Direccion General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del
proponente.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes debera aportar
este documento, o el RUT de la respectiva forma asociativa Igualmente, los proveedores o
contratistas, en forma previa a la celebracién de cualquier contrato, deberan diligenciar ante
el area interesada en la ordenacidon del gasto, el formato "Registro y Actualizacion e
informacion a Terceros", el cual registra la informacién tributaria que suministra el proveedor
o contratista para ser diligenciada en el area de Contabilidad y Presupuesto.

15. CERTIFICACION DE AUSENCIA DE MULTAS Y SANCIONES:

Que impidan la contratacién con las entidades estatales y Consulta Sistema Registro Nacional
de Medidas Correctivas RNMC -POLICIA. En aplicacion al Art.183 de la Ley 1801 de 2016.
Tratandose de personas juridicas, debera adjuntarse a la oferta fotocopia de los antecedentes
disciplinarios y fiscales del representante legal. Este requisito también aplica para todos los
miembros del consorcio o la unién temporal quienes deberan cumplirlo de manera individual.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

El Oferente debera proceder al diligenciamiento del compromiso anticorrupcion y entregarlo
con

la oferta.

17. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente debe garantizar la seriedad de su oferta con la presentacion de la garantia
original de seriedad y recibo de pago original expedida por compafiia de seguros o entidad
bancaria legalmente establecida en Colombia. Beneficiario:

MUNICIPIO DE PAIPA NIT. 891.801.240 -1

Afianzado: El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unién temporal, deben
aparecer los nombres de sus integrantes, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser
expedida a nombre del consorcio 0 unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes
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y su porcentaje de participacion. Los nombres deben figurar completos tal como aparezcan en
el certificado de la Camara de Comercio o su sigla respectiva.

Vigencia: Cuatro (04) meses contados a partir de la fecha limite para presentar ofertas.
Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.
Cuantia: 10% del valor del presupuesto oficial.

Si el Municipio de Paipa, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicacién o del
perfeccionamiento del contrato, los proponentes se obligan a ampliar el término de vigencia
de la

garantia de seriedad de la propuesta.

En las propuestas presentadas por personas juridicas la garantia debe ser tomada a nombre
de la razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Camara de
Comercio se establezca que la sociedad podra identificarse con la sigla.

Si quien presenta la oferta es un consorcio 0 union temporal, deben aparecer los nombres de
sus integrantes, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser expedida a nombre del
consorcio o unién temporal, incluyendo a cada uno, de sus integrantes y su porcentaje de
participacion. Los nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de
la Camara de Comercio

0 su sigla respectiva.

Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unién Temporal o
Promesa de Sociedad Futura, la Garantia de Seriedad debera ser otorgada por todos y cada
uno de los integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para el
efecto.

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolvera la garantia de seriedad de las
propuestas, a los proponentes que asi lo soliciten.

Efectividad de la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento. La garantia de seriedad de la oferta
se
hara efectiva en los siguientes eventos:

» Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

» La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicacién del contrato se prorrogue, o cuando, el termino
previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas
no excedan un término de tres meses.

» La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato.

» El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas. En el evento sefialado en el literal a., el valor asegurado de la garantia
guedara a favor de la entidad contratante en calidad de sancién, sin detrimento de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por
la misma. Ante tal situacion, la Entidad mediante acto administrativo debidamente
motivado, podrd adjudicar el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes al
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vencimiento del término para suscribir el mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente
calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta también sea igualmente
favorable para la Entidad, conforme con el numeral 12 articulo 30 de la Ley 80 de 1993.
En los eventos sefialados b., c., d., la garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios
gue los mismos ocasionen, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma.

18. REDAM

De acuerdo con lo establecido en la ley 2097 de 2021 reglamentada por el decreto 1310 de
2022 y con el fin de verificar la condicion de deudor moros de las obligaciones alimentarias del
proponente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o union
temporal), EI Municipio de Paipa accedera a los mismos a través de la pagina web del
Ministerio de las Tecnologias de la Informacién, guardando la reserva y de acuerdo con los
parametros establecidos con la mencionada norma.

En caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o
del consorcio o unién temporal, segln el caso, registre como deudor alimentario, la propuesta
sera rechazada, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del articulo 6 de la ley 2097 de
2021

19. CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP) - ORIGINAL, ACTUALIZADO, RENOVADO Y EN FIRME

El proponente debera presentar con su oferta el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en
el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio.

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de presentacién de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el articulo 6o
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015
y demas normas concordantes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la
persona inscrita en el RUP debe presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar
el quinto dia habil del mes de abril de cada afio. De lo contrario cesan los efectos del RUP.

La persona inscrita en el RUP puede actualizar la informacion registrada relativa a su
experiencia y capacidad financiera en cualquier momento.

Nota 1: Conforme lo establecido en la Circular Unica emitida por Colombia Compra Eficiente,
el proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe
de evaluacion.

Nota 2: El comité juridico evaluador podra verificar el RUES para validar el estado actual del
registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y
sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro
mercantil.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unién temporal, que vayan a proveer los
servicios objeto del presente proceso de seleccibn, tratese de personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberan encontrarse inscritos
en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, de acuerdo con el articulo
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015y articulo 6 de la Ley 1150 del 2007.
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Tratandose de personas juridicas extranjeras de naturaleza publica o estatal sin domicilio y/o
sucursal en Colombia, no se requerira su inscripcion en el RUP. Para todos los efectos, la
exigencia de la Inscripcién y/o presentacion el RUP aplica Gnicamente aquellas entidades que
por disposiciones legales asi lo requieran, caso contrario se entiende como no aplicable. De
no existir claridad en la documentacion e informacioén o que esta no repose en el documento
RUP, la Administracion podra requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la
capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el proceso
seleccionado.

20. AUTORIZACION (ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA ETC.)

Las personas juridicas proponentes, en caso de ser necesario, deberan anexar a la propuesta
el acta de la junta directiva, asamblea o junta de socios etc., expedida dentro de los treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, en la
cual se autorice al representante legal a presentar oferta, firmar y ejecutar el contrato, en el
evento que les sea adjudicado.

Cuando se trate de un Consorcio o Union Temporal conformado por dos o mas personas
juridicas, todas deben presentar el certificado de existencia y representacion legal y la
autorizacién al representante legal para comprometer a la persona juridica por el valor de la
propuesta y para firmar y ejecutar el contrato; dicha autorizacién debe haberse conferido con
anterioridad a la fecha y hora de cierre previstas para la recepcion de ofertas.

21. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR
Segun el Formato indicado por la entidad

22. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL (HABILITA / NO HABILITA)
VERIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Los indicadores financieros son:

. ndicadr | Fomua |

Lo Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Utilidad Operacional

Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Razo6n de Cobertura de Intereses

indice de liquidez
>1,74
indice de endeudamiento <0,44
Razon de cobertura de intereses > 3,64

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir
su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la
Determinacién y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores que son indices:
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(Z Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion

(ii) Indicador =
(Z' Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacion

Donde n es el niUmero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

NOTA: Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para
determinar la capacidad financiera

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o0 mayor a cero (0).

23. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Son los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado.
El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

- ndicadr [ Formula |

Utilidad Operacional

Patrimonio
Unidad Operacional

Activo Total

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Rentabilidad del Activo (Roa)

. indicador | Valorconcertado |
Rentabilidad del patrimonio >0,13
Rentabilidad del activo > 0,07

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir
su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la
Determinacién y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion.

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores que son indices:

3 ' Componente 1 del indicador, X porcentaje de participaci

(ii) Indicador =
( 2 .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacii

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

Se consideran inhabilitados los proponentes que no cumplan con los criterios establecidos.
24. EXPERIENCIA

24.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
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Para acreditar la experiencia el proponente debera cumplir con los requisitos detallados a
continuacién, y seran “HABIL” aquellas propuestas que cumplan todos los criterios de
experiencia solicitados, de lo contrario se calificaran “NO HABIL”. Se verificara conforme a los
siguientes requisitos:

a) El Oferente debe acreditar a través del Registro Unico de Proponentes su experiencia en
minimo (02) contratos suscritos con entidades publicas o privadas los cuales deberan contener
el codigo de la siguiente clasificacion, cuyo objeto tenga relacién con el presente proceso.

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION
30000000 30120000 30121700 Materiales de construccion
de caminos y carrileras

Nota 1: Para acreditar esta experiencia, el oferente debera presentar certificaciones de cada
uno de los contratos en las que se relacione entidad contratante, valor del contrato, objeto del
contrato, items o actividades ejecutadas, plazo, fecha de inicio y fecha de liquidacion.

Nota 2: En caso de no presentar certificaciones se debe presentar copia del contrato y copia
del acta de liquidacién.

Nota 3: Para acreditar la experiencia se tendra en cuenta Unicamente los contratos que estén
registrados en el registro Unico de proponentes.

Nota 4: La experiencia del proponente, se evalla de acuerdo con su participacion en caso de
gue la misma haya sido obtenida mediante un contrato en consorcio o unién temporal.

Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada sera evaluado como “NO CUMPLE
TECNICAMENTE”.

24.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente debera acreditar experiencia en la celebracion, ejecucion y liquidacién de DOS
(02) contratos, con entidades publicas o privadas cuyo objeto sea el suministro de afirmado o
recebo para el mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitacion de vias rurales, cuyo valor
sumado sea igual a dos veces el presupuesto oficial, expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes a la fecha de terminacién.

Asi mismo se verificar4d con la informacion contenida en el RUP y que la experiencia
corresponda en conjunto al siguiente cédigo de la clasificacion UNSPSC, asi como al siguiente
valor:

Contrato — Codigo del Clasificador de Bienes y Cuantia - SMLMV
Servicios
30121700 55,91 SMMLV

Nota 1: Para acreditar esta experiencia, el oferente debera presentar certificaciones de cada
uno de los contratos en las que se relacione entidad contratante, valor del contrato, objeto del
contrato, items o actividades ejecutadas, plazo, fecha de inicio y fecha de liquidacion.

Nota 2: En caso de no presentar certificaciones se debe presentar copia del contrato y copia
del acta de liquidacién.
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Nota 3: Para acreditar la experiencia especifica se tendra en cuenta Unicamente los contratos
gue estén registrados en el registro Unico de proponentes.

Nota 4: La experiencia del proponente, se evalla de acuerdo con su participacion en caso de
que la misma haya sido obtenida mediante un contrato en consorcio o uniéon temporal.

Si el proponente no cumple con la experiencia solicitada sera evaluado como “NO CUMPLE
TECNICAMENTE”.

CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA.

El proponente debera acreditar la experiencia especifica exigida con la siguiente alternativa:
1. Copia del Contrato, del Acta de Recibo Final o acta de liquidacion.

CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES.

Las certificaciones, para efectos de acreditar la experiencia, sin perjuicio del cumplimiento de
los demas requisitos, deberan contener como minimo lo siguiente:

* Nombre del Contratante y Contratista

* Numero de identificacion del contrato.

* Objeto del contrato.

* Plazo de ejecucion.

* Valor del contrato

* Fechas de iniciacion y de terminacion

* Porcentaje de participacion del oferente plural en el contrato. —Cuando sea el caso

La certificacién debe ser expedida por el representante legal de la Entidad contratante, o su
delegado, o por el jefe de la dependencia responsable.

Para el caso de oferentes que hayan ejecutado obras y/o servicios mediante las figuras de
consorcios 0 uniones temporales, para la evaluacion de la experiencia, el valor, el area y las
cantidades seran afectados por el porcentaje de participacion en la estructura plural en la que
adquirio la experiencia.

En este caso, igualmente debera allegar el documento de constitucién del consorcio o la unién
temporal o aquellos documentos pertinentes para determinar su participacién en las
actividades y ejecucién del contrato.

Cuando El Proponente sea una Persona Natural o Juridica Extranjera que no tenga domicilio
o sucursal en Colombia, presentara la informacién que acredite, en igualdad de condiciones
gue los Proponentes Nacionales. En caso de que alguna informacién referente a esta
Experiencia no esté acreditada de la manera que exige el presente Pliego de Condiciones,
deberd aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por La Entidad
Contratante, de los cuales se pueda obtener la informacion requerida. Esta acreditacién con
documentos equivalentes, solo aplica en relacion con los expedidos en un pais extranjero.

Toda la experiencia se acredita con contratos ejecutados y liquidados.

En todos los casos, la experiencia de los proponentes personas naturales (sean individuales
0 miembros de un proponente plural), deberd, para ser aceptable, haberse obtenido con
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posterioridad a la fecha de expedicion de la matricula profesional (Arts. 12 y 6 de la L.842/03)
con anterioridad al cierre del proceso.

NOTA: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los
oferentes, asi como el derecho de verificar su ejecucion o existencia. Si se advierten
discrepancias entre lo informado y lo establecido por EL MUNICIPIO, se rechazara la
propuesta.

En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la informacion
suministrada, dara lugar a rechazar la propuesta, sin perjuicio de las acciones penales, civiles
o disciplinarias a que haya lugar.

Consideraciones para la validez de la experiencia:

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona juridica
se podra acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con méas de un (01) afios de constituida
la acumulacion se hara en proporcion a la participacién de los socios en el capita0 000000
0 0 | de la persona juridica.

No podrd acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando
éstos se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas
en el articulo 7 de la ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara de acuerdo al porcentaje de participacion
en la sociedad escindida.

En caso de la acreditacién de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la
misma solo sera vélida para efectos del proceso cuando se haya suscrito y ejecutado Unica y
exclusivamente para entidades estatales del pais donde se ejecuté el contrato.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio 0 union temporal deberd presentar el anexo de experiencia, discriminando el
porcentaje de participacién del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer
valer dentro del proceso.

Para lo cual, los requisitos exigidos como el valor y las cantidades del servicio a considerar,
sera el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer
valer, en el caso del valor facturado, sera igual al valor total facturado multiplicado por el
porcentaje de participacién que tuvo el integrante; para lo cual, debera aportar documento
donde indique y soporte cual es el porcentaje de participacién el mismo.

En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aportada para acreditar
la experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de allegarla, de lo
contrario los contratos no seran tenidos en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que dos (2) o mas proponentes relacionen una misma informacion y ésta
presente inconsistencias, se solicitara a la entidad contratante aclarar la informacion real del
contrato, y al proponente que difiera en la informacion no se le aceptara como acreditacion de
experiencia, ademas de resultar rechazada la propuesta.

El contrato aportado debe estar terminado a satisfaccion, contado a partir de la expedicién de
la tarjeta profesional del oferente persona natural o en caso de la persona juridica a partir del
registro en camara de comercio, registrado en el registro Unico de proponentes y clasificado
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en cada uno de los cédigos UNSPSC y de acuerdo a los porcentajes solicitados para el
presente proceso.

Para efectos del calculo del plazo se tomaré los dias calendario, los meses de treinta (30) dias
y los afios de trescientos sesenta (360) dias.

A los proponentes que cumplan con estos requisitos se les asignara la calificacion de
habilitado, a los demas se les asignara la calificacion de no habilitado.

La relacion de los contratos con los que se pretende acreditar la experiencia general debe
realizarse utilizando exclusivamente el Anexo Experiencia Especifica del proponente.

24.3. CAPACIDAD TECNICA- OPERATIVA

24.3.1. CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO: El oferente debera allegar dentro de su
propuesta copia del Certificado de Registro Minero vigente documento que lo faculta
a ejercer actividades de explotacién de cantera, y que puede estar a su hombre si es
propietario de la cantera o de la persona que le arrienda la citada Explotacion.

24.3.2. RUCOM VIGENTE: si el oferente en el titular la cantera debera incorporar a su
propuesta el RUCOM de la misma vigente a la fecha del cierre, en caso de no ser el
titular se debera incorporar el RUCOM del proveedor del material y el Rucom del
propietario de la mina

24.3.3. LICENCIA AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CANTERA. El
oferente debera incorporar a su propuesta copia de la Licencia Ambiental o copia del
Plan de Manejo Ambiental Vigente al 31 de diciembre afio 2024 , impuesto por la
autoridad ambiental que corresponda, que guarde correspondencia con el Certificado
de Registro Minero descrito anteriormente.

24.3.4. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EXPLOTACION DE CANTERAS.
La cantera a ser explotada es propiedad del oferente, este deberd llegar en su
propuesta copia de la Escritura de la cantera o escritura adquisicién del predio
de la misma, caso contrario, este debera allegar copia del Contrato de
Arrendamiento de explotaciéon de la cantera; para este Ultimo caso, el
documento suscrito debera tener una antigiiedad de suscripcion igual o mayor
a un (01) afio, contado a la fecha de cierre del presente proceso.

El proponente debe certificar la operatividad de la cantera las 24 horas del dia 'y
los siete (7) dias de la semana para garantizar el suministro continuo.

24.3.5. EQUIPO DE CARGUE: El oferente debera incorporar a su propuesta que cuenta con
una magquina tipo cargador o retroexcavadora ya sea de propiedad y/o alquilada, y
certificar la disponibilidad de esta para garantizar los cargues de material en los
vehiculos del municipio en el menor tiempo posible. Se deberéa aportar el contrato de
compraventa de maquinaria de propiedad, en caso de ser alquilada aportar el contrato
de alquiler correspondiente

24.3.6. LUGAR DE ACOPIO: el oferente debera certificar que dispondra de un lugar de
acopio de material necesario dentro de la cantera para evitar demoras en el tiempo de
ingreso y salida de la cantera de los vehiculos del municipio.
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24.3.7. CERTIFICAR QUE LA MINA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN PERIMETRO NO
SUPERIOR A LOS 10 KMS RESPECTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
PAIPA- BOYACA .(para lo cual se debe aportar pantallazo de google maps o earth
para verificar ubicacion y distancia )

24.3.8. FICHA TECNICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION: La ficha
técnica del proceso de seleccion debe ser anexada para que haga parte integral del
andlisis de las especificaciones técnicas del material.

25. INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagrada en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la
Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y ley 1474 de 2011 y en las demas disposiciones
constitucionales y legales vigentes sobre la materia, el cual sera declarado bajo juramento,
gue se entendera prestado con la firma de la carta de presentacién de la propuesta. Cualquier
contravencién a lo expresado, dara lugar al rechazo de la propuesta.

26. SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS

Los oferentes no podran subsanar los asuntos relacionados con la falta de capacidad juridica,
razon por la cual, el Municipio procedera a hacer el correspondiente andlisis para determinar
si el proponente es habil o no para participar en el proceso, asi como, tampoco sera permisible
su pretexto de la subsanabilidad, acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
de la presente convocatorias.

Nota: Los documentos que se alleguen para subsanar la propuesta no deben ser de fechas
posteriores al cierre del proceso.

De acuerdo lo prevista, en la ley 80 de 1993, articulo 30, pretexto de subsanar una oferta no
podra la misma ser adicionada, modificada, mejorada etc., ya que es responsabilidad del
proponente y carga del mismo presentar una propuesta completa que se refiera a todas y cada
una de las exigencias contenidas en el presente pliego de condiciones.

27. FACTORES DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION

Para la evaluacién de las ofertas el municipio de Paipa — Boyaca se realizara de acuerdo a lo
establecido en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO
DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL" que establece lo siguiente:

“DISPOSICIONES COMUNES PARA LA SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES:

Articulo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar
Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar:

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificacion del bien o servicio de
acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificacion adicional requerida; c) la
unidad de medida; d) la calidad minima, y e) los patrones de desempefio minimos.

2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluacion
de las ofertas.
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3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisicion se pretende hacer
por partes.”

(Decreto 1510 de 2013, articulo 40)

Asi mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo
de Planeacion Nacional sefiala que:

“ARTICULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion
del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar
la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacién de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad y
precio que representen la mejor relacion de costo beneficio. Si la Entidad Estatal decide
determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los pliegos de
condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duracion del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econOmicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la
forma de pago, descuentos por adjudicacién de varios lotes, descuentos por variaciones en
programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida,
impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el
objeto a contratar, mayor asuncién de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que
representen un mayor grado de satisfaccién para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico
adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas. La Entidad Estatal debe
calcular la relaciéon costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores
monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y econdémicas adicionales
ofrecidas. La mejor relacion costobeneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una
vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado méas bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferta con la mejor relacion
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.”

De conformidad con lo anterior la evaluacion se desarrollaréa de acuerdo con el precio de cada
una de las ofertas presentadas evaluando primero la de menor precio, asi como aquella que
cumpla con las cualidades técnica del material requeridas en el presente estudio y posea la
capacidad juridica enunciada. En caso que el oferente cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacidn se procedera a la adjudicacién del proceso al proponente titular
de aquella, sin que sea necesario evaluar las demas propuestas.
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Si la oferta de menor valor no cumple con las condiciones previstas en el pliego de la invitacién
la entidad procedera a evaluar la segunda propuesta con menor valor adjudicando el contrato
a este si cumple con las condiciones de la invitacién y asi sucesivamente.

Si ninguna de las ofertas cumple con los requerimientos de la invitacion se procedera a
declarar desierto el proceso de seleccion.

27.1. SEGUNDA FASE: APERTURA DE SOBRE ELECTRONICO No. 2 Y SUBASTA
INVERSA A TRAVES DEL SECOP Il

APERTURA DEL SOBRE NO. 2

Se efectuara la apertura del sobre electrénico No. 2 Unicamente de las ofertas que obtuvieron
evaluacion de HABILITADO.

Los sobres electrénicos No. 2 de las propuestas que obtuvieron evaluacién de HABILITADOS
en todos los criterios habilitantes, seran abiertos y el Municipio verificard que la Oferta inicial
de precio (propuesta econdémica por descuento) cumpla lo siguiente:

a) Que el valor total corregido de la oferta inicial de precio (propuesta econémica por
descuento) sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso de contratacion.

b) Que la oferta inicial (propuesta econémica por descuento) corresponda al presente
proceso de seleccion.

c) Que se haya diligenciado y cargado el Anexo y que corresponda con el valor registrado
por el oferente en la plataforma del SECOP II.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores seré causal de RECHAZO.

Si llegado el dia y la hora del evento de la Subasta, ninguno de los proponentes habilitados
participa en ella, no habrd Audiencia de Subasta, y la Entidad adjudicara al oferente que haya
presentado el precio inicialmente mas bajo (El mayor descuento ofrecido), de acuerdo con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015.

El Evaluador Técnico procedera a verificar que las ofertas cumplan los requisitos que a
continuacion se detallan:

. En la oferta econdmica el proponente, debera indicar claramente cual es el precio
propuesto.

. El valor de la oferta no podra superar al presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

. Para la presentacion de la oferta econémica, deberan considerarse las variables
econémicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones
previstas en el pliego de condiciones. Las variables para tener en cuenta, asi como las
proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacién de la propuesta
econdmica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, seran por su cuenta
y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento
real de las variables durante la ejecucién del contrato.
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. Asi mismo, en la formulacién de la oferta, deberan considerar la distribucién de riesgos
contenidos en el presente pliego de condiciones.
. El valor de la oferta debe incluir todos los costos directos e indirectos, asi como el IVA

gue genere la ejecucién del objeto del contrato y demas gastos que origine el mismo. Por
ningun motivo se consideran costos adicionales. El precio(s) ofertado(s), no estara sujeto a
ajuste alguno, razén por la cual, el proponente debera prever en su oferta que debe asumir los
posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecucion
del contrato por cambio de afio.

. Cualquier error de célculo del proponente, al momento de determinar el valor
econdmico de la propuesta, correra a su cargo.
. El proponente debera cumplir con las especificaciones de los elementos descritos en

el Formato No. 4 correspondiente a la Ficha Técnica, que hace parte integral del presupuesto
oficial contenido en la propuesta econémica segln anexo.

. Se aclara que no se aceptan propuestas parciales.

. Que oferte la totalidad de los items del presupuesto oficial, en caso de faltar 1 solo
item la propuesta seré rechazada, en razén a que afectaria el valor del presupuesto.

. Que el valor de cada item no supere el valor del item del presupuesto oficial, so pena
de rechazo.

. Que el costo del presupuesto total no sea superior al 100% del Presupuesto Oficial.

. Correccioén Aritmética:

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un procedimiento de subasta y que el valor debe
ser idéntico tanto en el FORMATO No.2 como en el registrado directamente en la plataforma
del SECORP I, los errores aritméticos generaran el rechazo de la oferta, debido a que el valor
corregido no puede modificarse en la plataforma, como quiera que ese es el valor que el
sistema arrastra para realizar la subasta. Por lo anterior, esos errores generaran el rechazo
de la oferta.

27.2. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA A TRAVES DE LA PLATAFORMA
SECOP I

El procedimiento para la subasta inversa, se sujetaran en todo, a lo dispuesto por el articulo

2.2.1.2.1.2.2. en adelante del Decreto 1082 de 2015 y en consecuencia, el procedimiento para

la subasta seré el siguiente:

1) El Municipio de Paipa el dia y hora fijados para la subasta inversa electrénica, otorgara
a los proponentes un término para el desarrollo de la subasta el cual se indicara el dia de la
configuracién de la misma, en dicho término los proponentes podran realizar los lances que
consideren necesarios para mejorar su oferta.

2) El listado de oferentes habilitados sera publicado un dia antes de la subasta.

3) Los proponentes deberan presentarse a la hora y fecha indicada en el cronograma,
una vez iniciada la audiencia en linea y después de darse inicio a los lances con los
proponentes asistentes, no podran participar, los que lleguen con posterioridad.

4) Para efectos de realizar los lances, los proponentes lo haran a través de la plataforma
SECOP I1.
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5) Segun lo establecido en el cronograma para el dia de inicio, la subasta iniciara con los
oferentes en linea a la hora fijada por la Entidad; la planeacion programada esta sujeta a
cambios previa comunicacion de la Entidad.

6) El precio de arranque de la Subasta Inversa Electrénica sera el menor valor, del precio
total de la oferta habil para presentarse en la subasta.
7 El valor inicial sera el menor valor de las ofertas econémicas presentadas, para lo cual

el oferente tendrd en cuenta que para que sus lances sean validos y aceptados por la
plataforma SECOP II, la reduccion del valor de su lance debera ser en minimo del uno por
ciento (1%) de la oferta mas econémica o del ultimo lance menor valido.

8) Los oferentes deben tener en cuenta que la plataforma no acepta lances por debajo
del uno por ciento (1%) con respecto del precio mas bajo que se informe en la subasta. En
consecuencia, sélo seran validos los lances que igualen o que superen este margen.

9) Las ofertas que disminuyan el precio ofertado por debajo del margen de mejora, en un
porcentaje menor al uno por ciento (1%).

10) Se registraran los lances validos y se ordenaran en forma descendente. La plataforma
indicara a cada oferente la posicién que ocupa en la subasta de acuerdo a sus propuestas. En
el caso que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo que se ha establecido
para la subasta, se entendera que su propuesta econdémica inicial es su propuesta econémica
definitiva.

11) Todo lance valido anula el anterior del mismo proponente, de tal forma que al final de
la correspondiente puja, la Ultima propuesta que se toma de cada proponente, se constituira
como la propuesta econémica definitiva.

27.3. LANCES VALIDOS
a. El lance fue presentado dentro del tiempo otorgado para hacer su postura.
b. El lance iguala o supera el decremento fijado.

NOTA. En caso de que el proponente no haga ningun lance de mejora de precio, dentro del
tiempo fijado en la plataforma, se entendera que ha realizado su ultimo lance dentro de la

subasta electrénica.

27.4. SERAN LANCES NO VALIDOS

a. Si presentan cifras confusas e ilegibles.
b. Si el lance esta por debajo del margen valido establecido.
C. Si el proponente no presente lance.

14) Recepcion del procedimiento descrito con antelacion, en tantas rondas como sea
necesario, hasta que no se reciba ningun lance, que mejore el menor precio ofertado en la
ronda anterior.

15) Por ultimo, se adjudicara el proceso de seleccion a quien en la Gltima ronda ofrezca el
menor precio.
16) Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la

Entidad, en la subasta, adelantara el procedimiento establecido en el articulo Articulo
2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015. Una vez terminado el tiempo determinado para la
subasta inversa, la plataforma determinard como ganador al oferente que ocupe la primera
posicion, posteriormente se descargara el informe
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17) Una vez adjudicado el proceso, el contratista se obliga a entregar al MUNICIPIO DE
PAIPA la propuesta final ajustada por el item de forma proporcional a cada item, segun el
porcentaje total de descuento ofertado sobre su oferta econémica inicial.

18) En caso de que la entidad, considere que existen circunstancias que impidan la
continuacion normal de la subasta y obligue a su suspension o cancelacién, tendra en cuenta
lo establecido por Colombia Compra Eficiente para dicho evento, y fijar4 nueva fecha y hora
para la continuacion o realizacion de la subasta.

19) La duracion de la subasta serd de 45 minutos después de la hora indicada en el
cronograma del proceso.

NOTA. Los oferentes deberan presentarse a la hora y fecha indicada en el cronograma, una
vez iniciada la audiencia en linea y después de darse inicio a los lances con los proponentes
asistentes, no podran participar, los que lleguen con posterioridad.

27.5. Oferta con Valor Artificialmente Bajo

Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, el Municipio de Paipa estime que el
precio final obtenido al término de la subasta inversa resulta artificialmente bajo, requerira al
oferente para que explique las razones que sustenten o la férmula que le permitié llegar al
valor ofertado.

Cuando el proponente presente una oferta inicial o lances de precios inferiores al 30% del
presupuesto oficial estimado (precio artificialmente bajo), el comité asesor y evaluador podra
requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oidas
las explicaciones, el comité asesor recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el
proceso, explicando sus razones. No obstante, en caso de presentarse mas de 5 ofertas en el
proceso, se dara a aplicacion a la Guia para el manejo de ofertas con precios artificialmente
bajos expedida por Colombia Compra Eficiente.

Oidas las explicaciones, el comité evaluador recomendarad, si es el caso, la confirmacién que
la oferta es valida o el rechazo de la misma.

En caso de que se rechace la oferta, la entidad podra optar de manera motivada por adjudicar
el contrato a quien haya ofertado un segundo mejor precio dentro de una postura valida dentro
del proceso de subasta y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad declare desierto el proceso
de conformidad con la normatividad citada.

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando
el valor de la misma corresponde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta,
que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en caso que se adjudique el contrato ha dicho proponente.

Una vez adjudicado, la entidad hara publico el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo
la identidad de los proponentes habilitados.
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NOTA: LOS ERRORES E IMPRESICIONES COMETIDOS POR EL PROPONENTE AL
MOMENTO DE POSTULACION DE LA OFERTA, NO SERAN EXCUSABLES ANTE EL
MUNICIPIO DE PAIPA, CADA OFERTA QUE SE PRESENTE, VINCULA LEGITIMAMENTE
AL OFERENTE Y LO OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

27.6. Plazo maximo concedido a los integrantes del comité evaluador econémico para
verificar la oferta econémica del proponente favorecido con la subasta.

El o los proponentes que segun los informes de realizacion de la subasta resultaren eventuales
adjudicatarios del proceso, cuentan con el plazo otorgado por el comité evaluador para
presentar su oferta econémica ajustada al ultimo lance efectuado.

27.7. HABILITACION DE UN SOLO OFERENTE

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el numeral 5° del Articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082
de 2015, el Municipio informa a los interesados que cuando solo se haya presentado un solo
oferente o exista sélo un proponente habilitado, siempre y cuando su oferta inicial cumpla con
lo sefialado en el pliego, no se llevara a cabo la subasta inversa y se procedera a adjudicar el
contrato.

Si solo un oferente resulta habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicara el
contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial
indicado en el pliego de condiciones.

28. FACTORES DE DESEMPATE
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en caso de empate, la entidad

estatal dara aplicacion a lo establecido en el articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley
2069 del 31 de diciembre del 2020.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Para la acreditacion del ofrecimiento debienes
y servicios nacionales prestados por una
persona juridica constituida en el pais; se hara
a través del certificado de existencia y
representacion legal, en el cual se verificara,
si el domicilio de la persona juridica esta
dentro del territorio nacional.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de
familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual
participe o0 participen mayoritariamente; o, la
de un proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas

-La condicién de Mujer Cabeza de Familiay la
cesacion de la misma, se acreditard mediante

declaracion notarial, en la que conste las
circunstancias basicas de la misma, lo anterior
de acuerdo a lo establecidoen el articulo 2 de
la Ley 82 de 1993

en las cuales participe o participen - segln el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008,
mayoritariamente. Las situaciones de violencia que dan lugara
la atencion de las mujeres, sus hijos e hijas,se
acreditaran con la medida de proteccion
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expedida por la autoridad competente, sin que
puedan exigirse requisitos adicionales que dan
lugar a la atencion de las mujeres, sus hijos e

hijas, se acreditardn con la medida de
proteccion expedida por la autoridad
competente.

-Segun los articulos 16 y 17 de la Ley 1257
de 2008, la medida de proteccion la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este el juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena — en los casos deviolencia
intrafamiliar en las comunidades indigenas —.
La medida de proteccion se debe emitir en una
providencia motivada. Por lo tanto, este
documento permite acreditar la situacion de
mujer victima de violencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas juridicas, la
participacion se acredita con elcorrespondiente
certificado de existencia y representacion o con
los documentos estatutarios respectivos. Para
el proponente plural ademés se debe aportar el
acta de constitucion en la que se evidencie la
participacion de sus miembros

3. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez
por ciento (10%) de su ndémina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada
por un proponente plural, elintegrante del
oferente que acredite que eldiez por ciento
(10%) de su ndémina estd en condicién de
discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el
consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%)de la experiencia acreditada
en la oferta.

La persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal
del proponente o de sus integrantes a la fecha
de cierre del proceso de seleccion.

El proponente deberd4 acreditar el nudmero
minimo de personas con discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente
en la fecha del cierre del proceso de seleccion

4. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite la vinculacién en mayor
proporcion de personas mayores gue no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o
de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en
la Ley.

La persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segin
corresponda, certificara, bajo la gravedad de
juramento, el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes que cumplan con
lo aqui sefalado a la fecha de cierre del
proceso de seleccién

5. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez
por ciento (10%) de su némina pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rom o gitanas.

El proponente debera acreditar que por lo
menos el 10% de sus trabajadores pertenece a

estas poblaciones, allegando la
correspondiente certificacion de la pertenencia
a las poblaciones indigena, negra,

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o
gitanas, expedida por el Ministerio del Interior.
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6. Preferir la propuesta de personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion o
de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacion, y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

El proponente debera allegar certificacién del
proceso de Reintegracion o reincorporacion de
las personas o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente;o, la
de un proponente plural constituido por
personas en proceso de reincorporacion, y/o
personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacién — ARN

7. Preferir la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o unapersona
juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, 'y, que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el proponente plural; (b)la
madre cabeza de familia, la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracion, o
la persona juridica aporte minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia
0 persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o0 accionistas de los
miembros del proponente plural.

La acreditacion, de acuerdo al literal (a) sera
de la siguiente manera:

) icic , I I "

y la cesacion de la misma, se acreditara
mediante declaracién notarial, en la que conste
las circunstancias basicas de lamisma, lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- allegar certificacion del proceso de
Reintegracion o reincorporacion de lapersona
o de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion — ARN.

- Documento de conformacion  del
proponenteplural, en el que se evidencia su
participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el proponente plural.

La acreditacion de acuerdo al literal (b) sera de
la siguiente manera:

- La condicién de Mujer Cabeza de
Familia y la cesacion de la misma, se

acreditara mediante declaracién notarial, en
la que conste las circunstancias basicas de la
misma, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de
1993

- allegar certificacion del proceso de
Reintegracion o reincorporacion de lapersona
o de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacién — ARN.

- Certificado de experiencia y/o contratos
que acrediten el 25% de la experiencia
acreditada en la oferta.

La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de
la siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y
representacion o con los documentos
estatutarios respectivos. Para el proponente
plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie la
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participacion de sus miembros.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme
0 cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes,
cooperativas o0 asociaciones mutuales.

El proponente debe acreditar su condicion de
Mipyme o cooperativas 0 asociaciones
mutuales con el certificado de existencia y
representacion legal.

9. Preferir la oferta presentada por el
proponente plural constituido por micro y/o
pequefias  empresas, cooperativas 0
asociaciones mutuales.

El proponente plural debe allegar el certificado
de existencia y representacion legal de sus
miembros, en el cual se evidencie estar
constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas oasociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo
con sus estados financieros o informacion
contable con corte a 31 de diciembre del afio
anterior, por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) del total de pagos realizados a
MIPyrvIES, cooperativas 0 asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o,
la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) estéconformado por al menos
una MIPYME, cooperativa o0 asociacién mutual
que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa 0 asociacién mutual ni
Sus accionistas, socios 0 representantes
legales sean empleados, socios o0 accionistas
de los miembros del proponente plural

El oferente acreditara con la presentacion del
Registro Unico de proponentes, estados
financieros con corte a 31 de diciembre del afio
anterior.

Para la oferta presentada por un proponente
plural:

La acreditacion, de acuerdo al literal (a) sera
de la siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y
representacion legal de los integrantes del
proponente plural

La acreditacion de acuerdo al literal (b) sera de
la siguiente manera:

- Certificado de experiencia y/o contratos
que acrediten el 25% de la experiencia
acreditada en la oferta.

La acreditacion de acuerdo al literal (c) sera de
la siguiente manera:

- Mediante el certificado de existencia y
Representacion o con los documentos
estatutarios respectivos. Para el proponente
plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie laparticipacion
de sus miembros

11. Preferir las empresas reconocidas y Se acredita con el certificado de existencia y
establecidas como Sociedad de Beneficio e representacion legal de la sociedad en el que
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del conste que reune los requisitos del articulo 2
segmento MIPYMES. de la Ley 1.901 de 2018. Esta normaestablece

que «Tendran la denominacién de sociedad
BIC todas aquellas compafiias que sean
constituidas de conformidad con la legislacion
vigente para tales efectos, las cuales, ademas
del beneficio e interés de sus accionistas,
actuardn en procura del interés de la
colectividad y del medio ambiente»

12. Utlizar un método aleatorio para Sorteo por balota.
seleccionar el oferente, método que debera
haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso.
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7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION, EVALUACION,
CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES

El Municipio de Paipa, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007
y de los articulos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en
la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

7.1. Riesgos que asume CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcién del contrato y en todas las etapas del mismo, el operador
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este convenio,
al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras clausulas
o0 estipulaciones, sus anexos y sus apéndices o que se deriven de la naturaleza del convenio.
Por lo tanto, no procederan reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que
dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente
convenio.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los productos y las cantidades necesarios para ejecutar en los términos del
contrato hasta en un 5%

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio
y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el
operador.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO como consecuencia de la variacion en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual del operador viabilizar y
obtener mecanismos para complementar el esquema de financiaciéon conjuntamente con los
recursos el MUNICIPIO para la ejecucion del proyecto, para lo cual el operador tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo
— 0 cualquier otro mecanismo de financiacidn- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no
existiran cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacion
frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparaciéon o indemnizacion de los
dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econdémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del
operador necesarias para la cabal ejecucion del convenio.

7.2. Riesgos que asume EL MUNICIPIO.
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A partir de la fecha de suscripcién del convenio, el MUNICIPIO asume, Unica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del convenio y sus
apéndices.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al operador, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
CONTRATISTA, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos
del convenio y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del contrato
y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de
tal manera que el MUNICIPIO asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y
en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento
de la presentacion de la Propuesta.

7.3. Definicion y Tipificacion de los Riesgos

Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucién de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o
especulaciéon dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusiébn dependera de la
posibilidad de previsién del mismo.

Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre
estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos humanos o
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del
riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen
durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos operacionales las
especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion,
transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o
destruccioén de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la
ejecucion del contrato, obtencidon o renovacioén de licencias o permisos, entre otros. Para
reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
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estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el andlisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion
de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de
calidad, entre otros.

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o
voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan
fuera del control de las partes.

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,
de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas exigidas y de
la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestién de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales
resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

Siguiendo la metodologia de Colombia Compra eficiente la matriz de Riesgo aplicable al
contrato derivado del proceso de contratacion, es la que se establece en el Anexo 1 de los
presentes Estudios previos.
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Incumplimiento del contratista frente a
las obligaciones, calidad y ejecucién
oportuna del objeto a contratar

Seguimiento y verificacion de cumplimiento por
parte del supervisor

Modificaciones de las condiciones
inicialmente contempladas en el
contrato

El municipio debe elaborar estudios previos en
donde se establezca adecuadamente la
necesidad y la forma correcta de satisfacerla

Establecimiento de nuevos tributos,
tasas y contribuciones

El contratista debera realizar el pago de los
impuestos que legalmente le correspondan, ante
la imposibilidad del contratante de manejar el
riesgo

Prestacion tardia o errénea del servicio

seguimiento por parte del supervisor al servicio
prestado

Fallas en los sistemas de informacion,
de comunicacion, de datos y demas
elementos tecnolégicos del contratista

El contratista debera custodiar la informacion a
través de los mecanismos y medios idéneos para
prevenir su perdida

Accidentes de trabajo y enfermedades
laborales

Afiliaciéon y pago a ARL por parte de la Alcaldia,
siempre que la Arl defina que la prestacién del
servicio presenta riesgo alto; el pago del aporte a

salud y pension correspondiente por parte del

contratista

Garantizar confidencialidad profesional de la

informacion manejada en desarrollo del contrato
Planeacién presupuestal y expedicion de los

respectivos certificados de disponibilidad y
registro presupuestales y demas medidas de
COmpromisos

Uso indebido de informacién

Mora en el pago por parte de la
entidad

8. INDEMNIDAD PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA LEGAL

Seréd obligacién de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamacion
proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o
subcontratistas, o dependientes, se le genere un dafio a dicho tercero; por lo anterior, todos
los gastos en que se incurra por la aplicacion de esta clausula correran a cargo de la entidad
gue ocasiond la afectacion al tercero.

9. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, de acuerdo con el Articulo
2.21.2.3.1.1. Decreto 1082 de 2015: “Riesgos que deben cubrir las garantias en la
contratacion. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales
con ocasion de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del
presente titulo”.

De acuerdo a la estimacion del riesgo, el Municipio solicita al contratista como mecanismo de
cobertura del riesgo la suscripcion de pdlizas de seguros de acuerdo a la siguiente asignacion.

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza, (ii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia
Bancaria.
Aseggrgdg/ Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1
beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Amparos

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9.1.1. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

Finalizado el proceso de seleccion se devolverd a los oferentes el original de la garantia de
seriedad de la propuesta, asi:

Al oferente favorecido y al que quede en segundo lugar, una vez al primero le haya sido
aprobada la garantia Unica del contrato.

A los demas oferentes, si asi lo solicitan, una vez firmado el contrato resultante de este proceso
de seleccion.

Cuando se declare desierto el proceso, se devolvera a los participantes, una vez se comunique
la declaratoria de desierto o se resuelva el recurso correspondiente, segun el caso.

9.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
9.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Qsegqrgd(_)/ Municipio de Paipa identificada con NIT 891801240-1
eneficiario
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion 10% del valor total del
y el pago de las multas y la clausula | del contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy 20% del valor total del
sociales legales e | tres (3) afios mas. contrato
Amparos, indemnizaciones Iab_orales del
vigencia y pe_r_sonal que el Cor_ltratlstg haya de
utilizar en el territorio nacional para
valores ; L
asegurados la ejecucion del c_ontrato _ _ _
Calidad de los bienes Una vigencia igual al El valor es equivalente
suministrados plazo de ejecucion del | al 10% del total del
contrato y doce (12) contrato
meses mas, contados
a partir de la fecha de
Su suscripcion.

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesariadentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista 0 su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

El municipio designara al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, como
supervisor del CONTRATO. La Supervision del contrato, quien tendra a cargo la ejecucion de
las siguientes actividades:

1. Control Administrativo. Comprende: a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. b. Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida
consideracion a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones.
c. Realizar el seguimiento a la ejecucidon del convenio. d. Recepcionar la correspondencia del
CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes al Alcalde Municipal para
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su respuesta. e. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el Convenio. f.
Informar oportunamente al Alcalde Municipal respecto del incumplimiento de las obligaciones,
plazos o retardos por parte del CONTRATISTA. g. Requerir al CONTRATISTA sobre el
cumplimiento de sus obligaciones en los términos estipulados en el convenio. h. Suscribir con
el CONTRATISTA el acta de inicio de la ejecucién del convenio. i. Suscribir las actas de
seguimiento y expedir el certificado de recibo a satisfaccion del objeto contractual, el cual sera
soporte para efectuar los pagos respectivos. j. Proyectar para la firma del Alcalde, el acta de
liquidacion del convenio. k. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran
conceptos técnicos o juridicos especializados en los cuales no tenga el suficiente
conocimiento, asi lo hara saber al Alcalde Municipal, con miras a lograr la mejor decisién para
las partes.

2. Control Financiero. Comprende: a. Controlar los pagos que se deban efectuar por parte del
Municipio, de acuerdo con lo sefialado en las respectivas clausulas. b. Coordinar con la
Secretaria de Hacienda el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se
deriven de adicionales o modificaciones, si hubiere lugar, y en general cuando sea necesario
restablecer el equilibrio econémico del convenio.

3. Control Técnico. Comprende: a. Velar porque el CONTRATISTA cumpla con la calidad del
objeto contractual. b. Exigir la reposicién o cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual
entregado cuando este sea defectuoso, deficiente 0 no cumpla con las especificaciones y
condiciones de calidad pactada. c. Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la
modificacion de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha
modificacion sea conveniente para el MUNICIPIO y no altere el valor del convenio. d. Estudiar
las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecucion del convenio, en
general, conceptuar sobre su desarrollo y hacer los requerimientos necesarios para su mejor
ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual. e. Verificar que las solicitudes del
CONTRATISTA estén debidamente sustentadas.

Nota: El Supervisor respondera solidariamente de conformidad con el articulo 53 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1474 de 2011. Las divergencias que se presenten entre el Supervisor y el
CONTRATISTA, relacionadas con la ejecucién del convenio, serdn dirimidas entre un
delegado del MUNICIPIO y un representante del CONTRATISTA. En caso de no llegar a un
acuerdo las dirimira el Alcalde Municipal

11. INDICAR S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

Los municipios estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala,
Liechtenstein, Suiza, la Union Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la
CAN. Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea son
aplicables a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel municipal para:
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $586'634.000; y (ii) para servicios de construccion a
partir de $14.665'850.000; por esto éste proceso no esta cubierto con ninguno de estos
acuerdos de comercio. Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unién
Europea son aplicables a los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel
municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $586'634.000; y (ii) para servicios de
construccion a partir de $14.665'850.000.

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN
son aplicables a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales de nivel
municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.
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Acuerdo Comercial ¢Vigente? | Entidad Contratacion Aplicable al Cubierto por
Estatal Superior Proceso de el
Incluida al Umbral del | Contratacion Acuerdo
Acuerdo Comercial
Comercial
Si/ No Si/ No_Si/ No Si/No
Alianza Chile Sl Sl NO NO NO
Pacifico México Sl NO NO NO NO
Pert SI Si NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile SI Si NO NO NO
Corea Si NO NO NO NO
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO NO NO
México Sl NO NO NO NO
Triangulo El Salvador Sl Sl NO NO NO
Norte Guatemala Sl NO NO NO NO
Honduras Sl Sl NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO NO
Israel NO NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del NO NO NO NO NO
Norte
Comunidad Andina NO NO NO NO NO

De acuerdo a lo interior los oferentes de origen extranjero, recibiran igual tratamiento que los
de origen nacional, atendiendo el principio de reciprocidad. De igual manera a las ofertas de
bienes y servicios colombianos se les concedera en el pais en el cual Colombia ha suscrito
acuerdo, tratado o convenio, el mismo tratamiento otorgado, a sus nacionales en cuanto a las
condiciones, requisito procedimiento y criterios dentro de los procesos de seleccion para la
firma de contratos del sector publico.

12. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se deja constancia que la presente contratacién se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad vigencia 2024

13. CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80 de 1993,
el Municipio de Paipa convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con
la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post
contractual en el proceso de contratacibn objeto de esta convocatoria, realizando
oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en
las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda
la informacién y documentacion pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de
contratacion.

14. INDEMNIDAD

El contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a el municipio
de Paipa, contra todo reclamo, demanda, accion legal, dafio o responsabilidad y costos de
cualquier tipo o naturaleza que sea entablada y puedan causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas publicas o privadas, fisica o juridica o dependientes, cualquiera fuera la causa del
reclamo, responsabilidad que se mantendra aun terminado el contrato, por cualquier causa
por él o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del presente contrato. en
caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal, dafio o responsabilidad contra el
municipio de Paipa por asuntos, que segln el contrato sean de responsabilidad del contratista,
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se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a el municipio de Paipa y adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. la responsabilidad se extendera a indemnizacion,
gastos y costas, sin que la enunciacién sea limitativa. si en cualquiera de los eventos previstos
en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del municipio de
Paipa este podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al contratista, quien
pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo, en caso de que asi no lo
hiciera el contratista, la entidad tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al contratista, por razon de los servicios motivo del contrato, o a
recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal.

15. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

16. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

1. Registro Banco de Proyectos

2. Concepto de viabilidad técnica

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
4. Cotizaciones estudio del mercado

17. OBSERVACIONES

En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las
entidades estatales, se pudo observar que todos fueron adjudicados y celebrados de forma
normal entre el contratista y el contratante; también se pudo observar que en varios casos en
el proceso contractual participo un Unico proponente, por lo que el riesgo de que el proceso
sea declarado desierto y la necesidad insatisfecha es alto. Teniendo en cuenta la naturaleza
del proceso los riesgos que se pueden presentar se enuncian los siguientes:

¢ Accidentes de trabajo

¢ El tiempo planeado para la ejecucion del proceso no es suficiente.

¢ No pago de las obligaciones con los empleados.

¢ Incumplimiento del objeto contractual.

¢ Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales
gue tengan impacto en la ejecucion del contrato.

¢ El proceso de seleccion sea declarado desierto.

18. RECOMENDACIONES.
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De igual manera, al elaborar los estudios previos y el pliego de condiciones la entidad puede
solicitar otros indicadores financieros distintos a la liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses, segun lo dispuesto en el Manual de Determinacion de Requisitos
habilitantes expedido por la Agencia Colombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo
del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c)
el andlisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo establece el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del
decreto 1082 de 2015.

19. OPORTUNIDAD y CONVENIENCIA.

De lo antes expuesto se deduce que es oportuno realizar el contrato, que permita satisfacer la
necesidad antes planteada.

Se concluye entonces que el presente Contrato es: CONVENIENTE Y OPORTUNO PARA LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, para la consecucién de sus fines y por consiguiente se
recomienda realizarla.

El presente estudio previo se elabora a los ocho (08) dias del mes de agosto del afio 2024, en
el Municipio de Paipa - Boyaca.

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA

NOMBRE JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ

DEPENDENCIA | Secretaria De Infraestructura Publica 'y Movilidad
[ Elaboro: | CAMILO ROJAS |
| cargo: | Profesional de apoyo |
[ Reviso: | CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA |
| cargo: | Profesional de apoyo |
[ Aprobo: | JORGE EDWIN LOPEZ TORREZ |
| cargo: | Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad |
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