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(i) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución. (...). 
 
Dentro de las facultades del alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes, obras y 
servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la prestación eficiente de los servicios a su cargo 
y, muy especialmente el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que 
le han sido asignados y/o se han planteado.  
 
Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad colombiana en materia 
contractual implanta que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio1 realizado por la entidad 
respectiva en el cual se analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de 
inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un 
análisis previo que permita evidenciar el beneficio que representa el proceso contractual que se proyecta, en 
consecuencia, se procede a ello. Pues bien, el Artículo 1º del texto fundamental señala que Colombia es un Estado 
Social de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de los principios abanderados de la 
contratación estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, “el fin de la contratación pública en el Estado 
Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público 
es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos 
los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes 
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas”. (Sentencia C – 713 de 2009)  
 
Se trata pues, de edificar una forma de realización de los fines esenciales a cargo del Estado, a los cuales hace 
referencia el Artículo 2 Superior2, lo que supone, a la vez, el ejercicio público eficiente y eficaz, amén de la 
economía, consagrados en el Artículo 209 Ibidem. Por lo tanto, teniendo en cuenta su responsabilidad, la 
Administración Municipal de san Vicente del Caguán – Caquetá, plantea el logro de garantizar espacios dignos y 
adecuados en el cementerio municipal que permita la disposición final de los cadáveres. 
 
En efecto, para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la misma Carta Política ha diseñado en su parte 
orgánica toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los 
diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto 
constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. Dentro de ese andamiaje, y específicamente al 
ocuparse de la organización territorial, el Artículo 286 superior incluyó como entidad territorial a los Municipios, a 
quienes dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites señalados en la Constitución 
y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les 
correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y participar en las rentas nacionales. 

 
1 Véase Artículos 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
2 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política de Colombia. (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares 
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Agrega el texto superior (artículo 311), que es de cargo del municipio, como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administración local y representante legal de éste ente 
territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 
las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. 
Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto…”.  
 
Con todo, el cumplimiento de aquellas atribuciones está supeditado a la utilización de las diversas formas de 
manifestación oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de 
obligaciones o contratos, cuyo régimen normativo se encuentra señalado, entre otras, en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, normas éstas que recientemente fueron reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015; y no podía ser 
de otra manera puesto que la contratación adelantada por el Estado no puede ser el producto de la improvisación 
o de la discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento previo, 
producto de la planeación, orientado a satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último 
que se busca con la contratación estatal. Por lo tanto, es importante mencionar que, en orden a esas funciones y 
competencias genéricas, debe el Municipio adelantar las medidas indispensables para satisfacer las necesidades 
básicas no resueltas, en efecto, teniendo en cuenta su responsabilidad, la Administración Municipal de San Vicente 
del Caguán - Caquetá plantea garantizar la sepultura de cadáveres de manera digna mediante la construcción de 
osarios en el cementerio del casco urbano de San Vicente del Caguán, Caquetá.  
 
Agrega el texto superior (artículo 311), que está a cargo del municipio, como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes, otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administración local y representante legal de éste ente 

territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y 

remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y 

las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes…”, y, “…9. 

Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto…” 

El Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios”, Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012, establece como función del alcalde:   

ARTÍCULO   91.- Funciones.  Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las 

ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 
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(…)  

d) En relación con la Administración Municipal:  

(…)  

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 

económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 

Igualmente, dicha normatividad, establece que le corresponde al municipio entre otras, la función de solucionar las 

necesidades insatisfechas en cuanto al desarrollo local, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte. 

 

Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, son desarrolladas en los términos establecidos en la Ley 136 

del 02 de junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 

de los municipios”, modificada por la Ley 1551 del 6 de Julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios”, en la cual establece que le corresponde al municipio entre 

otras, la función de solucionar las necesidades insatisfechas en cuanto al desarrollo local, salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte. 

 

En relación a lo indicado, nuestra constitución política de 1991, igualmente establece el estado social de derecho, 

como elemento fundamental del estado colombiano, dando prelación al ser humano como ente único e individual 

e irrepetible, pero que igualmente para alcanzar sus derechos individuales, debe entenderse en sociedad, en 

armonía con sus pares, el medio ambiente y el respeto a los derechos colectivos.  

En igual sentido, el honorable concejo de estado en reiteradas ocasiones, ha manifestado que los derechos 

colectivos son aquellos en los cuales aparecen implicados los intereses de la comunidad y por consiguiente su 

espectro abarca más allá de la esfera individual de los derechos subjetivos; razón por la cual, los derechos 

colectivos a pesar de pertenecer a todos los integrantes de la comunidad, ninguno de los integrantes puede 

apropiarse de ellos a contrariu sensus los derechos individuales, de los sujetos que pertenecen a la comunidad, 

pueden obtener la satisfacción de su derecho formal individual.  

 

En este orden de ideas, la Administración Municipal tiene como objetivo emprender gestiones con el propósito de 

mejorar y aumentar la infraestructura municipal y a sabiendas de la importancia que tiene para los habitantes honrar 

la memoria y conservar los restos de sus seres queridos que han fallecido, las instalaciones del cementerio deben 

brindar condiciones adecuadas y suficientes para la disposición final de restos óseos o momificados. 

 

La infraestructura de bóvedas existentes y la ausencia de osarios en el cementerio municipal no son suficientes 

para la demanda del Municipio, reglamentado mediante Resolución No. 000599 del 16 de abril del 2021. La 

infraestructura del Cementerio Central de San Vicente del Caguán, se considera saturado, en los términos del Art. 

41 Capacidad, de la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, en la cual indica que cuando 

un cementerio de naturaleza pública o mixta no tenga capacidad de inhumación se considera saturado o cuando 

falte el 10% de ocupación temporal o total. 
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En consecuencia y a la luz de la normatividad que rige la materia, las respectivas entidades deben proceder, 

adecuar o construir sitios que cumplan con la normatividad en mención. Es importante resaltar que, el municipio en 

la actualidad no cuenta con estos servicios de preparación de los cuerpos de los fallecidos mediante un proceso 

de embalsamamiento o tanatopraxia, aplicando métodos tanto para su higienización, conservación, 

embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver. Por lo delicado de esta labor, es 

necesario prevenir y evitar los riesgos biológicos, químicos y hasta psicológicos a los que esté expuesto el personal. 

 

La presente propuesta también está encaminada a dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 2676 del 

2000, expedido por los Ministerios de Ambiente y de la Protección Social, y Decreto 351 de 2014, del Ministerio de 

Salud y Protección Social, donde se definen los requisitos y procedimientos que deben ser tenidos en cuenta por 

personas naturales y jurídicas que generen desechos infecciosos de riesgo biológico, mediante la correspondiente 

formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para el caso de la morgue. 

 

Por último, es de mencionar que la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, en su artículo 

6, numeral 5, establece que todos los cementerios deben tener como mínimo. Área de exhumación: Es la estructura 

física para realizar necropsias o los procesos pos-exhumaciones, cumpliendo condiciones mínimas de instalación, 

funcionamiento y privacidad. Entre otras. Precisando sobre sus características físicas. 

 

Dicho proyecto, plantea como objetivo General 1. Realizar intervenciones las instalaciones del Cementerio 

Municipal que permitan la utilización permanente de espacios de acuerdo con la normatividad vigente para 

inhumación, como problema central insuficiencia de la infraestructura de osarios existentes en el cementerio 

municipal de San Vicente del Caguán.  

 

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA - INDICADORES DE REFERENCIA 

 

El proyecto se ubica en el cementerio central, actualmente los osarios no son suficientes para la demanda del 

Municipio, reglamentado mediante Resolución No 000599 del 16 de abril del 2021. Baja capacidad instalada en el 

área de inhumación del Cementerio Central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Mal estado de los 

osarios del Cementerio Central del municipio, considerado como el lugar destinado al depósito de restos óseos 

exhumados.  

 

La infraestructura del Cementerio Central de San Vicente del Caguán, se considera SATURADO. En los términos 

del Art. 41 Capacidad, de la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando un 

cementerio de naturaleza pública o mixta no tenga capacidad de inhumación se considera saturado. Cuando falte 

el 10% de ocupación temporal o total. 

 

En este orden de ideas, la administración municipal priorizo garantizar a los habitantes del municipio espacios de 

sano esparcimiento al aire libre para la práctica deportiva que permita fortalecer las capacidades y la salud de 

quienes habitan en las proximidades.  

 



Estudio previo obra publica 

  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

NIT. 800095785-2 
 

Dirección  Calle 4 No. 4 – 65 Esquina  Proyectó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Sitio web sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Teléfono 098/4644757 Reviso  Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Email  contratacion.1@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co 

Aprobó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Página 6 de 78 

La alternativa consiste en la construcción de osarios en el cementerio central zona urbana de San Vicente del 

Caguán, a partir de acciones de construcción de infraestructura; lo anterior, con el fin de honrar la memoria y 

conservar los restos de sus seres queridos que han fallecido. 

 

El Artículo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atención de las funciones, la prestación de los servicios 

y la ejecución de las obras a cargo de los municipios se hará directamente por éstos a través de sus oficinas y 

dependencias. 

 

Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL 

SE UNIFICA Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN”, establece para la Secretaría de Infraestructura, como propósito general: “Dirigir el 

desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura en coordinación con el Despacho 

del Alcalde y de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y demás instrumentos de planificación”. 

 

Adicional a lo anterior, describe, entre otras, como función esencial de esta dependencia:  

 

- Realizar el análisis de las necesidades de infraestructura del Municipio, determinando las fortalezas y 

oportunidades que en esta materia existe a nivel local, con miras a establecer los planes y programas del 

sector. 

- Formular el Programa de Inversiones para el sector de obras públicas, vías, electrificación e infraestructura en 

general, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. Teniendo en cuenta el manual de contratación del 

municipio de San Vicente del Caguán en el inciso 6.1 estructuradores de estudios previos: en todo caso la 

dependencia donde se origina la necesidad deberá realizar los estudios necesarios para realizar la 

contratación. 

 

En consideración a las anteriores competencias, la secretaria de infraestructura formuló y radicó en el banco de 

proyectos del Municipio, el proyecto de inversión denominado CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL 

CEMENTERIO CENTRAL ZONA URBANA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL 

CAQUETÁ identificado con el código BPIN 2024187530094.  

 

Dicho proyecto, plantea como objetivo específico aumentar la capacidad instalada en el área de inhumación del 

cementerio central del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá; como problema central la baja capacidad 

instalada en el área de inhumación del cementerio central del municipio.  

Resulta relevante advertir que el servicio a contratar, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del 

Municipio de San Vicente del Caguán de la presente vigencia. 

Por lo expuesto anteriormente, se hace oportuno y necesario, adelantar un proceso de contratación, a través de la 
modalidad de selección abreviada menor cuantía, de conformidad artículo el artículo 2° numeral 2° literal b) de la 
Ley 1150 de 2007, y en la Subsección 2 “SELECCIÓN ABREVIADA” de la Sección 1 “MODALIDADES DE 
SELECCIÓN” del Capítulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
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PÚBLICA” del Título 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL” correspondiente a la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del 
Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
RELACIÓN LABORAL Y MODALIDAD DE VINCULACIÓN: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral alguna. 
 

a. Alternativa  
 
De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía, a fin de celebrar un contrato de OBRA PÚBLICA con una persona natural 
o jurídica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta más favorable para los intereses de la 
entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 
 

b. Verificaciones para la contratación  
 
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente 
materializan el principio de planeación, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestión, 
presupuestales y técnicos. Bajo ese entendido, a continuación, se presenta en resumen la verificación 
correspondiente:  
 

Tabla 1. Requisitos 

Requisito previo Si No Observaciones 

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X   

El proyecto está formulado y viabilizado  X   

El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos  X   

Se cuenta con facultades de la Corporación Administrativa para 
contratar 

 X No requiere 

La contratación se encuentra incluida en el PAA X   

Están presupuestados los recursos para atender la contratación  X   

Origen de los recursos 
SGP – Propósito General Libre 

Inversión  

Están cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiación  X   

El predio a intervenir es de propiedad de la entidad  X No requiere 

El predio a intervenir tiene gravámenes que afectan la elección  X No requiere 

Se cuenta con licencia urbanística para la intervención  X No requiere 

Se cuenta con licencias v autorizaciones ambientales  X No requiere 

Se cuenta con diseños X   

Se cuenta con presupuesto detallado para la inversión X   

La forma de pago será coherente con el PAC X   

 
 
 



Estudio previo obra publica 

  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

NIT. 800095785-2 
 

Dirección  Calle 4 No. 4 – 65 Esquina  Proyectó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Sitio web sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Teléfono 098/4644757 Reviso  Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Email  contratacion.1@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co 

Aprobó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Página 8 de 78 

(ii) ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 

a. Objeto  
 
CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL CEMENTERIO CENTRAL ZONA URBANA DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 
 

b. Clasificación Del Bien y/o Servicio: El servicio objeto del presente proceso de selección está 
codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación: 

 
Tabla No. 1 codificación de los Bienes y servicios 

 

Segmento  Familia  Clase  Producto Código UNSPSC 

72 14 15 00 Servicio de preparación de tierras 

72 15 19 00 Servicio de albañilería y mampostería 

72 15 27 00 Servicio de instalación y reparación de concreto 

72 15 39 00 Servicio de preparación de obras de construcción 

81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura. 

 
c. Alcance del Objeto- Especificaciones Técnicas 

 
Para la ejecución del proyecto, el Contratista ganador del proceso tiene la obligación de ejecutar el Contrato de 
Obra que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL CEMENTERIO CENTRAL ZONA URBANA DE 
SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, teniendo en cuenta los presentes códigos y 
normas colombianas de obras civiles, como también las siguientes especificaciones técnicas, que se mencionan a 
continuación:  

Tabla 2- Especificaciones Técnicas 
 

CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL CEMENTERIO CENTRAL ZONA URBANA DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNIT. 

1. PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN       

1,1 Localización y Replanteo M2 20,66 8.738,00 

1,2 Descapote y nivelación  M2 40,66 12.655,50 

1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de 
escomb. H=<1.5 m) 

M3 113,80 63.362,00 

1,4 Relleno manual con material común M3 12,75 49.891,00 

1,5 Cerramiento en lona h=2,0 m ML 12,00 22.263,00 
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2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, 
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES. 

      

2,1 Concreto para solados y atraque f´c=210 
kgf/cm2 de 3000 PSI 

M2 4,00 38.313,38 

2,2 Zapatas de 0.50*0.50*0.20 ref 1/2 c/0,15 mts 
f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 

UND 16,00 537.681,38 

2,3 Viga de cimentación de 0.20*0.20 f´c=210 
kgf/cm2 de 3000 PSI 

ML 28,00 200.115,42 

2,4 Columnas de 0.15*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 
3000 PSI 

ML 120,00 249.950,88 

2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 29,04 67.983,54 

2,6 Viga aérea de 0.20*0.20 f´c=210 kgf/cm2 de 
3000 PSI 

ML 26,00 241.921,62 

2,7 Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye filos y 
dilataciones). 

M2 27,44 66.713,00 

2,8 Bordillo de confinamiento de 0,10x0,3m en 
cto f'c= 210 kgf/cm2 

ML 37,00 71.905,71 

2,9 Placa en lamina metaldeck E=0,10 (incluye 
malla electrosoldada 3mm) 

M2 51,00 264.425,96 

2,10 Concreto ciclópeo 60% f´c=210 kgf/cm2 de 
3000 PSI y 40% Piedra 

M3 7,00 1.280.498,50 

2,11 Placa maciza en concreto de 3.000PSI para 
viga canal, incluye refuerzo en 1/2" cada 
0.10m en ambos sentidos 

M2 20,40 793.628,04 

          

3 PISOS        

3,1 Piso en concreto E=0,10M (Incl Juntas dilat. 
Y Malla Elect.). 

M2 58,77 165.732,31 

          

4 PINTURA       

4,1 Estuco sobre pañetes M2 14,64 21.310,85 

4,2 Pintura en tipo Koraza  M2 24,16 31.930,18 

          

          

  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS       
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  ADMINISTRACIÓN   23%   

  IMPREVISTOS   2%   

  UTILIDAD   5%   

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 
  

 
d. Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Obligaciones Específicas:  
 

1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera. 
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración municipal, 

el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y modificaciones, si fuese 
el caso. 

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de 
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos 
en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los demás documentos precontractuales 
y contractuales. 

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra.  
5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de 

todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de las obras.  

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no 
tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego 
de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de 
riesgo.  

7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación 
del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor.  

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente será el responsable de la elaboración de los 
subcontratos necesarios.  

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de avance de 
obra de acuerdo con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la 
Entidad contratante lo solicite.  

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta 
final de obra y acta de liquidación. 

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato. 
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre 

de escombros.  
13. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en 

la ejecución del contrato.  
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14. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, con el 
fin de garantizar la custodia de los bienes.  

15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. 
El Contratista deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo 
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulación de 
equipos, herramientas.  

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los 
materiales empleados para la ejecución del Contrato. 

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio 
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los 
defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pólizas. 

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la celebración del 
contrato, para la revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la administración municipal, 
y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor 
designado por la administración municipal.   

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general 
no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, 
feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros 
residentes.  

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos 
(2) metros de ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, 
color negro. Contenido: Deberá contener como mínimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto, 
lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor 
y fecha de inicio y terminación del proyecto.  Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente 
determinados por el supervisor. La valla. Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 
CINCO (05) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de la obra. 

22. Entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en el caso de 
suspensiones y prórrogas. 

23. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la 
Entidad Contratante. 

 
Obligaciones del control ambiental: 

 
1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las 

normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato. 
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas 

ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato. 
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3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, por concepto de 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las 
Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados 
en su Área de influencia.  

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el 
campo ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra. 
6. Exigir al contratista la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/o obtención de 

licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran. 
7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas 

por la Autoridad Ambiental correspondiente. 
8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras. 
9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque 

dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar 
y recomendar los correctivos necesarios. 

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguán sobre los posibles riesgos de daño ambiental 
que se puedan generar durante la ejecución de la obra, o acerca del incumplimiento de las obligaciones 
ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicación de las sanciones de ley. 

 
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  
 
1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los 
estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección 
del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos. 
 
2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con 
el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación 
requerida en otros contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar 
con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 
 
3) El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus 
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
 
4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente de 
obra, al Inspector de obra y demás personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberá tener 
autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden 
técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales.  
 
5) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 
ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de 
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los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y 
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser 
remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación 
específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 
 
6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán 
lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO. 
  
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.  
 

▪ Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  

▪ Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato.  

▪ Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  
▪ Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para 
la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto 
contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

 

OBLIGACIÓN ESPECIAL: 

▪ Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el permiso a 
su gestión. 

 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo 
tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales 
respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del 
CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En 
consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que 
llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en 
cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL 
CONTRATANTE por este concepto.  
 
Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de 
todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que 
ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA 
no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el 
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Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, El CONTRATISTA se obliga a efectuar 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al supervisor del contrato 
durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones 
contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Obligaciones del Municipio: En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Aportar los recursos económicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de obra 
mediante la forma de pago prevista.  

2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra 
3. Facilitar al Contratista de obra la información pertinente. 
4. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra 
5. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 

de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

6. Revisar y aprobar la garantía única de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra. 
7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista de 

obra. 
8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna. 
9. Revisar y aprobar la justificación o razones de las posibles solicitudes de prórrogas por parte del 

Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o terminación del proyecto. 
10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de obra, 

previamente avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto. 
 
Obligaciones Generales:  
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 
(si se conviene esta última), conjuntamente con el supervisor del mismo. 

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes 
parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 
1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas 
que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren. 

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la orden o contrato. 
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4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer 
entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural, o daños ocasionados 
por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación de éste, con la 
asesoría del Grupo de Almacén e Inventarios quien expedirá el certificado de recibo a satisfacción que 
formará parte del informe final y acta de liquidación. 

5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo 
del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente. 

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite 
de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. 

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas 
(si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y 
dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. • Actualizar y/o modificar las garantías 
cuando a ello hay lugar. 

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de 
información que le formule. 

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la 
prestación del servicio. 

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y 
ejecución del contrato. 

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. • Asistir a las 
reuniones que sea convocado por parte del contratante. 

12. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual. 
13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 
14. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a 

la fecha de perfeccionamiento del presente contrato. 
15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos 

en el proceso de ejecución del contrato. 
16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 

contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal 
(estampillas), a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por las 
partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripción 
del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

19. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos 
previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 

 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo 
tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales 
respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del 
CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En 
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consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que 
llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en 
cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL 
CONTRATANTE por este concepto.   
 

e. Lugar de ejecución:  

Departamento del Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, cementerio central municipal. 

f. Identificación del contrato a celebrar:   

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definición que consagra el numeral 1º del artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993, se trata de un contrato de Obra, los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 

inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago3. 

III. VALOR Y FORMA DE PAGO  
 

a. Valor  
 

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($149.994.668,00) 
M/CTE. Incluido IVA, gastos, contribuciones y deducciones a que haya ocasión con la celebración del respectivo 
contrato o aceptación de la oferta. 
 
NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así 
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable 
quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán 
superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, relacionados en la tabla 
anterior, so pena de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto 
o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por 
estos conceptos. 
 
NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y hasta por el valor 
total del presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste 
ofertados por quien resulte seleccionado.   
 
Nota 5: Las contribuciones y deducciones a tener en cuenta por parte del futuro contratista serán los siguientes:  
 

 
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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Tabla 3- Contribuciones y Deducciones  
 

Impuesto  Tarifa  Observaciones  

Estampilla Pro – Cultura 1.5%  
 
 

Por mandato expreso del Estatuto de Rentas Municipal 

Estampilla Pro – Adulto Mayor  5% 

Estampilla Pro – Uniamazonia 0.5% 

Estampilla Pro – Electrificación Rural  2% 

Estampilla Pro - Deporte 2% 

Estampilla Pro-Justicia familiar 2% 

ICA 5,5 x Mil 

Fondos de Seguridad Territorial 
FONSET 

5% Por mandato legal 

IVA   Según la clasificación tributaria 

Renta   Según la clasificación tributaria 

 
Parágrafo: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecución a sus respectivas actividades contractuales, deben 

tener legalizado su contrato correspondiente, para lo cual deben acarrear gastos, como lo son el pago de las 

garantías contractuales exigidas (Garantía de cumplimiento y Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual, 

en caso que aplique) y el pago de la totalidad de las estampillas relacionadas con antelación, una vez se suscrita 

el contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, lo anterior de conformidad con el acuerdo No 042 del 21 de 

diciembre de 2021 “Por Medio De La Cual Se Expide El Estatuto Tributario Municipal Para La Jurisdicción Del San 

Vicente Del Caguán, Caquetá”. 

 
b. Justificación del Valor Estimado del Contrato: 

 
Tabla 4- Presupuesto 

 

CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL CEMENTERIO CENTRAL ZONA URBANA DE SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT V/UNIT. V/PARCIAL 

1 PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN        $                             8.808.962  

1,1 Localización y Replanteo M2 20,66 8.738,00  $                              
180.527,00  

1,2 Descapote y nivelación  M2 40,66 12.655,50  $                              
514.573,00  

1,3 Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. 
ret. de escomb. H=<1.5 m) 

M3 113,80 63.362,00  $                           
7.210.596,00  

1,4 Relleno manual con material común M3 12,75 49.891,00  $                              
636.110,00  
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1,5 Cerramiento en lona h=2,0 m ML 12,00 22.263,00  $                              
267.156,00  

            

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, 
MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES 

       $                           
95.748.040  

2,1 Concreto para solados y atraque 
f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 

M2 4,00 38.313,38  $                              
153.254,00  

2,2 Zapatas de 0.50*0.50*0.20 ref 1/2 
c/0,15 mts f´c=210 kgf/cm2 de 3000 
PSI 

UND 16,00 537.681,38  $                           
8.602.902,08  

2,3 Viga de cimentación de 0.20*0.20 
f´c=210 kgf/cm2 de 3000 PSI 

ML 28,00 200.115,42  $                           
5.603.232,00  

2,4 Columnas de 0.15*0.20 f´c=210 
kgf/cm2 de 3000 PSI 

ML 120,00 249.950,88  $                         
29.994.106,00  

2,5 Muros en Ladrillo E=0.10 M. M2 29,04 67.983,54  $                           
1.974.242,00  

2,6 Viga aérea de 0.20*0.20 f´c=210 
kgf/cm2 de 3000 PSI 

ML 26,00 241.921,62  $                           
6.289.962,00  

2,7 Pañete 1:4 impermeabilizado (Incluye 
filos y dilataciones). 

M2 27,44 66.713,00  $                           
1.830.605,00  

2,8 Bordillo de confinamiento de 
0,10x0,3m en cto f'c= 210 kgf/cm2 

ML 37,00 71.905,71  $                           
2.660.511,00  

2,9 Placa en lamina metaldeck E=0,10 
(incluye malla electrosoldada 3mm) 

M2 51,00 264.425,96  $                         
13.485.724,00  

2,10 Concreto ciclópeo 60% f´c=210 
kgf/cm2 de 3000 PSI y 40% Piedra 

M3 7,00 1.280.498,5
0 

 $                           
8.963.490,00  

2,11 Placa maciza en concreto de 3.000PSI 
para viga canal, incluye refuerzo en 
1/2" cada 0.10m en ambos sentidos 

M2 20,40 793.628,04  $                         
16.190.012,00  

            

3 PISOS         $                        
9.740.088,00  

3,1 Piso en concreto E=0,10M (Incl Juntas 
dilat. Y Malla Elect.). 

M2 58,77 165.732,31  $                           
9.740.088,00  
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4 PINTURA        $                        
1.083.424,00  

4,1 Estuco sobre pañetes M2 14,64 21.310,85  $                              
311.991,00  

4,2 Pintura en tipo Koraza  M2 24,16 31.930,18  $                              
771.433,00  

            

            

  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO        $                         
115.380.514  

  ADMINISTRACIÓN   23%    $                              
26.537.518  

  IMPREVISTOS   2%    $                                
2.307.610  

  UTILIDAD   5%    $                                
5.769.026  

  VALOR TOTAL OBRA        $                         
149.994.668        

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO        $                         
149.994.668  

 
NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así 
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable 
quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán 
superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, relacionados en la tabla 
anterior, so pena de rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto 
o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por 
estos conceptos. 
 
NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y hasta por el valor 
total del presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste 
ofertados por quien resulte seleccionado.   
 

c. FORMA DE PAGO:  

 

La Entidad pagará el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera: 



Estudio previo obra publica 

  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

NIT. 800095785-2 
 

Dirección  Calle 4 No. 4 – 65 Esquina  Proyectó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Sitio web sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Teléfono 098/4644757 Reviso  Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Email  contratacion.1@sanvicentedelcaguan-
caqueta.gov.co 

Aprobó Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretaria de Infraestructura 

Página 20 de 78 

Se pagará mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 

aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente, 

deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.  

EL MUNICIPIO cancelará el valor correspondiente del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así:  

1) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato mediante un anticipo del CUARENTA (40%) del valor 

del contrato, previa presentación y aprobación de las garantías correspondientes, plan de inversión del anticipo, el 

cual deberá ser aprobado por el supervisor. 2) mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión de hasta el 90% del valor del contrato. El 

10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el 

pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas. 

 
a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES 

 

1. Informes: El contratista deberá presentar informe de ejecución donde se evidencien las actividades 
realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al 
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de 
los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La 
acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 

2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto 
Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente 
elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto 
empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que 
se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación alguna. 

 

3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la certificación 
sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la 
equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.  

 

Nota 1. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, está no alterará en principio, las demás condiciones 

contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permanecerán inalteradas. Por tal razón, no se reconocerán factores 

de permanencia o stand – by del equipo del personal del contratista.  

Nota 2. No se reconocerán el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto 

del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocerá pago sobre:  

✓ Obras, ítems o cantidades no ejecutadas.  
✓ Obras, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.  
✓ El supervisor no podrá autorizar la ejecución de obras, ítems o cantidades no previstas o no pactadas.  
✓ Toda modificación en obras, ítems, cantidades o precios, deberá tramitarse ante el ordenador del gasto 

con concepto de la supervisión sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes 
que en todo caso constarán por escrito y será previos a su ejecución.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos 

directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 

tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 

validadas por las autoridades competentes. 

Los anteriores pagos, se harán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correspondiente 

facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes 

requisitos, en todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual 

Mensualidad de Caja.  

 

PARÁGRAFO TERCERO La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 100% de cada acta 

parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo.  

 

PARÁGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.  

 

PARÁGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no serán objeto 

de ajustes. 

 

PARÁGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte del 

cálculo del valor correspondiente a los ítems de obra realizados durante el plazo de ejecución por su valor mensual 

o fracción, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada. 

 

Sistema de Pago 

 

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de 

manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de 

administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 

necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento 

de la ejecución del contrato.  
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EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, 

gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al 

momento de la presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, 

licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas 

aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere 

lugar.  

Para cada uno de los pagos se deberá anexar:   

a) A cargo del contratista: 
 

1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor. 

2. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de ser 
necesario.   
 

3. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la procedencia del 
primer pago. 
 

4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 
del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

5. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se 
deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

6. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por 
cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
 

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

 

b) A cargo del supervisor del contrato: 
 

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión.  

Nota 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia 

del pago establecido.  
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Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables al 

contratista. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos 

directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 

derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 

actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 

expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

 

d. DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL: 

 

La contratación realizada se cubrirá con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2024, así: certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 0000001171 del 30 de septiembre de 2024, por valor de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE, expedido por el Sistema de presupuesto y giro de regalías.  
 

e. Plazo: El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que resulte del presente proceso de 

selección será de un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta inicio sin que exceda 

el 30 de diciembre de 2024.  

 
IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
El presente proceso será llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. 
 
Justificación de la Modalidad De Selección: De conformidad con el principio de selección objetiva reglamentada 
por el artículo 29 del Régimen de la Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a 
la entidad escoger el ofrecimiento más favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés, y en general cualquier clase de motivación objetiva, para lo cual 
consagró diferentes modalidades de selección de los contratistas. 
 
La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por 
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, 
obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Dentro de las causales de selección abreviada, se encuentra la contratación de menor cuantía, que corresponde a 

aquella determinada en función del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; que para el año 2024 fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de un millón trescientos 

mil pesos ($1.300.000) M/Cte., encontrándose la menor cuantía para Entidad Territorial para la presente anualidad 

entre los treinta y seis millones cuatrocientos mil un pesos ($ 36.400.001) M/Cte.,  a trescientos sesenta y 

cuatro millones de pesos ($364.000.000,00) M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º del literal b) 

del Numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, que a su tenor indica:  
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b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 

determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos 

legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de contratación, 
corresponde a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
Fundamentos Jurídicos de la Modalidad de Selección: De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que 
se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
 
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
escogida, se encuentran contemplados en el artículo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en la 
Subsección 2 “SELECCIÓN ABREVIADA” de la Sección 1 “MODALIDADES DE SELECCIÓN” del Capítulo 2 
“DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA” del Título 
1“CONTRATACIÓN ESTATAL” correspondiente a la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del Libro 2 “RÉGIMEN 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” del Decreto 1082 de 2015. 
 

V. VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN  
 
La vigilancia, supervisión y control de la ejecución, se ejercerán mediante supervisión, que será ejercida por la 
secretaria de Infraestructura. El supervisor tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
 

a. “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  
b. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas 

necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de 
Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.  

c. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.  
d. Identificar las necesidades de cambio o ajuste  
e. Manejar la relación con el proveedor o contratista.  
f. Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.  
g. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y 

demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.  
h. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad 

Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
i. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo 

establecido en los Documentos del Proceso. 
j. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar 

los soportes correspondientes.  
k. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función.  
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l. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad 
pública con los soportes correspondientes.  

m. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos 
y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas 
de recibo final. 

n. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente 
y cumpla con la normativa aplicable.  

o. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de 
los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías.  

p. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 
q. Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y 

de los Documentos del Proceso.  
r. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo 
con la naturaleza del contrato. 

s. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.  
t. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de 

acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere 
necesario.  

u. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes.  
v. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad 

Estatal sobre el particular.  
w. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías 

del contrato. 
x. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el 

registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.  
y. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.  
z. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato 

para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  
aa. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los 

términos de la ley y del contrato.  
bb. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del 

contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  
cc. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar 

los documentos soporte que le correspondan para efectuarla”4. 
 

VI. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA  
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

 
4 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos 
por las Entidades Estatales (Versión G-EFSICE-
02).En:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf 
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, 
Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los 
documentos establecidos en el presente proceso. 
. 

A. Requisitos de Capacidad jurídica  

 

En el Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas 

naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas 

de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, 

cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato.  

 

Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 

Contrato y un año más. La Entidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.  

 

Nota: La Entidad Territorial, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 

en la propuesta, a verificar en las plataformas electrónicas a que haya lugar, y el proponente autoriza a todas 

las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a 

suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus 

empleados en caso de considerarlo necesario. 

 

• Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1) 
 
La Carta de Presentación de la Propuesta, deberá estar debidamente diligenciada según la información del modelo 
suministrado por la Entidad, discriminando adecuadamente si se actúa en calidad de persona natural o como 
representante de la persona jurídica, y firmada en original por el oferente. So pena de rechazo. 
 
En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir firmada por el representante legal, 
debidamente facultado en los términos de la ley. 
 
En la carta el oferente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo es un 

consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o 

incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 

1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009 y las demás normas pertinentes. 
 
Si la carta de presentación de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o se presenta incompleta o 

su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo 1 de la presente invitación, la Entidad solicitará aclaración 

al proponente, para que dentro del plazo señale para el efecto la aporte o subsane lo pertinente. 
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Se tendrán por NO escritas las manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentación o 

cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones 

técnicas del presente proceso, no obstante, la Entidad se reserva el derecho de solicitar que se aclaren los 

aspectos que considere pertinentes 

 

•   Poder 
 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, con 
anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado se encuentra facultado para presentar la oferta y, en 
el caso que así se considere, firmar el respectivo contrato. 
 
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 

Entidad solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 

 
El poder especial para representar al oferente deberá estar con nota de presentación personal, de conformidad con 
lo señalado en el inciso 3º del Artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 y la Circular No. 17 de Colombia Compra 
Eficiente. 
 

•   Autorización para presentar propuesta y suscribir contrato 
 
Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, 

anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta. 
 
Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 

representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente 

a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo con el presupuesto oficial del proceso de 

selección. 
 
En el caso de consorcios o promesas de sociedad futura, cada uno de los representantes legales de sus miembros 

deberá estar facultado para contratar mínimo por la proporción en la relación con la cantidad de sus integrantes 

frente al presupuesto oficial. Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para 

contratar mínimo en proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta. 
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Entidad solicitará al 
oferente allegue le documento dentro del plazo que se señale para el efecto, dicha autorización deberá ser 
expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 

• Certificado De Existencia y Representación Legal (Persona Jurídica) o Registro Mercantil (Persona 
Natural)  
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La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 

es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 

Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 

mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente 

proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones 

para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de 

dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 

oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia 

y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el 

presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración 

juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: 

i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el 

presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 

declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 

naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 

estatal. 

 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 

deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 

la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

PROPONENTES PLURALES  
 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que 

no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir 

como mínimo la información requerida en el Formato – Conformación de Proponente Plural (Formato – 

Consorcios) (Formato – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que 

no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato – Conformación de Proponente Plural 

(Formato – Consorcios) (Formato – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 

naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 

cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, 
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para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación 

y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 

Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de 

contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 

sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 

de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los 

integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de 
los anteriores. 
 

•   Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 
En caso de que la propuesta sea presentada por persona jurídica o persona natural se debe anexar la fotocopia 
legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, de la persona natural o apoderado, según 
corresponda. 
 

• Libreta militar 
 
El proponente deberá allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar o documento que acredite la 

situación militar definida de la persona natural, el representante de la persona jurídica o consorcio o unión temporal, 

igual que de cada uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, según el caso, para hombres menores de 50 

años. 

 

•   Documento que acredite la conformación del consorcio o unión temporal 
 
En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar con su propuesta 
debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformación del Consorcio o la Unión 
Temporal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
Este documento de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a)  Debe declararse de manera expresa si se trata de un consorcio o una unión temporal, señalando:  1) Las 

reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, 2) Los términos, actividades, condiciones y 
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participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución 

de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 

b)  Se debe efectuar una descripción de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de sus 

integrantes respecto al objeto mismo y en relación directa con el porcentaje de participación que les asiste 

dentro del contrato de asociación. 
 

c)  Se debe señalar claramente, la existencia, representación, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas 

jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o consorcio, y la capacidad    de    sus representantes   

para   la   constitución   del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

d) La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del 
Consorcio o Unión Temporal.  Igualmente d e b e  designar un  s u p l e n t e  q u e  l o  reemplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva. 

 
NOTA:  En la eventualidad de allegarse de manera incompleta, confusa, sin el lleno de los requisitos aquí 
establecidos, se requerirá al proponente para que lo complete, adiciones y/o observe la totalidad de los aspectos 
aquí señalados. 

 

•   Certificado de pago de seguridad social y aporte de parafiscales 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que fuera modificado por el 

Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 

oferente junto con la presentación de su oferta debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

Si el oferente es persona jurídica deberá presentar certificado en el cual conste que se encuentra a paz y salvo 

en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, 

ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente 

proceso de selección. 

 

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el oferente de acuerdo con la Ley lo 

requiere, o en caso contrario por el representante legal de la sociedad proponente. Dicha certificación, deberá 

venir acompañada de la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios, 

expedido por la Junta Central de Contadores.  

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas 

jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma independiente dicha certificación expedida por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo y según corresponda. 
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Si el oferente es persona natural, deberá allegar las planillas de los dos (2) últimos meses contados a partir de la 

fecha de cierre del presente proceso, a través de las cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones con 

los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, éstos 

últimos cuando a ello hubiere lugar. 

 

NOTA: En caso que el oferente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 

seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal, debe así indicarlo en la certificación expedida por 

el revisor fiscal o por el representante legal o por la oferente persona natural, según el caso, estos últimos bajo la 

gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la presentación de la oferta. 

 

La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica para 

personas jurídicas extranjeras, salvo que participen sucursales de éstas legalmente constituidas en Colombia, caso 

en el cual deberán presentar la certificación mencionada en el segundo párrafo de este numeral o una certificación 

del revisor fiscal en la que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo 

señalado en la ley 789 de 2002. 

 

Igual obligación deberá cumplir y acreditar, durante la ejecución del contrato, el oferente favorecido, conforme lo 

establece la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 

• Manifestación de interés en participar 

 

Todas las personas naturales, jurídicas, que pretendan participar en el proceso, manifestaran su interés dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del mismo, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. 

 

Para manifestar interés en el presente Proceso de selección abreviada de menor cuantía debe el oferente deberá 

enviar correo electrónico contratacion.1@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co el ANEXO No. 8 “Manifestación de 

interés. Consulte el cronograma   del   Proceso   para   identificar   la   fecha   límite   de manifestación de interés, 

pues después de expirada la fecha y hora fijada, SE TENDRÁN COMO NO RECEPCIONADAS LAS 

MANIFESTACIONES ALLEGADAS.  

 

NOTA 1:  Las manifestaciones de interés enviadas por otro medio distinto no son válidas.   
 
NOTA 2: La no manifestación del interés en participar, por parte del (s) interesado (s) dentro del término 
establecido en el presente numeral, acarreará la no recepción de la oferta por parte de la Entidad en el día y hora 
establecido para el cierre del proceso, toda vez que la misma es requisito habilitante para la presentación de la 
oferta, tal como lo señala el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 

•   Certificado de no inclusión en el boletín de responsabilidad fiscal 
 
En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 de 

2000 y 5677 de 2005, y a la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República, la 
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Entidad verificará que los proponentes no se encuentren reportados en el último Boletín de responsables Fiscales 

que expide la Contraloría General de la República. 
 
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesión o 

celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica, según 

se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de 

la República con periodicidad trimestral. 

 

• Certificado del sistema de registro (SIRI) 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 1 de la Ley 1238 de 2008, y con el fin de verificar los antecedentes 

disciplinarios, la Entidad, realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes disciplinarios del oferente o de cada 

uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según sea el caso. 

 

•   Certificado de antecedentes judiciales – Policía Nacional 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 

antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión 

temporal), la Entidad, accederá a los mismos a través de la página web de la Policía Nacional. 
 
En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, la propuesta será rechazada. 
 

•   Certificado de antecedentes del RNMC (Registro nacional de medidas correctivas) 
 
De conformidad con lo previsto en los Artículos 183 y 184 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 (Código 

Nacional de Policía y Convivencia) y con el fin de verificar el pago de las multas establecidas en la mencionada 

Ley, la Entidad realizará e imprimirá la consulta en línea que genere el Registro Nacional de Medidas 

Correctivas para el efecto del proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 

 

• Certificado de REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) 

 

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, ha sido diseñado en virtud de lo establecido en la Ley 

Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único Reglamentario 1310 de 2022. Únicamente podrán acceder al REDAM 

las entidades Fuentes de Información: Comisarías de Familia, Defensorías del ICBF y Juzgados con competencia; 

así como el Operador del REDAM. En merito de lo anterior se deberá aportar el certificado del proponente persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica.  
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• Compromiso Anticorrupción  

 

Como política de la entidad se determina que es interés del oferente apoyar la acción del Estado colombiano, y de 

la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

 

El oferente deberá allegar en el sobre No. 2 debidamente diligenciado el anexo No. 2 denominado COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

Si el oferente no incluye el compromiso anticorrupción o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 

representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o 

su contenido no está conforme a lo exigido en el formulario respectivo, la Entidad le requerirá para que lo allegue 

o subsane lo pertinente, dentro del plazo señalado para el efecto.   

 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente invitación, el oferente obrará con la 

transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las Leyes consagran. 

 

• Registro Único Tributario 
 
Los proponentes deberán allegar, en forma individual o como miembros de entes organizados bajo la forma de 
consorcio o unión temporal, su inscripción en el registro único tributario debidamente actualizada.  
 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que hagan parte de los mismos, 
deberá presentar dicho certificado por separado. Para los proponentes obligados a llevar contabilidad, deberán 
adjuntar el RUT actualizado de tal modo que se identifique en la hoja 2 el grupo de contabilidad a la que pertenece 
la empresa, y el código que identifica el sistema que está utilizando para controlar las diferencias de las bases 
tributarias frente a los nuevos marcos contables. 
 

• Certificación Vigente de su Inscripción y Clasificación en el Registro Único De Proponentes de 

la Cámara de Comercio – RUP 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. 
 
Este certificado no deberá tener una fecha de expedición superior a treinta (30) días calendarios. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer lo requerido en el objeto 
del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con    
domicilio    o    sucursal    en    Colombia), deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 015. 
 
NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la Entidad podrá verificar la veracidad de la información contenida en 
la certificación aportada en la plataforma electrónica del RUES 
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NOTA 2. La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento de la adjudicación del 

proceso. Si a la fecha de presentación de la oferta, el RUP del proponente no se encuentra en firme, deberá 

acreditar que solicitó su renovación oportunamente, sin perjuicio que al vencimiento del término de 

traslado de los informes de evaluación y consolidado, el RUP, deba encontrarse en firme. 
 
NOTA 3: La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la publicación sin que 
se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. 
 

•   Garantía de seriedad de la propuesta 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, los términos de la 

propuesta, la suscripción del contrato, el mantenimiento de la oferta económica, la legalización y el lleno de los 

requisitos para la ejecución del contrato, el oferente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su 

ofrecimiento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 

1082 de 2015, que consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 

operar en Colombia, de conformidad con lo siguiente: 

 

▪ Beneficiario:   Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá 
▪ NIT.:    800.095.785-2 
▪ Afianzado:   El oferente 
▪ Vigencia:   Noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del proceso        de 

selección     
▪ Cuantía:   El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial estimado para el valor 

del contrato. 
 

A la propuesta deberá anexarse la correspondiente póliza con su clausulado, debidamente firmada por el 
oferente, y referida expresamente al presente proceso de contratación. Sin perjuicio de la correspondiente 
verificación que podrá, en uso de sus facultades, efectuar la Entidad. 

 
En caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones Temporales, la póliza de seriedad de la propuesta 
deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno de sus 
integrantes, tal como aparece en el respectivo certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 
Comercio y debe estar suscrita por el Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 

 
En el evento de prórroga del plazo del presente proceso la Entidad Territorial, determinará como fecha final de 

vigencia la del cierre. En el evento de prórroga del plazo de adjudicación, del plazo para la suscripción del 

contrato, del plazo para la constitución de las garantías, el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso, 

deberá ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la vigencia inicial no cubre este nuevo 

término, previa solicitud de la Entidad Territorial. 
 

Cuando la garantía de seriedad que aporte el oferente presente error en el nombre del beneficiario, tomador, 
vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente proceso de selección o no allegarse las condiciones 
generales en caso de póliza de seguros, la Entidad Territorial solicitará al oferente los documentos e información 
del caso, para lo cual el oferente cuenta con el plazo establecido en dicho requerimiento. 
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Alcance del Amparo y Contenido Obligatorio de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta 
cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos: 

 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o 
para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

 

▪ El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de la oferta. 
▪ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
▪ La falta de otorgamiento por parte del oferente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º, Parágrafo 3º de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la 
garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
VII. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal sentido, la evaluación de 
la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP conforme con las 
disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al 
momento de evaluar la oferta tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del 
Proponente y que esté vigente y en firme. 
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro Único de 
Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos 
colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al español de acuerdo con las normas NIIF. 
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 
información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o 
jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será, de acuerdo con lo establecido en las 
Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de conformidad con el 
mejor año fiscal del Proponente, acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 
la legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en 
Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una 
firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la 
sección 1.13. del Pliego de Condiciones. 
 
El Municipio de San Vicente del Caguán, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los 
pliegos tipos de licitación de obra pública de infraestructura social, los cales se relacionan a continuación: 
 

MATRIZ 1 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 

Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,03 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤ 74% 
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Razón de cobertura de intereses 

 

≥ 0 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los Pliegos Tipo 

 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 

indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 

≥1,19 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤ 70% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los Pliegos 

Tipo 
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Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,04 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,02 

 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 

Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura social.  

CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 

todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará 

la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 

(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

3.1.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  
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CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

 

3.1.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos 

de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 
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[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 

disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 

y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 

por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u 

opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 

el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
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en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 

el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 

siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 

(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente 

en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, C

onstrucción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e

l cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 

SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación 

del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 

copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en 

pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 

de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 

indicados en el numeral 1.13 

 del presente pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 

el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de 

los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante l

egal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 

contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 

contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta 

el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 

constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 

al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 

las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 

contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 

que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 

Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 

por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante l

egal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego d

e condiciones. 

 
VIII. REQUISITOS TECNICOS 

 
Los requisitos y/o documentos de carácter técnico que el oferente deberá allegar con su propuesta son los que se 
relacionan a continuación, los cuales deberán aportarse en su totalidad para valorarse como CUMPLE. El oferente 
debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones mínimas técnicas, y anexar la totalidad de los documentos 
requeridos. 
 

a. EXPERIENCIA.   
 
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, por ser la experiencia un requisito 
habilitante, los oferentes deberán tenerla inscrita en el RUP, usando los códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios.  Para el presente proceso los proponentes deberán acreditar la experiencia de la siguiente forma:  
 

1. EXPERIENCIA 
 
El Municipio de San Vicente del Caguán, teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso, 
requiere que para su ejecución el proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a la 
entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
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1.1. EXPERIENCIA GENERAL  
 

Aportar como experiencia general haber ejecutado mínimo tres (03) contratos de construcción y/o adecuación de 

obra civil en infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al presupuesto oficial 

del presente proceso expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos aportados deben cumplir con el 80% 

de los Códigos de Clasificación UNSPSC para la experiencia general)  

Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC (PARA CONTRATOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL): 
 

Código UNSPSC Segmento  Familia  Clase  Producto 

Servicio de preparación de tierras 72 14 15 00 

Servicio de sistemas eléctricos  72 15 15 00 

Servicio de albañileria y mamposteria  72 15 19 00 

Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00 

Servicio de preparacion de obras de construccion  72 15 39 00 

Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00 

 
1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 
Aportar como experiencia específica, haber ejecutado mínimo Dos (02) contratos de obra civil diferentes a los 

aportados en la experiencia general, suscritos con entidad pública o privada, cuyo objeto haya sido en construcción 

y/o mejoramiento de Infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al 100% del 

valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos aportados 

deben cumplir con al menos el 80% de los Códigos de Clasificación UNSPSC para la experiencia especifica.  

Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC PARA CONTRATOS DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

Código UNSPSC Segmento  Familia  Clase  Producto 

Servicio de albañileria y mamposteria  72 15 19 00 

Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00 

Servicio de preparacion de obras de construccion  72 15 39 00 

Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00 

 
Para la acreditación de la experiencia de que trata el numera 1.1. experiencia general y 1.2 experiencia especifica, 
se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
NOTA 1: La acreditación de la experiencia solo será posible mediante el registro único de proponentes RUP, 
indicando el número de consecutivo del contrato registrado, el cual deberá estar vigente y en firme de acuerdo con 
las últimas regulaciones de la ley.  
 
NOTA 2: Para la verificación de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál de los contratos 

certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) debe ser tenido en cuenta por la entidad con el fin de ser 

habilitado.  
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NOTA 3: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones en los casos donde la participación del proponente haya 

sido como subcontratista o administración delegada, como tampoco auto certificaciones o aquellas con 

enmendaduras o que presenten inconsistencias.  

 

NOTA 4: Si la experiencia que se acredita es de un contrato celebrado y ejecutado por un consorcio o una unión 

temporal, se considera la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido. En todo caso, 

deberá aportarse copia del documento de constitución.   

 

NOTA 5: En caso de presentar propuestas en proponente plural, la experiencia presentada por el consorcio o unión 

temporal, serán tenidas como experiencia la presentada por cualquiera de los integrantes del consorcio o unión 

temporal siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para la misma. 

 

NOTA 6: En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán 

tenidos en cuenta por parte de esta Entidad.    

 

NOTA 7: El Municipio no acepta que cada renovación automática, adición o prorroga de un contrato, se cuente 

como un nuevo contrato, en razón que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o adicionarlo no significa 

que se celebre un nuevo negocio contractual. De esta forma su cumplimiento se verifica desde el inicio hasta la 

culminación del mismo, entendiendo que ha finalizado cuando ha terminado su última renovación. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

El proponente deberá aportar copia del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o certificación 

emitida por la entidad, en donde se pueda verificar: 

 

• Objeto del contrato realizado. 

• Identificación y número del contrato. 

• Empresa o Entidad Contratante 

• Contratista e identificación 

• Valor inicial del contrato 

• Valor final ejecutado del contrato 

• Actividades ejecutadas 

• Fecha de inicio (debe indicar día, mes y año) 

• Fecha de terminación del contrato (debe indicar día, mes y año) 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación (para certificaciones) 

• Para el caso de Consorcio o Unión Temporal se debe acreditar el porcentaje de la participación. 

       • Teléfono de contacto del ente contratante. (Para certificaciones) 
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2. EQUIPO DE TRABAJO. 
 
El oferente deberá acreditar que cuenta con el equipo mínimo de trabajo así: 

No. Cargo 

No. 

Profesio

nales 

Formación académica Experiencia 

Porcentaje 

de 

dedicación 

1 

DIRECT

OR DE 

OBRA  

1 
Ingeniero Civil 

 

QUINCE (15) años de 

experiencia general 

contados a partir de la 

fecha de vigencia de la 

matrícula profesional. 

25% 

2 

 

RESIDE

NTE DE 

OBRA 

1 
Ingeniero civil o 

Arquitecto 

Dos (02) años de 

experiencia general 

contados a partir de la 

fecha de vigencia de la 

matrícula profesional. 

 

50% 

 

Documentos requeridos para el personal mínimo requerido propuesto: El proponente deberá presentar para el 

equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas: 

 

• Hoja de vida  

• Cedula de ciudadanía  

• Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales) 

• Certificado de Vigencia de la matricula profesional (aplica para profesionales)  

• Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de 

liquidación y/o Certificaciones).  

• Copia del título de la especialización, cursos, diplomados y/o seminarios.  

• Original de aceptación de inclusión en la propuesta la cual deberá estipular disponibilidad de tiempo de 

acuerdo con el porcentaje de ocupación del presente proceso.  

 

Nota 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención, que aseguran su compromiso con 

un determinado proponente, en virtud de lo anterior, los profesionales no podrán participar en varias propuestas.  

 

Nota 2: La evaluación del personal mínimo exigido será CUMPLE o NO CUMPLE 

 

Para la acreditación de lo anterior el proponente deberá presentar certificación de cumplimiento a satisfacción de 

todas las actividades contratadas y/o acta de liquidación donde exprese nombre del contratante, contratista, valor, 

objeto contractual, plazo pactado en el contrato, fecha de inicio y fecha de terminación.  
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Para la acreditación del código UNSPSC requerido, el contrato deberá estar inscrito en el registro único de 

proponentes, el cual deberá resaltar con cualquier tipo de marca.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se adjudicará el contrato 
al proponente cuya oferta se ajuste a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y a sus requerimientos 
técnicos, de manera que resulte más favorable para la entidad y obtenga el más alto puntaje de calificación, de 
conformidad con la ponderación que el Municipio de San Vicente del Caguán ha establecido para tal efecto. 
 
Los proponentes una vez habilitados jurídica, financiera y técnicamente, tendrán derecho a que sus propuestas 
sean calificadas, en precio y calidad, el puntaje máximo por oferta respecto de cada una de los ítems que 
conforman el presente proceso de selección, será de 100 puntos distribuidos así: 
 

Tabla – Criterios de Ponderación    

CONCEPTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Valor de la Propuesta Económica.  28,50 

equipo de trabajo 60 

Incentivo a la Industria Nacional.  10 

Incentivo de conformidad al artículo 2.2.1.2.4.2.15. criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de Compras Públicas 

0,25 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25 

Total, Puntos 100 

 
Ponderación del Criterio Económico  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 

corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 

e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración 

de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 

que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus 
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cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 

obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 

una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 

Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos 

conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la p

resentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor 

para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 

por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 

(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 

establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el proponente puede c

onfigurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 

el porcentaje total definido por la entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 

proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia..  

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 

de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 

económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 

(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 

del numeral 4.1.4. 
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PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico 
 
A este criterio, se le asignarán (28,50) puntos como máximos, los cuales se otorgarán de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el presente numeral: 

 
El Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá, a partir del valor de las Ofertas asignara un máximo de 28,50 
puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica: 
 

Tabla - Métodos de evaluación de la oferta económica 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM del día hábil siguiente 
al cierre del presente proceso de contratación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos 
establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 

 
Tabla 12 - Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive)         Número                      Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
(i) Media aritmética: Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas: 
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
       

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(ii) Media aritmética alta Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de 
la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
                 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula: 
                

 

 Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋 =  
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=𝑙

 

𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎  

𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 i sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Puntaje i =          𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 −
(𝑋 −𝑉𝑖)

𝑋 
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑋  

                                       𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 − 2  
(𝑋 −𝑉𝑖)

𝑋 
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋  

Donde, 
 
𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖, 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

 
 

Puntaje i =          𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 −
(𝑋𝐴−𝑉𝑖)

𝑋𝐴
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑋𝐴  

                                       𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 − 2  
(𝑋𝐴−𝑉𝑖)

𝑋𝐴
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 

Donde, 
 
𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠  𝑖 
𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de 
la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
(iii) Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas  
 
válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y 
se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Tabla 13- Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso 
de Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂  𝑋  𝑃𝑂  𝑋 … . 𝑋  𝑃𝑂𝑛𝑣   𝑋     𝑃1  𝑋     𝑃2  𝑋 …… . 𝑋  𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛     

 
Donde; 
𝐺𝑃𝑂 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑛𝑣  = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑂) 
𝑛     =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃𝑂 =  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 
 
Establecida la Media Geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 

 
(iv) Menor valor: Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método El Municipio de Guadalupe procederá a determinar el menor valor de 
las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

           
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 
Para la ponderación de este factor los oferentes deberán diligenciar el Formulario No. 4 de Propuesta Económica 
 
NOTA 1: No se aceptarán ofertas económicas que incluyan centavos, en caso de presentarse, el comité evaluador 
las ajustará al peso más cercano, de acuerdo a lo señalado en el formulario de Propuesta Económica que se 
establezca en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. 
 
Ponderación – equipo de trabajo  
 
A este criterio se le asignará un puntaje máximo de sesenta (60) puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

 
 
 

Puntaje i =          𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 −
(𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖)

𝐺𝑃𝑂
  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑃𝑂  

                                       𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥  1 − 2  
(𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖)

𝐺𝑃𝑂
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑃𝑂  

Donde, 
 
𝑮𝑷𝑶 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠  𝑖 
𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

 

Puntaje i =         
 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟  𝑒𝑙  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒𝑙  𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑥   (𝑉𝑀𝐼𝑁 ) 

𝑉𝑖
 

 
 

Donde, 
 
𝑽𝑴𝑰𝑵 = 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠  𝑖 
𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 
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El Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá, a partir de los ofrecimientos realizados por el proponente, 
asignará hasta 60 puntos en la aplicación de la evaluación de la experiencia adicional del EQUIPO DE TRABAJO, 
diferente a la acreditada por el proponente con el fin de cumplir con los requisitos habilitantes. El proponente que 
no efectué el ofrecimiento en los términos del pliego de condiciones, obtendrá una calificación de cero (0) puntos. 
 
Se evaluará con base en la información suministrada por el Proponente para cada profesional objeto de evaluación 
y en sus respectivos documentos de soporte. El municipio se reserva el derecho de verificar y/o comprobar estos 
documentos. 
 
El proponente deberá aportar la experiencia adicional del equipo de trabajo, reuniendo los siguientes requisitos 
mínimos: 

Tabla – Experiencia Adicional 
 

No. Cargo 

No. 

Profesio

nales 

Formación académica Experiencia 
Porcentaje de 

dedicación 

Puntuación 

1 

DIRECT

OR DE 

OBRA  

1 

Ingeniero Civil, especialista en el área 

Ambiental y en el área de la gerencia 

con estudios y/o capacitación en: 

 

* SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO enfocado a Obras Civiles. 

* GERENCIA DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

* SUPERVISION DE PROYECTOS Y 

OBRAS. 

* SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTION DE CALIDAD. 

QUINCE (15) años de 

experiencia general 

contados a partir de la 

fecha de vigencia de la 

matrícula profesional. 

 

Haber sido director de 

obra en al menos tres 

(03) contratos de obra 

civil suscrito con 

entidad pública, donde 

los objetos de estos 

hayan sido en 

construcción y/o 

adecuación de 

infraestructura. 

25% 

30 

2 

 

RESIDE

NTE DE 

OBRA 

1 Ingeniero civil o Arquitecto 

Dos (02) años de 

experiencia general 

contados a partir de la 

fecha de vigencia de la 

matrícula profesional. 

 

Haber sido residente 

de obra de (02) 

contratos de obra civil 

suscrito con entidades 

pública, cuyos objetos 

hayan sido en 

 

50% 

30 
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construcción de 

infraestructura.  

 
Documentos requeridos para acreditar la experiencia adicional del equipo de trabajo: El proponente deberá 
presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas: 

 

• Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de 
liquidación y/o Certificaciones).  

 
PONDERACIÓN DEL CRITERIO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, la Entidad asignará diez (10) puntos 
a las propuestas que acrediten que el servicio a suministrar es ciento por ciento (100%) de origen nacional, lo cual 
se probará con la manifestación expresa del Representante Legal del oferente, para lo cual el oferente deberá 
diligenciar el Formulario No. 5.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por "servicio 
de origen nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, 
por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y en virtud de la reciprocidad. 
 
En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignarán cinco (5) puntos al proponente que 
presente la certificación en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003.  
 
Si no se acredita la certificación señalada ni se allega debidamente diligenciado el formulario indicado, a la 
propuesta se asignará cero (0) puntos 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con 
derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al 
porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 
 

Tabla – Apoyo industria nacional    
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Proponente colombiano que incorpore recurso humano de origen colombiano 10 

Proponente extranjera que incorpore recurso humano de origen colombiano  5 

Proponente extranjera que no incorpore recurso humano de origen colombiano 0 

 
La no presentación del ofrecimiento en los términos descritos, otorgara (0) puntos en la calificación. 
 
PONDERACIÓN DEL CRITERIO - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formulario 10 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso 
de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formulario 10, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el proceso de contratación. 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS) 
 
Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, se otorgarán (0,25) puntos al 
proponente que acredite alguno de los supuestos del mencionado artículo. 
 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS) 

La Entidad otorgará un puntaje de (0,25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en 
Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 

IX. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de Trato Nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los 
documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el 
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caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 
de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la 
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 
naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el “Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar 
la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que 
avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su nómina están en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde 
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el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual 
deberá diligenciar el “Formato 10B – Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado, la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 
al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de 
edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o 
el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de 
la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante la cual certificará bajo la 
gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios 
de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá 
la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta 
sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante 
el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica 
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bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el “Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el nombre 
de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Solo se tendrán en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 
un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el 
último año a partir del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por 
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de 
la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante 
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el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración y/o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación y/o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participación mayoritaria 
de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)”, y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de 
Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el “Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, mediante el cual certifica, 
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bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en 
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 
el “Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)”.  
 
Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
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empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 
público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de 
juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
11.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del subnumeral 8; 
 
(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
 
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el “Formato 10 H– Acreditación Mipyme”, suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
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En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la condición  de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 
de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
12. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que 
conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo 
nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero 
de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 
que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes 
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al proponente con 
el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 
comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores 
de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

X. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:  
 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.   
 
[Cuando en un mismo Proceso de Contratación se postulen oferentes en la situación descrita por los 
literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá la primera oferta 
presentada en el tiempo]. 
 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica o integrante de un Proponente Plural, presente o haga parte 
en más de una propuesta para el Proceso de Contratación. 
 

C. Que la persona jurídica Proponente Individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 
situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
 

D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento 
de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con 
lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un 
requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. 
 

E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente por primera vez 
o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el 
cierre del Proceso de Contratación. 
 

F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 
Proponentes (RUP) dentro del término previsto en la normativa vigente. 
 

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 
términos de la sección 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma de rango 
constitucional o legal o en la causal contenida en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 
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I. Que la propuesta económica no se aporte firmada y no se subsane dicha omisión, en los términos del 

numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. 
 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 

K. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, o el de sus 
integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del contrato. 
 

L. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación y 
no se subsane ese defecto.  
 

M. Que la oferta económica supere el valor por etapas y no se subsane ese defecto.  
 

N. No haber realizado la operación matemática con el factor multiplicador al enunciar el valor final de la oferta 
económica y no subsanar ese defecto. 
 

O. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los 
requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma 
indicada en la sección 2.4 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los 
primeros en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 
 

P. No presentar el “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
Personal Clave Evaluable” y no subsanar su entrega, en los términos de los numerales “1.6 Reglas de 
subsanabilidad, explicaciones y aclaraciones” y "3.8.2 Exigencias mínimas de experiencia y formación 
académica del equipo de trabajo – Personal Clave Evaluable” del Pliego de Condiciones. 
 

Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
 

R. Presentar la oferta extemporáneamente. 
 

S. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6. del Pliego de 
Condiciones. 
 

T. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido 
en la sección 5.2. del Pliego de Condiciones.  
 

U. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de 
Condiciones. 
 

V. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”. 
 

W. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 
mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, permisos, licencias y autorizaciones, notas 
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técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por 
la Entidad en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”.  
 

X. Las demás previstas en la ley. 
 

XI. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuación contractual (Art. 27 
y 28 Ley 80 de 1993) y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, o del equilibrio económico del contrato, se estiman 
como riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato a celebrar, los siguientes: 
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XII. GARANTÍAS 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Vicente del Caguán, identificada con el NIT 800.095.785-2 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Vigencia 

90 días calendario contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 

patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2] 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 

y el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

 [Diez por ciento 

(10%) del monto del 

contrato]   

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo 

Hasta la liquidación 

del contrato o hasta la 

amortización del 

anticipo 

[cien por ciento (100%) 

de la suma establecida 

como anticipo]   

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación 

del contrato o hasta 

NO APLICA. 
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Característica Condición  

que la entidad Estatal 

verifique el 

cumplimiento de 

todas las actividades 

o la entrega de todos 

los bienes o servicios 

asociados al pago 

anticipado, de 

acuerdo con lo que 

determine la entidad 

estatal 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya de 

utilizar en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

[Cinco por ciento 

(5%) del monto del 

contrato]  

Estabilidad y calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a 

satisfacción. 

[Cinco (5) años 

contados del acta del 

recibo final del 

contrato] 

[Diez por ciento 

(10%) del monto del 

contrato] 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 

al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 

de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 

a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [cinco 

(05) años] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar 

los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 

a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución 

de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

  

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 

siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2] y 

el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
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Característica Condición 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor [doscientos (200) SMMLV]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con 

NIT [800.095.785-2] 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 

en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 

cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 

para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 

pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

XIII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de 

bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el 
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presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 

derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VI.C5. 

 

 

Entidad 

Estatal 

Cubierta 

Valor del proceso de 

contratación superior 

al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

Cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 

Pacífico 

Chile Si No NO NO 

Perú Si No NO NO 

Chile Si No NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica Si No NO NO 

Estados AELC Si No NO NO 

Triángulo 

Norte 

Salvador SI SI NO SI 

Guatemala Si Si NO SI 

Unión 

Europea  

Reino 

Unido 
Si NO NO NO 

Irlanda SI NO NO NO 

Comunidad Andina Si Si NO SI 

 

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercia el 

Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 

alguno.  

 

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 

no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  

 

Regla 3. S1 la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 

determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 

Comercial es aplicable al Proceso de Contracción.  

 

 
5 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, en Proceso de Contratación con el finde 
verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, Can y demás aspectos relevantes. 
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De acuerdo con el anexo publicado por Colombia Compra Eficiente se encontró que la Decisión 439 de 1998 de 

la secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel 

municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

 

En consecuencia, los bienes y servicios de los países de la Comunidad Andina y alianza del triángulo del norte, 
reciben trato nacional. 
 
Dado en San Vicente del Caguán - Caquetá,  
 

Elaboró y aprobó6 

 
 
 
 
 
 

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ 

Secretaria de Infraestructura  

 

 
6 Funcionario responsable directo de las condiciones técnicas y económicas establecidas, revisión y aprobación de los estudios previos. 


