Cadigo: JUR-02-P05-F13

GESTION JURIDICA Version: 03

Fecha: 02/07/2024

ANALISIS DEL SECTOR Pagina 1 de 15

ANALISIS DEL SECTOR
DEPENDENCIA QUE PROYECTA: | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION: ) OCTUBRE DEL 2024 S ) B

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE

DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS :
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA

OBJETO: SOBRE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO MIGUEL ANTONIO EN
S EL MUNICIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE BOYACA
MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA - = )

1. INTRODUCCION

Que en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto
unico reglamentario del sector Administrativo de Planeaciéon Nacional" que en su tenor literal dispone:

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.

Que de igual manera y en aplicacion de la guia expedida por Colombia Compra Eficiente la Entidad procede a
efectuar el presente analisis a fin de conocer el comportamiento del sector relacionado con el objeto contractual,
desde la la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado del
presente analisis formar parte de los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion,

Que la importancia de realizar este analisis ha sido enfatizada por la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo
Econémicos (OCDE) en las recomendaciones realizadas al Gobierno Nacional, las cuales se busca promover las
buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion publica. A continuacion,
se presenta el analisis de sector.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que el deporte es una funcién social del Estado y que adquiere la categoria de derecho
fundamental por su conexidad con derechos fundamentales como se mencioné anteriormente, la Secretaria de
Planeacion y Obras Publicas del municipio de Cubara, Boyaca realizo visitas técnicas a los diferentes escenarios
deportivos que existen en el municipio los cuales fueron organizados como se muestra en la siguiente tabla:

—

| item Nombre del Escenario Ubicacion Zona Estado actual
1 | Cancha de Futbol ElGuamo | Corregimiento El Guamo | ~ Rural Regular
2 | Cancha Multifuncional El Chuscal | Comunidad Tegria Resguarcfo Bueno
: e T e | ngigena e i
3 | Estadio Miguel Antonio Miranda 5|2 SiB0=Rars Faklo Urbana Bueno
l 4 Coliseo (multifuncional cubierto) (R:a‘?;;elg? ~Harmo.San Urbana Regular
.| Placa Deportiva en el Parque | K 4 4 36 — Barrio Pablo PO Ny
‘ : Principal _ . R Hitana i Be?mar.
6 | Sencha multifuncional del Parque | ¢ 37 38 Barrio El Jardin Urbana Malo
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~_ | Centro de Integracién Ciudadana | Urbanizacién Villas del = = x
7| (multifuncional cubierto) Colegio Ums |  Hueno
8 | Cancha de Futbol La Esperanza Vereda La Esperanza Rural |  Regular
9 | Cancha de Futbol Gaitana | Vereda La Esperanza Rural Regular
10 | Cancha de Futbol Puerto Nuevo Vereda Puerto Nuevo Rural |  Regular
11 | Cancha de Futbol Bojaba | Vereda Bojaba Rural i Regular
Cancha de Futbol Brisas del Vereda Brisas del
‘1.2.. | Arauca _—— | Arauca Rural Regular ‘
13 | Cancha Multifuncional Gibraltar | Sorregimiento de Rural Malo
| = [~anene P 2" | Gibraitar ) o
14 | Cancha de Futbol Royota Vereda Royota Rural | Regular
15 | Cancha de Futbol Cafiaguata Vereda Cafiaguata Rural |  Regular
Cancha Multifuncional de Casa C 3 4 48 Barrio
' |iodica | Libertadores ] e oy
17 | Cancha Multifuncional Gibraltar Gortegimicnie de Rural Bueno
Y e e ™ | Gibraltar . I
: . . i . Resguardo
__‘l_Bu_mCancha Mgl_trfuncppal Tamana_ | F)omumdad Tegria . Indigena U'wa N!al_o
| 18 | Cancha Brisas de Gibraltar. Vereda mundo nuevo rural . Muy malo
| 20 | Cancha de Futbol Campo Alicia Vereda Campo Alicia Rural I, Bueno

El casco urbano del municipio actualmente cuenta con un estadio llamado Miguel Antonio Miranda, el cual cuenta
con unas graderias que cuentan con una cubierta demasiado deteriorada, tanto en las laminas de zinc, las cuales
ya se han caido algunas a causa de los fuertes vientos, las cerchas metalicas y principalmente los tubos metalicos,
los cuales su mayoria estan sueltos por la corrosion lo que debilita significativamente la estructura en la que se
apoya gran parte de la cubierta mantenido en constante inseguridad y probabilidad que la estructura colapse,
pudiendo generar accidentes.

El colapso de esta cubierta implica estar desprotegidos ante la radicacién solar y las altas precipitaciones que se
presentan en el municipio ya que este se encuentra ubicado en la cordillera oriental y es un clima tropical lluvioso
en donde la temporada himeda dura entre 7 y 8 meses'. La constante presencia de los cambios climaticos obliga
a las personas a suspender o abandonar sus actividades deportivas y recreativas evitando asi que la comunidad
disfrute de los eventos que se realizan en el estadio.

Que el Estadio Miguel Antonio Miranda es uno de los escenarios deportivos mas usados por la comunidad, (cuando
las condiciones climaticas lo permiten) pues se encuentra ubicado en un sector central del municipio por lo que es
de facil acceso, teniendo en cuenta su alta concurrencia es necesaria la mejora de la infraestructura de la cubierta
en las gradas, permitiendo la masificaciéon de la practica deportiva, recreativa y la actividad fisica. A continuacion,
se muestra registro fotografico de dicho espacio deportivo:

llustracion 1: Ubicacion Estadio Miguel Antonio Miranda.

! Ver IDEAM. (2024). Informe técnico diario No. 155. Disponible en: https://acortar.link/sH13ZZ; Weather Spark
(s.f.). El clima y el tiempo promedio en todo el ario en Cubara. Recuperado de: https:/acortar link/fOqHST
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Fuente: Google Earth. [Consulta en Linea],
llustracion 2-3: Gradas de Estadio Miguel Antonio Miranda.

e y -

Fuente: Registro fotografico archivo Secretaria de Planeacion y Obras Plblicas.

Dado lo anterior, la entidad estatal estima necesario realizar un proceso contractual que tiene por objeto la
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA SOBRE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO MIGUEL
ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARA DEPARTAMENTO DE BOYACA”, con lo cual se pretende garantizar
el derecho al deporte y la recreacion, la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad entre otros derechos
conexos de la comunidad Cubarense, desde espacios deportivos en condiciones optimas.

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
3.1.INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUBARA
Cubara, Boyaca es un municipio de sexta categoria que limita con los departamentos de de Norte de Santander al

noroeste, Santander al oeste y norte y Arauca al este y al noreste con el Estado Apure en Venezuela. Cuenta con
una superficie de 1650 Km? de conformidad a los limites establecidos por la Ordenanza No. 44 de diciembre 14 de
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19782. Segun el Esquema de Ordenamiento Territorial los principales centros poblados del municipio de Cubara son
el Guamo, Gibraltar y el Royotas.

El area rural, esta conformado por 22 veredas de las cuales 8 estan en conflictos limitrofes con los departamentos
de Santander y Norte de Santander (Bongota, La Pista, Mundo Nuevo, Gibraltar, Cubugén, Solon Wilches, Cedefio
y Aguablanca). El municipio de Cubara atiende administrativamente las restantes 14 veredas las cuales son: Bojaba,
Brisas del Arauca, Campo Alicia, El Silencio, Royota, la esperanza, la Blanquita, Guamo, Canaguata, Gaitana,
Puerto Nuevo, Chuscal y Fatima, la Barrosa. Dentro de territorio del municipio se encuentra el Resguardo Indigena
U ‘Wa conformado por 7 comunidades indigenas que son: Tegria, Cobaria, Bocota parte baja, Rinconada,
Rotarbaria, Barrosa y Aguablanca.

La principal via de acceso al municipio de Cubara, Boyaca es la carretera de la Soberania, la cual le conecta con el
municipio de Saravena, Arauca y en el sentido occidente con los corregimientos de Gibraltar, Samoré y San
Bernardo de Bata y los municipios aledafios. Dentro del contexto social el municipio de Cubara, Boyaca cuenta con
diversidad étnica y cultural conformada por poblacion indigena, NARP y victimas del conflicto armado.

El municipio de Cubara cuenta con una gran diversidad étnica y cultural, que se ve reflejada en la poblacion que
conforma su territorio segun cifras del DANE para el afio 2024 el municipio contaba con 11.295 habitantes, de los
cuales un 52, 47% es decir 5.927 habitantes eran miembros de la comunidad indigena U'wa. La densidad poblacional
del municipio para hombres es de 50,1% y para mujeres es de 49.8%. A continuacién, grafica de densidad
poblacional:

Figura 4. Piramide Poblacional
Piramides poblacionales (2024 y 2035)
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(Total: 11.295) (Total: 12.213)

Fuente: Departamento Nacional de Planeacion. (2024). TerriData [Consulta en linea].

Frente a las caracteristicas fisicas del territorio Cubara es el Municipio creado mas recientermnente, comparado corn
fos 123 Municipios de Boyaca y con toda la region del Sarare. El municipio de Cubara por encontrarse en las
estribaciones de la cordillera Oriental y dada su posicion geogréfica, geoldgica y condiciones topograficas. es

* Concejo Municipal de Cubara, Acuerdo No. 010 de 2004; Adopeion del Esquema de Ordenamiento Territorial. Pag. 14
" Esquema de Ordenamiento Territorial. (2004). Asemtamientos Humanos. Phg. 119.
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considerado una zona de alfo riesgo, y de manera especial por la ocurrencia de fenémenos naturales y antrépicos.
Asi como la gran variedad de recursos naturales, hidricos, minerales y el potencial del subsuelo, hace que se
proyecte como un Municipio de gran desarrollo agroindustrial y como €l mas importante patrimonio cultural y de
biodiversidad. Posee ecosistemas propios y (nicos en la region, de importancia para la produccion y regulacion del
recurso hidrico de las cuencas de los rios*.

De lo cual es preciso afiadir que la presencia de lluvias en el municipio es constante lo que genera condiciones
climaticas de humedad y otros factores los cuales son tenidos en cuenta por parte de esta dependencia como
factores que pueden llegar a incidir en las condiciones esenciales como plazo y valor para la ejecucion del objeto
del presente proyecto en la etapa contractual, para esto la Administracién municipal tomara las medidas necesarias

a efectos de mitigar tal situacion.
3.2.ASPECTOS ECONOMICOS
3.21. SECTOR ECONOMICO

La actividad econémica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de ofras
agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno
de ellos. Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes: Sector primario
o sector agropecuario. Sector secundario o sector Industrial. Sector terciario o sector de servicios. Por lo anterior,
se tienen que el presente estudio pertenece a uno de |os siguientes:

No. | Sector Marca con una “X”
1 Agropecuario .
2 Servicios )
' 3 | Industrial B
4 | Transporte .
5 Comercio
6 | Financiero A
7 | Construcciéon X -
8 Minero y Energético B
'9 | Solidario _ )
10 | Comunicaciones
11 | Administracién publica B
12 | otros

3.2.2. DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR

El servicio de consultoria, que hace parte del sector de servicios empresariales, comprende una gran variedad de
tipos de servicio que permiten que su campo de accion abarque tanto el sector publico como el privado en torno a
distintos sectores econémicos. La contratacion de los servicios de consultoria se enmarca por lo general en el
desarrollo de estrategia y en identificar posibilidades de mejora dentro de los procesos y procedimientos para
desarrollar e implementar herramientas o estrategias que permitan la mejora continua en el desempefio y
consecucion de objetivos.

'E.S.E. Hospital Especial de Cubara. (2021). Andlisis de situacion de salud con el modelo de los determinantes
sociales de salud, municipio de Cubara Boyaca 2020.
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Durante la ultima década el sector privado ha incrementado el uso de este servicio debido al desarrollo de nuevas
tecnologias, el aumento en la competencia de varios sectores de la economia a raiz de tratados comerciales y
eliminacion de barreras comerciales y la necesidad de incrementar la productividad de las empresas, entre otras.

Este servicio toma gran relevancia para el apoyo a las entidades estatales en el desarrollo de actividades para las
cuales no cuentan con suficiente personal o con la experiencia y conocimiento en el desarrollo, implementacion,
analisis, mejora o supervision de objetivos institucionales. De esta forma, la consultoria se vuelve una herramienta
clave para el desarrollo de interventorias, auditorias, estudios para el desarrollo de proyectos, entre otros.

El sector de la consultoria en Colombia es altamente competitivo, de acuerdo con el analisis de la Camara de
Comercio de Bogota se identificé que existen mas de 10.493 firmas de consultoria en el pais, incluyendo firmas
nacionales y extranjeras. En este grupo de empresas se identifica que el 0,5% corresponde a grandes empresas,
1.9% a empresas medianas, 11% a pequefias y 86,7% a micro empresas. Otro actor importante de este sector son
las universidades. las cuales a través de sus distintos programas y facultades abarcan un considerable niimero de
temas de consultoria.

De ofra parte, la diversificacién en temas y la importancia de este sector ha permitido su penetracién en distintos

sectores; siendo el sector gobierno el de mayor frecuencia en la contratacién de este tipo de servicios (Fiduprevisora.
s.f).

Infragstructura

Tomado de Fiduprevisora (s.f.) quien cité a Camara de Comercio de Bogota (2016).

3.2.3. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

El decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.1., establece: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso. Que de acuerdo con lo
establecido en la guia de elaboracion de estudios del sector de Colombia compra eficiente donde se indica: "En los
TisE ST ET—
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Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del
Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para
el Proceso de Contratacion. En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar
informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos
del Proceso, siempre con el proposito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover
la competencia. Se realiza el siguiente analisis:

Variables economicas que afectan el sector:
« Salario minimo, el cual esta implicito directamente la mano de obra.
= La tasa representativa del mercado (TRM) la cual esta involucrada en el costo del certificado, teniendo en
cuenta, que los paises de origen y productores de este bien se radican principalmente en Estados Unidos y
en el continente europeo.
+« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento.

3.2.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Segun el Boletin Tecnico de Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2023 preliminar del Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) el PIB crece 0,6% en el afio 2023 respecto al afio 2022, para lo
cual se presenta grafico del crecimiento en volumen PIB desde el afio 2028 al 2023 como se muestra a
continuacion:
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Tomado de DANE: Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral (2023).
Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Senala el Boletin que, en el cuarto trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0.3%
respecto al mismo periodo de 2022. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria, Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacién anual).

« Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacion anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 0,04%. Las actividades econémicas con mayor crecimiento trimestral son:

e Actividades financieras y de seguros crece 4,7%
= Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 2,7%
= Informacién y comunicacicnes crece 1,8%

3.2.4.1. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DEL SECTOR SERVICIOS

Segun el Boletin Técnico de Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2023 preliminar del Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) para el afio 2023, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%, respecto al afio 2022. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

+ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
« Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2%.

Tasas de crecimiento (%)

N ok Serie ajustada por efecto
Serie original
- estacional y calendario
Actividad economica

Ano total Anual Trimestral

2023% 2023"".1v / 2023""-1v/

20227 202271V 20237"-111
Actividades profesionales. cientificas y técnicas 06 23 1.3
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0.2 13 1.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 0.2 0.4 0.5

Tomado de DANE: Producto Intemo Bruto (PIB) nacional trimestral (2023).
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3.2.5. ANALISIS ECONOMICO

El decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.1., establece: “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de

Riesgo.

La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso. Que de acuerdo con lo
establecido en la guia de elaboracion de estudios del sector de Colombia compra eficiente donde se indica: "En los
Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del
Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para
el Proceso de Contratacion. En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar
informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos
del Proceso, siempre con el proposito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover
la competencia. Se realiza el siguiente analisis:

Variables econdmicas que afectan el sector:

« Salario minimo, el cual esta implicito directamente la mano de obra.

» La tasa representativa del mercado (TRM) la cual esta involucrada en el costo del certificado, teniendo en
cuenta, que los paises de origen y productores de este bien se radican principalmente en Estados Unidos y
en el continente europeo.

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento.

3.3.ASPECTOS TECNICOS

Las condiciones técnicas se establecen en los estudios previos e invitacion publica de conformidad a las
necesidades planteadas por la entidad, en dichos documentos se especifican con exactitud cada uno de los
requerimientos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

3.3.1. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente cédigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

[_SEGMEHT_O" | FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION
72 ! 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
) i R AR TS E3 Ty -
Servicios de construccion de facilidades
72 15 31 00 atléticas y recreativas.
‘ 72 15 [ 29 00 - Servicios de montaje de acero estructural

3.4. ASPECTOS REGULATORIOS
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El presente proceso de seleccidén debera cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la idoneidad y
experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse deben regirse
por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitucion Politica de Colombia, en el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y
demas normas gue las modifiquen o adicionen, asi como por los documentos que conforman el proceso, los estudios
previos, sus anexos, formatos, adendas y demas documentos que sobre |la materia se expidan durante el desarrollo
del proceso de seleccion y en lo gue no esté particularmente regulado en ellas o en este documento, por las normas
legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1.HISTORICO DE CONTRACCION

Muestra de Procesos de contratacion similares relacionados al objeto a contratar suscritos en el departamento de
Boyaca durante los afios 2023-2024.

ENTIDAD MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SORA
PUBLICA COVARACHIA CHITARAQUE
NUMERO DE
PROCESO MC-023-2024 | MC-031-2023 MS-MC-008-2022
| MODALIDAD DE | CONTRATACION MINIMA CONTRATACION CONTRATACION
|  SELECCION CUANTIA MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA
OBJETO: . OBJETO:
MANTENIMIENTO DE i MANTENIMIENTO Y
ESCENARIOS ADECUACION Y ADECUACION DE
DEPORTIVOS (CANCHA ESCENARIOS
RUMIALPA- MEJORAMIENTO DELA | epporTivos PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE
QUINCHOAPAMBA, . ESCENARIOS RECREACION Y
CANCHA DE FUTBOL DE DEPORTIVOS Y ESPARCIMIENTO DE LA
MUCHIVIOY, ESTADIO DE CENTRO DE POBLACION DEL
OBJETO DEL FUTBOL HERMANO INTEGRACION MUNICIPIO DE SORA-
CONTRATO/ VIVIANO, CANCHA DE CIUDADANA —~CIC DEL BOYACA
VALOR /PLAZO/ | FUTBOL SAN ANDRES) EN MUNICIPIO DE VALOR: $
CONTRATISTA EL MUNICIPIO DE CHITATARAQUE- 22,183,200.00
SANTIAGO BOYACA PLAZO: 1 MES
DEPARTAMENTO DEL VALOR: $ CONTRATISTA:
PUTUMAYO. : MUNOZ CARVAJAL Y
29,507,300,00 COP CIA SAS
PLAZO: 2 MESES
VALOR: 19,950,000COP CONTRATISTA-
FLATO: 1 Menos JEFFERSON ARBEY
CONTRATISTA: JESUS MENDIVELSO GARCIA
ARTURO ZAMBRANO
— REVELO -
FORMA DE )
PAGO UNICO PAGO UNICO PAGO UNICO PAGO
GARANTIAS ____Exento de garantias Exento de garantias Exento de garantias
https://www .contratos.gov.c | https://www.contratos.gov | https://www.contratos.gov
, o/consultas/detalleProceso. | .co/consultas/detalleProc | .co/consultas/detalleProc
ENLACE SECOP do?numConstancia=24-13- | eso.do?numConstancia= | eso.do?numConstancia=
14062680&g-recaptcha- 23-13-13778188&g- 22-13-12958973&g-
response=03AFcWeAd4onSf | recaptcha- recaptcha-
Nd8ggoSBelOUYDBwBmtmc | response=03AFcWeA7V | response=03AFcWeAS5tO |
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O5tGSasBG1cumF_03g3fyd

UaKDCmdergg3GJ5qRUSg | p6556BcNaxBCmN9gQL | thpkC40kDd6gHZOF_3q
9_WKKgPBY7EVEQceisP1j AkiFfgDSF-h- 0KeSg2hbR6e_xwVgt3K
nVPn366CY- kifzrK1PzmXTzMcJPILN8 | WK_DNAPOpINxvYF7Ey
F_NDQA4CjY7aPlswbYe8Nul | vGjBkCtnc_yq2RkmxifOpr | JU2CoQ8ealFZA_pgmF
| ZgRENkEwaqcSUkdOrTUr9 | yRWM7vestreelmQNWIL | DivAWYwFYKUfJRm706
11SkUSUadOLSAXhGy4q2r- | SjXYvJmeQOmzj6L7x8W | DAnzgWRZ1VGwjYPUz6
eC9fDnDxFMR4J2VhrOGAH xa2Wdl- jeJCMgnmXJBigbiz6HcL
VdTq1G4CvOWYVBHF41r1 ee2ajcndB48Gs95Q- 1DJzorbqyh9mUgjY 12X
rcNag3NIgZJAmPz4LNzUix | Tx2uvuUQWzBlbsCpwVX | 1pOQTaNohw4EMbi8n7
TBEYABvNkpXic7RDidtztF- | CoO5kwDakqoJzhxCKoC | RNWBr6XiryPVDRwdjc1
EUUu1ILOo_bCwCB8mBRXp | 53NbHqnOq95KTBVEnob | 9bk1gqsOZrCimHwbdSx_
mMbim18veTQHtyhgxzDdBI T8Cb- AWS5S0Y5zGOFXT7kQKx
7AnZuNVgCS1NgrGOapQ1 | LOhccE3YhDI7GYELA12 kMOdy7cT13s-
NUaH64BkSBSz24_|00oco | uwy8DVT5Rmakp68da57 | Vka8rpywpngsnQJzYMF
1eC806W4m2G9lcToZegSZ InxgESEEUA- drnaglEjpVIISgAuUoORR
B-DDSInmFQIBKx7BuF|- 57386cbJN3UbxnSJ2Mg | Qany7lkUDAXWyavQT7
yLyAXHLdDfd8EnRLY9b- 3L2- Pn-
N2ylQb9CuF5JK6yFB- DX7WPDo1ivUOyzifengC | 1j8fGD59rd8pTsfAEnSU
XZEyqQwpJ24jZ20- 8FsavwglL4lbmmOCKgHp | PfnxPspA3aq25jyzVHSIE
9USMOmcizx6sdzNr7EDZm | AJZSF5h7NQdOxjxGNto | MH2HHtJ7vXMH3JogKrx
VOIXbYz8EhVbGemkh2yaR 9ZR- NQ8XA5ndFM3F2ZsLH
ePHDmh- OjvPbAIHXDCPrqYGPKg4 W_D-
QYiu52AvBZM5ZEVMUNZ6 | xzsWKaB8EbyfZ0YxOAaP | R4ZpRJ9106dUcx2Uk5d |
TPPgxVjc2e5CTL8DeZOvB | Yise5hMIJvqylQQ_bod7l | jkCkZQem3WgJOb8dQ9-
swuHTMpz2EKp30hD6- cHXFVDpk_OUI7nNbAJN | u04zMTUegYwhGohPIrS

GGiEm_CjjVIZ60AMWc9

KalmzkdhJ8JbrSiF1_ld6s_K | Rw8430G8IxsvTfubCXJY | aYNjA12VPqI9y0oTkpeY
rmB57ms5VHJIixTqIXEBJkQ | RsQbfxncdT9iuOcEbEHU | Fo7abNEfwMWrg_gnloB
al.osrHLd4Igtzagl- WdbJoeaKSHEHB4TRT- | O2ePCDOxdSikpPOxH_J
QuQH41t8rPwvHtUBO3Wukl | Xvn1tPCayFXnhm9CCGz | qvJV3By5p9bi1kQPdcrta
Ph8bmRYhg5xY7HIz2hDZ0O | Mbkc1fiMwkKe84KhMKD 8VICRU1GMkywQ- |
f5tpjlPnljIEdyhSMepLeukQu | YrQxxVT2KboYde8NzB6 | ierdSYUObLM14EY _1q_
LIIhFRIU6JDUG3cD1vNaZx | vByhhDkCFGMQRr4hJ | MM_uVG5Nr4_7kacfTCV
65kIT_GFFUT8mX80HUWM | VgR_oVtKIF7ntbQ4HyZu | VHA2jkmQQxPjrwC4NE
rUG4t8bQQMWp- gtVssb0JNzCWISRf4Bt3 | CO5DkNn9pra7GkrPQUy
B6MsabEheNkx2MP4_DL3m 1iaieoR8FNmIdQmJ-a-- ezRubVnkrn_goUzddRr5
| z_KT4nHoOBnOoTIPjJ6pOs | MziSwGBOSeolLyFSodils | UoR7BcwAdel fQiyEADZ
7- F5BLYAUBVDCNJVVgkJk | rYk5LwOQcGSQiHjc5XTy
AgzgF90uWnyBRON2ur21xl | TpOEmM7YbzM5rKHLJ7g | gVoGIHI4Lbk72SWhJ4A
1KoS6c5w3qr7BTXDAJHrGE | 8UulsST5vSeJXV1pOu2 | q3ovNIOr95sVrgcFWAQN
mtVvEJ2fyPOnKUxuRUBWJ | p9QRKy3dMfiy_XjBbKnU | HgOBDH71man88UaxB
ZHv2Z_OJx6veWGHgXDgX | NpsGwvA2Y|GisBKtIW ¢ | QhVQeJ2KS|SfGKENmMS
1xr24zx6kw yTOirmXxi11YPfCmajHK | pnJaPjG0gs1bgyHhtgc8y
SXQWLBHPDy3L3nJY2l | aBX3J1FjIKMVmsGEKy0
HZ2dM72jRtccBoGpOO- KiwVLKkPMh4VR-
CSceZSjMOLIDen_YBgzk | 2riR7WLH2MQI_IX1FWu
3pGoobXMTOxOAWMW ARywTDWpFMGC-
EQ_SotkcROw90sLNZBa | XgWEhxbf_ewPquSahEF |
vuKged2zhRo3UARwgH | 5avLHEESAwxsOtKmY4
RnESD1DRAfluJdFYW _
- DnOPNR8g2gDnL e ————

qOxegf04hOKOunbBIh9U

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por entidades en el departamento de Boyaca.
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I. ANALISIS DE LAS MUESTRAS

» El departamento de Boyaca, ha suscrito contratos relacionados al presente proceso de contratacion los cuales
se celebraron y ejecutaron sin que se requiera estimar condiciones especiales adicionales.

e las entidades analizadas en la pagina del Secop, publican los procesos de contratacion los cuales son
ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio publico que tiene
encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y
juridicos del contrato, asi como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor)
en gue debe ser ejecutados.

* El precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos
econdmicos que se realizan y de la propuesta del oferente que termina siendo la seleccionada como la mas
favorable para el municipio. Para la determinacion del presupuesto las entidades lo establecen por el método
de valores unitarios por la cantidad.

o Para suscribir contratos de adquisicion de herramientas, materiales e insumos, las entidades analizadas
realizan los procesos mediante la modalidad de contratacion minima cuantia y/o subasta, seleccion que
depende del presupuesto estimado, el formato de pago determinada es mediante Unico pago del contrato con
la entrega del 100% de los bienes, el plazo contractual se realiza con base a la programacion de las
actividades que se requieren dentro del objeto contractual o hasta agotar recursos.

* De la muestra analizada, se solicitaron pélizas con los amparos de cumplimiento y calidad de los bienes.

5. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

5.1.PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto estimado para la ejecucion del objeto contractual es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SUBTOTAL d
1.0 | PRELIMINARES $ 2,189,579.00
1.1 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC M2 17548 $ 1 9676.00| 1,697,944.00
1.2 | DESMONTE DE TUBERIA 2-1/2" ML 2550 $§ 8,853.00 S 225,752.00
DESMONTE DE CERCHA

13 | TRIANGULAR1-1/2" UND 1.00 $ 163,238.00 $ ) 163,238.00

1.4 | DESMONTE DE REFUERZO 1-1/2" ML 15.00| $ 6,843.00 $ 102,645.00

2 |ESTRUCTURA METALICA $ 13,757,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE

2.1 | TUBERIA GALVANIZADA DE 3"- 2.9 ML 26.10| s 109,312.00 S 2.853,043.00
MM
REFUERZO EN PERFIL DE 3" * 1-1/2"

2.2 | CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y ML 1500 $ 56,365.00 3 845,475.00
MONTAJE. i
SUMINISTRO E INSTALACION DE

2.3 |CERCHA METALICA REFORZADA 1- ML 770 S 112,631.00 $ 867,259.00
1/2" X 1-1/2" CAL18- 1.1MM
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| MANTENIMIENDO CERCHAS
_2.4 METALICAS EXISTENTES ML 38.50| S 53,247.00. ) $ 2,050,010.00
MANTENIMIENTO CORREAS
2.5 METALICAS ML 170.00| § 34,850.00 $ A 5,924,500.00‘.
2.6 | MANTENIMIENTO DE PASAMANOS. ML 3750 § 32,455.00 $ 1,217,063.00
3 | CUBIERTA $ 11,120,720.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
3.1 |CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 M2 17548 | $ 58,489.00 $ 10,263,650.00
GALVANIZADA y o

3.2 fﬁo%ALLEFE EN.LAMINA MASTER ML 2140/ $ 4005000| s 857,070.00

- i COSTO DIRECTO DE LA OBRA '$  27,067,649.00
B ADMINISTRACION 24% $ 6,496,236.00

- IMPREVISTO 2% $ 541,353.00

== UTILIDAD 7% $ 1,894,735.00

B COSTO TOTAL DE LA OBRA $  35,999,973.00

Para el presente proceso el Municipio de Cubard, Boyaca, estima como valor la suma de: TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($
35,999,973.00) M/CTE. (Lo anterior para quienes se encuentren dentro del régimen de responsabilidad del impuesto
sobre las ventas), y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

5.2.COSTOS INDIRECTOS

_ ESTAMPILLAS MUNICIPALES:
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4% sobre el valor del contrato.
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% sobre el valor del contrato.
TASA PRO-DEPORTE: 2% sobre el valor del contrato
TASA PRO-JUSTICIA: 2% sobre el valor del contrato
OTROS DESCUENTOS:

| ADMINISTRATIVOS: RETEICA: 0.7 %

6. ANALISIS DE RIESGO:

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedi¢ a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la presente
contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los
riesgos o eventualidades que afectan los propésitos y metas esperados por la administracion en el presente proceso
de seleccion,
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Tabla: Analisis De Riesg
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Se firma en el mes de Octubre de dos'\mil veinticua

Hepet ‘66&?{ ra
Proyecto: Helmer Eduardo Becerra Santander;
Apoyo a la Sec. de Planeacion y Obras Pablicas.
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