
ESTRUCTURA DE COSTOS

COMEDORES COMUNITARIOS 2024

PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

Fecha de Inicio 

Prorroga del Convenio

Fecha de Terminación 

Prorroga Convenio

Convenio

Localidad

Lote

Organizaciòn 

844
Nombre Comedor 

Comunitario
COBERTURA 200

696

Número de referencia 

Comedor Comunitario

180 Total Dias habiles

30 Meses de Operación 

6,000

CONCEPTOS CANTIDAD VR UNITARIO 2024
VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 7.464 $ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 8.538.816 $ 8.538.816 $ 0 $ 230.966.016 $ 230.966.016 $ 0

$ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 8.538.816 $ 8.538.816 $ 0 $ 230.966.016 $ 230.966.016 $ 0

Responsable de servicio 1 $ 3.917.813 $ 23.506.878 $ 23.506.878 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 25.465.785 $ 25.465.785 $ 0

Nutricionista y Dietista 1 $ 522.375 $ 3.134.250 $ 0 $ 3.134.250 $ 261.188 $ 0 $ 261.188 $ 261.188 $ 0 $ 261.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 261.188 $ 0 $ 261.188 $ 3.395.438 $ 0 $ 3.395.438

Operarios(as) 3 $ 2.189.621 $ 39.413.178 $ 39.413.178 $ 0 $ 3.284.432 $ 3.284.432 $ 0 $ 3.284.432 $ 3.284.432 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.284.432 $ 3.284.432 $ 0 $ 42.697.610 $ 42.697.610 $ 0

Auxiliar Administrativo 1 $ 2.189.621 $ 13.137.726 $ 13.137.726 $ 0 $ 1.094.811 $ 1.094.811 $ 0 $ 1.094.811 $ 1.094.811 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.094.811 $ 1.094.811 $ 0 $ 14.232.537 $ 14.232.537 $ 0

Profesional Componente Social 1 $ 3.917.813 $ 23.506.878 $ 23.506.878 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.958.907 $ 1.958.907 $ 0 $ 25.465.785 $ 25.465.785 $ 0

$ 102.698.910 $ 99.564.660 $ 3.134.250 $ 8.558.245 $ 8.297.057 $ 261.188 $ 8.558.245 $ 8.297.057 $ 261.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.558.245 $ 8.297.057 $ 261.188 $ 111.257.155 $ 107.861.717 $ 3.395.438

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 1.201.598 $ 7.209.588 $ 7.209.588 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 7.810.387 $ 7.810.387 $ 0

$ 7.209.588 $ 7.209.588 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600.799 $ 600.799 $ 0 $ 7.810.387 $ 7.810.387 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 114.191 $ 685.146 $ 0 $ 685.146 $ 57.096 $ 0 $ 57.096 $ 57.096 $ 0 $ 57.096 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.096 $ 0 $ 57.096 $ 742.242 $ 0 $ 742.242

$ 98.615 $ 1.775.070 $ 1.775.070 $ 0 $ 147.923 $ 147.923 $ 0 $ 147.923 $ 147.923 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 147.923 $ 147.923 $ 0 $ 1.922.993 $ 1.922.993 $ 0

$ 37.319 $ 671.742 $ 671.742 $ 0 $ 55.979 $ 55.979 $ 0 $ 55.979 $ 55.979 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.979 $ 55.979 $ 0 $ 727.721 $ 727.721 $ 0

$ 1.197.800 $ 7.186.800 $ 7.186.800 $ 0 $ 598.900 $ 598.900 $ 0 $ 598.900 $ 598.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 598.900 $ 598.900 $ 0 $ 7.785.700 $ 7.785.700 $ 0

$ 49.400 $ 296.400 $ 296.400 $ 0 $ 24.700 $ 24.700 $ 0 $ 24.700 $ 24.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.700 $ 24.700 $ 0 $ 321.100 $ 321.100 $ 0

$ 72.600 $ 435.600 $ 0 $ 435.600 $ 36.300 $ 0 $ 36.300 $ 36.300 $ 0 $ 36.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.300 $ 0 $ 36.300 $ 471.900 $ 0 $ 471.900

$ 109.600 $ 657.600 $ 0 $ 657.600 $ 54.800 $ 0 $ 54.800 $ 54.800 $ 0 $ 54.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 54.800 $ 0 $ 54.800 $ 712.400 $ 0 $ 712.400

$ 116.400 $ 698.400 $ 0 $ 698.400 $ 58.200 $ 0 $ 58.200 $ 58.200 $ 0 $ 58.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.200 $ 0 $ 58.200 $ 756.600 $ 0 $ 756.600

$ 151.584 $ 909.504 $ 0 $ 909.504 $ 75.792 $ 0 $ 75.792 $ 75.792 $ 0 $ 75.792 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 75.792 $ 0 $ 75.792 $ 985.296 $ 0 $ 985.296

$ 13.316.262 $ 9.930.012 $ 3.386.250 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 14.425.952 $ 10.757.514 $ 3.668.438

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 222.427.200 $ 222.427.200 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 17.913.600 $ 17.913.600 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 9.374.784 $ 9.374.784 $ 0 $ 8.538.816 $ 8.538.816 $ 0 $ 230.966.016 $ 230.966.016 $ 0

$ 109.908.498 $ 106.774.248 $ 3.134.250 $ 9.159.044 $ 8.897.856 $ 261.188 $ 9.159.044 $ 8.897.856 $ 261.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.159.044 $ 8.897.856 $ 261.188 $ 119.067.542 $ 115.672.104 $ 3.395.438

$ 13.316.262 $ 9.930.012 $ 3.386.250 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.109.690 $ 827.502 $ 282.188 $ 14.425.952 $ 10.757.514 $ 3.668.438

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

VALOR TOTAL 

OPERACIÓN

TOTAL APORTES 

SDIS

TOTAL APORTES 

ASOCIADO

$ 345.651.960,00 $ 339.131.460,00 $ 6.520.500,00 $ 28.182.334,00 $ 27.638.958,00 $ 543.376,00 $ 28.182.334,00 $ 27.638.958,00 $ 543.376,00 $ 9.374.784,00 $ 9.374.784,00 $ 0,00 $ 9.374.784,00 $ 9.374.784,00 $ 0,00 $ 18.807.550,00 $ 18.264.174,00 $ 543.376,00 $ 364.459.510,00 $ 357.395.634,00 $ 7.063.876,00

Elaboró Elaboró Aprobó

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya Zulma Yanira Fonseca Centeno

Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Subdirectora de Nutrición

Fecha de Inicio del Convenio
jueves, 9 de mayo de 2024

Fecha de Terminación inicial del Convenio
viernes, 8 de noviembre de 2024

Convenio 7356

Localidad LOS MÁRTIRES

Lote LOTE 55

Organizaciòn 
FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS 

FUNFASU	

Total Dias 149

Meses de Operación 6,00

TERCERIZADO SDIS

Nombre Comedor Comunitario
121780-CCCP 14-001

Número de referencia Comedor Comunitario
MÁRTIRES

Elementos de apoyo para el desarrollo de 

actividades de inclusión social

RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1

COSTOS 

VARIABLES

Valor Minuta – Alimentos

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

SUBTOTAL TALENTO HUMANO

Espacio Físico Funcional

Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no 

consumible

SUBTOTAL COSTOS FIJOS

RECURSOS ASIGNADOS INICIALES SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR REINVERSION DE RECURSOS ADICION DE RECURSOS

Dotación Responsable del servicio, Auxiliar 

Administrativo y Nutricionista y Dietista

Elementos de Aseo y Desinfección

Archivo

Menaje en Sitio

Menaje Portable y Bolsa

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA
TOTAL RECURSOS REQUERIDOS PARA LA 

MODIFICACION

Papeleria e impresiones

SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN

TOTAL COSTOS TOTALES

COSTOS POR 

REALIZACIÓN

Servicios Públicos

Internet

Dotación operarios(as)

sábado, 9 de noviembre de 2024

sábado, 23 de noviembre de 2024

7356

LOS MÁRTIRES

LOTE 55

121780-CCCP 14-001

MÁRTIRES

12

FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS 

FUNFASU	

0,50
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EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7356-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-170241-583686-54679720

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-10 17:02:41

Finalización: 2024-10-11 07:14:24

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7356-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-170241-583686-54679720

Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-10 17:02:41

Finalización: 2024-10-11 07:14:24

Elaboración

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 17:02:54

Lec.: 2024-10-10 17:39:24

Res.: 2024-10-10 17:39:42

IP Res.: 190.27.225.68

Elaboración

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

lquinonezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 17:39:42

Lec.: 2024-10-10 18:50:49

Res.: 2024-10-10 18:50:55

IP Res.: 186.86.32.67

Aprobación

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-10-10 18:50:55

Lec.: 2024-10-11 07:14:16

Res.: 2024-10-11 07:14:24

IP Res.: 186.102.81.233
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